Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE REPUBLICADO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 11811/2018
TOMADA DE PRECOS N° 012/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execugao de obra de
ampliagdo da Unidade Basica de Saude Santa Mdnica, nos termos estabelecidos no
Edital e seus Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 135.617,74 (cento e trinta e cinco
mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitacdo e

proposta deverdo ser protocolados no DEPARTAMENTO DE LICITACOES E

COMPRAS da Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n°

160, sobreloja, Centro, Araucaria-PR, até as 13:30 h do dia 03 de dezembro de

2018 e a abertura se dara na mesma data e local, as 14:00 horas.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.
Informacgdes pelo telefone (41) 3614-1490.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e
atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.

REPUBLICADO CONFORME SOLICITADO POR MEIO DO OFICIO N° 729/2018 SMSA.
Araucaria, 12 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagcao de Obras e Servicos de Engenharia
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EDITAL RETIFICADO
LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 11811/2018
TOMADA DE PRECOS N° 012/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n°® 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parang, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteracbes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacdo, até as 13:30 horas do dia 03 de dezembro de 2018, no Departamento
de Licitagcoes e Compras da Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito a Rua
Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro, Araucaria-PR, dois envelopes
contendo, respectivamente, habilitagcdo e proposta, para a contratacao de empresa
de engenharia para execugdo do objeto no Municipio de Araucaria, conforme
solicitado no oficio n°® 279/2018 e na RMS n° 3727/2018 da Secretaria Municipal de
Saude.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no enderego acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 hora do dia 03 de
dezembro de 2018, no Departamento de Licitagoes e Compras da Prefeitura
do Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja,
Centro, Araucaria-PR.

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execugado de obra de ampliagéo
da Unidade Basica de Saude Santa Mobnica, nos termos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1. Nao é admitido consorcio;

2.2. Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigoes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessdao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragées da Lei
Complementar 147/2014.
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3.

DO PREGO MAXIMO

3.1. O prego total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de
Saude para o objeto desta licitagdo, é de R$ 135.617,74 (cento e trinta e cinco mil,
seiscentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).

4,

41.

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

5.3.

5.4.

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medicdes realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitagdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saude e
acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medi¢cao da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes .

As notas fiscais deverdo ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentagado das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retencdo na fonte conforme legislacdo vigente. O
pagamento ocorrera por depdsito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde serao depositados.

O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugcao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.

DOS PRAZOS

. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (irés) dias uteis, a contar da

data da convocacao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

Para o inicio dos servicos, o prazo é de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
de publicacao do contrato.

O prazo para a conclusao total dos servicos é de 90 (noventa) dias, contados
da data de publicacédo do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da
data de publicagdo do mesmo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE

PRECOS correrdo por conta da dotagdo orgamentaria conforme quadro
abaixo:
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ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE

SMSA 12.01.10.301.0005.2018.4.4.90.51.01.07 0099 1000

8.2.

DO PROCEDIMENTO

. O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,

denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

DA HABILITAGAO

. Os documentos de habilitagdo deverao ser entregues em envelope

devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitacdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA ™
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 012/2018
"ABERTURA: DIA 03/12/2018 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1. Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,

Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteragdo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

8.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria

dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
nao possuir o CRC os interessados deverao atender todas as
condi¢oes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

8.2.1.3. Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia

maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

8.2.1.4. Certiddo conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de

Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

8.2.1.5. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a

Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.

8.2.1.6. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a

Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.
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8.2.1.7. Certiddo Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de
seu prazo de validade.

8.2.1.8. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, dentro de seu prazo de validade.

8.2.1.9. Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n°® 12.440/2011
(CNDT).

8.2.2. Habilitagdo Econémico — Financeira:

8.2.2.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao.

8.2.3. Habilitagao Técnica:

8.2.3.1. Capacidade Técnico-Operacional
8.2.3.1.1. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro de seu prazo de validade. As empresas que néo
possuem Registro no CREA ou CAU no Estado do Parana deverao
apresentar Certidao de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU
do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, devera
apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou
CAU/PR para execugao da obra.
8.2.3.1.2. Atestado de Aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa, comprovando ter executado servigos
com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-
se cumulativamente as parcelas de maior relevancia e quantitativos
minimos a seguir definidos, na forma do art. 30, Il c/c §2° da Lei n°
8.666/93:
a) Execugcdo de ampliagdo com area minima de 26,47 m? com
caracteristicas similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior.

[{Peet)

8.2.3.1.21. A comprovagdo dos servicos da alinea “a@” acima, em sua
totalidade, devera ocorrer por meio de um unico atestado.
8.2.3.1.3.Declaracdo de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execugao do objeto da licitagao;

8.2.3.1.4. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, a ser realizada pelo responsavel
técnico da empresa (nao sendo obrigatorio que seja o responsavel
indicado para a presente licitagdo conforme subitem 8.2.3.2.3), que
devera comprovar esta responsabilidade através de apresentacao da
certidao de registro no CREA ou CAU e carteira de identidade;

8.2.3.1.4.1. E_necessario o agendamento prévio da visita com a Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes, pelos telefones: (41) 3614-
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7593 e 3614-7587, com o (a) Engenheiro (a) Débora Dos Anjos
Dangui. O agendamento deve ser feito com, no maximo, 02 (dois) dias
uteis de antecedéncia da data de abertura da licitagao, demais
esclarecimentos com a mesma secretaria.

8.2.3.2. Capacidade Técnico-Profissional

8.2.3.2.1. Atestado de Aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da licitacdo. O atestado devera conter o nome do responsavel técnico
indicado pela proponente e atender o que segue:

a) Execugdo de ampliagdo com area minima de 26,47 m2? com
caracteristicas similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior.

8.2.3.2.11. A comprovagdo dos servicos da alinea “a@” acima, em sua
totalidade, devera ocorrer por meio de um unico atestado.

8.2.3.2.2. Certidao de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel Técnico
indicado pela proponente para execugao dos servigos, devendo constar no
Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado de capacidade
técnica e a certiddo de acervo técnico deveréo referir-se as atividades
técnicas que fagam parte das atribuigdes legais do profissional;

8.2.3.2.3. Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como
responsavel técnico pela execugao dos servigos contratados, acompanhado
de prova de o engenheiro ou arquiteto pertencer ao quadro permanente de
funcionarios da empresa (comprovagado através de apresentagdo de
contrato social, no caso de socio; copia da carteira de trabalho ou contrato
particular de prestagdo de servigo; prova de sua eleicdo como Diretor(a) da
proponente na data prevista para a abertura deste procedimento licitatério;

8.2.3.2.4. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a
incumbéncia de responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome
devera constar na ART ou RRT dos servigos;

8.2.4. Outras Comprovacgoes da Habilitagao:

8.2.4.1. Declaragdes da proponente, assinadas por representante legal ou
procurador da empresa, devidamente identificado através da
documentacao apresentada no envelope habilitacdo, devendo obedecer ao
conteudo dos modelos constantes do ANEXO | deste Edital;

8.2.4.2. Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n°® 123/2006
e 147/2014, devera apresentar documento comprobatério que a
proponente enquadra-se na condicdo de Micro Empresa ou de Empresa de
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8.2.5.
8.2.5.1.

8.2.5.2.

8.2.5.3.

Pequeno Porte, emitido com a antecedéncia maxima de 60 (sessenta)
dias da data da abertura da licitagao.

Disposi¢oes Gerais da Habilitagao

A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentacdo dos documentos que dele
constam, desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de
validade;

Na hipotese de ndo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita
como valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a
data de apresentacgao das propostas;

Os documentos exigidos para esta habilitagdo deverdo ser apresentados
em fotocdpia autenticada, ou coépia simples, acompanhada do original
correspondente, para autenticacdo pela Comissdo, no ato de sua
apresentacao, na sessao de Habilitacao;

9. DAPROPOSTA

9.1. A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licitagao,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA”

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 012/2018
"ABERTURA: DIA 03/12/2018 AS 14:00 HORAS"
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

9.2. A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e
assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu
carimbo identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da
proposta, prazo de execugao do objeto e o preco global em algarismos e por
extenso;

9.2.2. Planilha de pregos, contendo o quadro de quantidades com os precos
unitarios e o pregco total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico
da empresa;

9.2.3. Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

9.2.4. O prazo de validade da proposta n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos apdés a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
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9.25.

9.2.6.

9.2.7.

10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;

Nos precos cotados deverdo estar inclusos todos os descontos ou despesas
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com
mao de obra e transporte serdao de responsabilidade da CONTRATADA,;

Sera exigida, quando um prego unitario for inferior a 20% (vinte por cento) do
preco orgado pela CONTRATANTE a descricdo do item, em composi¢cao
unitaria de preco na apresentacao da proposta.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados
na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitac&o.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentacdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e n&o incluidos nos respectivos envelopes.

A sessao publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e endereco
indicado no aviso desta licitagcao.

Os representantes deverdo entregar a Comissdo de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizacdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagéo.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual n&do podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serao rubricados pela Comissao de Licitagdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

Se houver desisténcia expressa da interposicdo de recurso pela
unanimidade das proponentes, na mesma reunido serdo abertos os
envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das
licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, seréo
rubricados pela Comissao de Licitagcdo e pelos representantes devidamente
credenciados.

A seu critério, a Comisséo de Licitagdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.
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10.10.

10.11.

11.
11.1.

11.2.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.4.

11.5.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessdes serao resolvidas
no ato pela Comissao e serao registradas em Ata.

Os documentos de habilitacdo e proposta, bem como as atas lavradas nas

sessdes publicas, serdo assinados e rubricados pelos membros da

Comissao e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”.

Sera julgada inabilitada a proponente que, na apreciagéo do conteldo do
“ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO” deixar de atender ao contido em

qualquer dos subitens do item 8 deste edital.

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagao do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA™:

Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste
Edital;

N&o apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou
apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

Sera desclassificada a proposta cujo prego unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

Serao desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem
como as que nao atenderem as exigéncias desta Licitagdo, as propostas
que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n°® 8666/93;

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item
do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servicos contantes
do quadro de quantidades;

Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medicdes pelos precos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicacdo do prego unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte férmula {=arred(célula da quantidade * célula
do preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei
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11.6.

11.7.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

n° 8.666/93, a Comissdo de Licitagcdo procedera a um sorteio, do qual
resultara o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das
Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o
documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com
valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06,
esta devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego
consignado em ata acompanhada da composi¢cdo de pregos unitarios de
todos os itens do quadro de quantidade e custos. O nao protocolo previsto
acima acarretara na desclassificacéo da proposta consignada em ata.

Apods publicagdo do resultado final, a Comissao encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagado e homologagéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestacdo da garantia de
execucao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

Os recursos deverao ser protocolados no o Departamento de Licitacbes e
Compras da Secretaria Municipal de Administracdo da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR e enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O recolhimento da caugdao de garantia de execugdo e sua restituicdo
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

O valor da caugao de garantia de execugao é de 5% (cinco por cento) sobre
o valor global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovacdao de formalizagdo da caucdo de garantia de
execugao, que servira de garantia a fiel observancia das obrigagbes
contratuais;

A caucgao de garantia de execugao podera ser efetuada mediante:

13.4.1. Caucao em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em

titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

13.4.2. Carta de fianca bancaria de instituicdo devidamente autorizada pelo Banco

Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma
seja, no minimo, igual ao prazo de execugdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias;
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13.4.3. Seguro-garantia de execugdo em apodlice nominal ao contratante e emitida
por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

13.4.4. No caso da caugdo ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita
através de deposito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Ildentificagdo do Depdsito CNPJ DA
EMPRESA;

13.4.5. A devolugao no caso da caugdo efetuada em dinheiro, devera ser
solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6. Qualquer majoragao do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,
nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteragdo ou alterar o valor do titulo de
garantia de cumprimento no mesmo montante da majoragdo do contrato,
que fara parte integrante da caugao de garantia de execugdo. No caso de
reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caugao
de garantia;

13.5. No caso de inadimplemento das obrigagées contratuais e/ou rescisao do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicoes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

13.6. A devolugdo da caugdo, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servicos, sao de inteira responsabilidade
da contratada.

14. DA PRORROGAGAO E RENOVACAO DO CONTRATO
14.1. Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

14.2. O reajustamento dos precos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentagado da proposta mediante a aplicagao do indice
INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicada a
seguinte férmula:

SR = S (|12 / |o)

R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta
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S = saldo de contrato apds a medicao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

14.3. No caso de licitagdo de obras e servigos de engenharia, cujo prazo inicial dos
servigos seja inferior a 12 (doze) meses e ultrapassado o prazo de que trata este
subitem, somente sera concedido reajuste nos casos em que a contratada nao der
causa a dilagao de prazos, mediante comprovacdo devidamente atestada pela
Secretaria solicitante da licitacao.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

DAS PENALIDADES

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisdo do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos servigos,
por dia de atraso, no caso da vencedora n&do cumprir os prazos dos itens 5.2.
e 5.3. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e
ou condigao estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada ndo cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2. Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administragao publica, na

15.4.
15.5.
15.6.

16.
16.1.

forma do inciso |V do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;
Adverténcia através de Oficio.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranga e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera acarretar
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16.2.

16.3.

16.4.

a paralisagcdo dos servicos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizagao das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante
isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os
equipamentos deverao ser colocados a disposicdo com operadores e/ou
motoristas habilitados para a funcgao;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servico. Se a dispensa der origem a
qualquer acao judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo dos
funcionarios que executardo o servico bem como cépia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugcdo dos servigos, serdao de
responsabilidade da contratada e deverdo obedecer aos padrdes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em
caso de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servicos, bem
como as despesas com a alimentacdo, sera por conta da Empresa
vencedora.

16.5. Os servigos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser

16.6.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

executados de acordo com a orientacio/fiscalizagdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes.

Deverdo ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSIGCOES FINAIS

A subcontratacdo €& permitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE somente para os servicos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servicos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciacdo e aprovagao
das condicoes.

A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitacao,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacéo ou indenizagéo.
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17.4. O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucao dos servigos.

17.5. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou de materiais
empregados.

17.6. S&o de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
objeto da presente licitacdo e a sua inadimpléncia nao transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de
recolhimento do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

17.7. O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execucdo dos servigos contratados, mediante o
pagamento unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para
tanto, os prec¢os unitarios.

17.8. O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
0 exigido nesta licitagcao.

17.9. A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/Execugéo de
Obras ou Servigos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT” junto ao CAU, e relagao dos funcionarios que executarao o
servigo acompanhado da coépia da ficha de registro e da copia da Carteira de
Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

17.10. E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao prego desta licitagao ou revoga-la, independentemente
da aplicacao das penalidades cabiveis.

17.11. As empresas deverdo visitar o local para certificacdo das condicbes e
detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacado da licitacdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12. Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

17.13. Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitacido e proposta, qualquer cidadao podera protocolar,
impugnacao ao ato convocatério desta licitagdo, no Departamento de
Licitacbes e Compras da Secretaria Municipal de Administracdo da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160,
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sobreloja, Centro, Araucaria-PR. As eventuais impugnagdes devem atender
ao disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

17.13.1. A petigdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no
prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagado e proposta.

17.14. A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
Protocolo Geral da PMA, rua Pedro Druszcz n° 111, e seguir o modelo
disponivel no site da Prefeitura Municipal de Araucaria).

17.15. Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execugao dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

17.16. Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sdo imprescindiveis e
obrigatorios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtencdo do Certificado de Vistoria e Conclusdo de Obras
(CVCO).

17.17. Qualquer duvida a respeito desta licitagdo, a empresa devera se dirigir a
Comisséo de Licitagcdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n ° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1490
ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

17.18. Integram o presente Edital:
a) Anexo | — Modelos de declaracgdes e de autorizagao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;
c) Anexo Il = Minuta do contrato;
d) Arquivos e memorial descritivo disponibilizados junto ao Edital.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 12 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagcao de Obras e Servicos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacao
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que nao existem fatos que impegam a nossa
participacao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracdo, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n°® 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacao
na licitagao, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as coépias da referida Licitacdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n°® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

AUTORIZAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA

1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

OBJETO : AMPLIAGAO UBS SANTA MONICA BDI 25%
ENDERECO: Rua Joao Ignacio Coco Denis, n° 57 - CACHOEIRA
$ UNIT $ UNIT
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DO SERVICO MiDina | QUANT. CT%STTACI’SS
SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/1 SINAPI | Placa da obra - padrdo PMA 2X3 M2 6,00 R$330,79 R$413,49 R$ 2.480,94
1.2 73992/1 SINAPI | Locacgao de obra (execugao de gabarito) M2 52,95 R$9,56 R$11,95 R$ 632,75
Tapume de chapa de madeira compensada, 6
1.3 74220/1 SINAPI _ M2 65,60 R$59,22 R$74,03 R$ 4.856,37
mm H=2,00 m
73948/16 SINAP| | Limpeza manual do terreno ( com raspagem M2 52,95 | R$4,54 R$5,68 R$ 300,76
superficial)
TOTAL ITEM 1 R$ 8.270,82
2 DEMOLIGAO - CALGADA
Demoli¢cao de alvenaria de bloco furado, de
97622| SINAPI |forma manual, sem reaproveitamento. M3 0,14 47,49 R$59,36 R$ 8,55
AF_12/2017
Demoli¢cao de calgada, de forma mecanizada
2.1 97629 SINAPI | com martelete, sem reaproveitamento. M3 0,40 R$101,17 R$126,46 R$ 50,58
AF_12/2017

TOTAL ITEM 2

R$ 59,13




FUNDAGOES/VIGAS /PILARES

3.1

96523

SINAPI

Escavagao manual para bloco de coroamento de
sapata, com previsao de forma . AF_06/2017

M3

0,77

R$83,34

R$104,18

R$ 80,22

3.2

96527

SINAPI

Escavagao manual para viga de baldrame, com
previsdo de forma . AF_06/2017

M3

2,76

R$109,38

R$136,73

R$ 377,37

3.3

94103

SINAPI

Lastro de vala com preparo de fundo, largura
menor a 1,5 m, com camada de brita,
langcamento manual, em local com nivel baixo de
interferéncia. AF_06/2016 -baldrames e blocos

M3

0,32

R$181,67

R$227,09

R$ 72,67

3.4

90880

SINAPI

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido
estabilizante, com 25 cm de didmetro, até 9 m de
comprimento, concreto langado manualmente
(exclusive mobilizagdo e desmobilizagéo).
AF_02/2015

76,00

R$52,85

R$66,06

R$ 5.020,56

3.5

96537

SINAPI

Fabricagdo, montagem e desmontagem de
forma para bloco de coroamento, em chapa de
madeira compensada resinada, E= 17 mm. 2
utilizagbes. AF_06/2017

M2

7,98

R$127,93

R$159,91

R$ 1.276,08

92446

SINAPI

Montagem e desmontagem de forma de Viga,
escoramento com pontalete de madeira, pé
direito simples, em madeira serrada, 1 utilizagao.
AF_12/2015

M2

39,03

R$140,38

R$175,48

R$ 6.848,98

3.6

96533

SINAPI

Fabricagdo, montagem e desmontagem de
forma para viga de baldrame em madeira
serrada, e=25mm, 2 utilizagdes AF_06/2017

M2

39,03

R$65,18

R$81,48

R$ 3.180,16

3.7

92414

SINAPI

Montagem e desmontagem de forma para
pilares retangulares e estruturas similares com
area média das se¢des menores ou igual a 0,25
m2 pé direito simples, em chapa de madeira
compensada resinada, 2 utilizagdes AF_12/2015

M2

17,07

R$100,62

R$125,78

R$ 2.147,06

3.8

96543

SINAPI

Armacao da estaca de acgo utilizando CA-60 de

KG

36,00

R$ 11,92

R$14,90

R$ 536,40




5mm

3.9

96545

SINAPI

Armacao de estaca de acgo utilizando CA-50 de
8mm

KG

200,38

R$ 8,81

R$11,01

R$ 2.206,18

3.10

92777

SINAPI

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-
50 de 8,0 mm — montagem. AF_12/2015

KG

303,03

R$ 8,79

R$10,99

R$ 3.330,30

3.1

92775

SINAPI

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-
60 de 5,0 mm — montagem. AF_12/2015

KG

141,98

R$ 12,00

R$15,00

R$ 2.129,70

3.12

92720

SINAPI

Concretagem de pilares, FCK= 25 MPA, com uso
de bomba de edificagdo, com segao média de
pilares menor ou igual a 0,25 M? — langamento,
adensamento e acabamento. AF_12/2015

M3

1,92

R$ 306,91

R$383,64

R$ 736,59

92733

SINAPI

Concretagem de Vigas e Lajes, FCK =20 MPA.
Lancamento e adensamento. AF_12/2015

M3

2,51

R$ 303,99

R$379,99

R$ 953,77

3.13

96557

SINAPI

Concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame, FCK=30 MPA, com uso de bomba,
langamento, adensamento e acabamento.
AF_06/2017

M3

3,2

315,78

R$394,73

R$ 1.263,14

68053

SINAPI

Fornecimento/ instalagéo lona plastica preta,
para impermeabilizagéo, espessura 150 micras.

M2

6,14

R$7,68

R$ 0,00

3.14

68328

SINAPI

Junta de dilatagdo com isopor 10mm

M2

7,5

13,52

R$16,90

R$ 126,75

TOTAL ITEM 3

R$ 30.285,93

PISOS

41

94107

SINAPI

Lastro com preparo de fundo, largura maior ou
igual a 1,5 m, com camada de brita, langamento
manual, em local com nivel baixo de

M3

2,56

R$163,76

R$204,70

R$ 524,03




interferéncia. AF_06/2016

4.2

94994

SINAPI

Execucgéo de passeio (calgada) e piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, espessura 8
cm, armado AF_07/2016

M2

76,21

R$69,31

R$86,64

R$ 6.602,83

4.3

87640

SINAPI

Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e
areia), preparo mecanico com betoneira 400 L,
aplicado em éareas secas sobre laje, aderido,
espessura 4 cm. AF_06/2014

M2

52,95

R$35,65

R$44,56

R$ 2.359,45

4.4

72186

SINAPI

Piso Vinilico semiflexivel padréao liso, espessura
3,2 mm, fixado com cola

M2

33,77

R$149,20

R$186,50

R$ 6.298,11

84188

SINAPI

Testeira ou rodapé vinilico 6cm fixado com cola

24,5

R$21,13

R$26,41

R$ 647,05

4.5

87250

SINAPI

Revestimento cerdmico para piso com placas
tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45cm
aplicada em ambientes de area entre 5m2 e 20
m2 — AF_06/2014

M2

17,62

R$34,27

R$42,84

R$ 754,84

TOTAL ITEM 4

R$ 17.186,31

PAREDES

5.1

87523

SINAPI

Alvenaria de vedacgao de blocos ceramicos na
horizontal de 9x14x19 cm ( espessura de 9 cm)
de paredes com area liquida maior ou igual a 6
m? com vaos de argamassa de assentamento
com preparo em betoneira. AF_06/2014
X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/

2014

M2

142,5

R$71,67

R$89,59

R$ 12.766,58

5.2

87894

SINAPI

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.
Argamassa trago 1:3 com preparo de betoneira

M2

312,9

R$5,39

R$6,74

R$ 2.108,95




400L. AF_06/2014

53

87794

SINAPI

Embogo ou massa unica em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente
em planos de fachada espessura de 25 mm
AF_06/2014 paredes e requadros

M2

312,9

R$30,36

R$37,95

R$ 11.874,56

5.5

20193

SINAPI

Locagao de andaime metalico tipo fachadeiro de
1,20 m de altura por pega de 2,0 m, incluindo
sapatas e itens necessarios a instalagéo.

m2/més

80,4

R$3,49

R$4,36

R$ 350,54

5.6

97063

SINAPI

Montagem e desmontagem de andaime modular
fachadeiro, com piso metalico, para edificagbes
com multiplos pavimentos ( exclusive andaime e
limpeza). AF_11/2017

M2

80,4

R$8,61

R$10,76

R$ 865,10

TOTAL ITEM 5

R$ 27.965,74

PORTAS E JANELAS

6.1

90844

SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca
(leve ou media), 90 x 210cm espessura de 3,5
cm. Itens Inclusos: dobradicas, montagem e
instalagao do batente, fechadura com execugéo
do furo — fornecimento e instalagdo. AF_08/2015
AF_08/2015.

ub

R$779,88

R$974,85

R$ 3.899,40

6.2

74065

SINAPI

Pintura esmalte fosco em madeira, duas
demaos, sobre fundo nivelador branco

M2

15,12

R$15,74

R$19,68

R$ 297,56

6.3

94581

SINAPI

Janela de aluminio tipo guilhotina (vide projeto),
fixagdo com argamassa, com vidros,
padronizada. AF_07/2016

M2

1,8

R$532,58

R$665,73

R$ 1.198,31

6.4

94582

SINAPI

Janela de aluminio basculante, fixagdo com
argamassa, com vidro padronizada. AF_07/2016

M2

54

R$318,23

R$397,79

R$ 2.148,07

COMPOSICAO

SINAPI

Bancada de granito cinza polido para guichés da
clinica odontologica.

M2

0,72

R$230,10

R$287,63

R$ 207,09

6.5

COMPOSICAO —

SINAPI

Tela de Nylon mosquiteiro com moldura em

M2

2,16

R$70,64

R$88,29

R$ 190,71




587-7170-88262- aluminio anodizado natural
88316 (orse)
COMPOSICAO —
11560- SINAPI | Mola de retorno para porta. UN 2 R$113,35 R$141,69 R$ 283,38
88239(seinfra)
TOTAL ITEM 6 R$ 8.224,52
7.1 PINTURAS
Aplicacao e lixamento de massa latex em
7.1 88497 SINAPI paredes, duas demaos. AF._06/2014 M2 312,90 R$12,20 R$15,25 R$4.771,73
79 88485 SINAPI Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes , M2 312.90 R$1.96 R$2.45 R$ 766.61
’ uma deméao. AF_06/2014 ’ ’ ' '
Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica
7.3 88489 SINAPI em paredes, duas demaos. AF_06/2016 M2 312,90 R$10,64 R$13,30 R$ 4.161,57
TOTAL ITEM 7 R$ 9.699,91
8 FORRO
Forro de madeira em Pinus, para ambientes
8.1 96117 SINAPI |comerciais, inclusive estrutura de fixagao. M2 24,66 94,97 R$118,71 R$2.927,39
AF_05/2017
8.2 74065/2 SINAP| | Fintura esmalte fosco em madeira, duas M2 36,99 24,05 R$30,06 R$1.111,92
demaos, sobre fundo nivelador branco
8.3 96122 SINAPI Acabamento para forro (roda-forro em madeira M 4111 20.48 R$25.60 R$1.052.42
) Pinus). AF_05/2017 ’ ’ ’ B
Acabamento para forro ( roda-forro em perfil
8.4 96121 SINAPI metélico e plstico). AF._05/2017 M 54,7 7,33 R$9,16 R$501,05
Forro em régua de PVC , frisado, para
8.5 96116 SINAPI |ambientes comerciais, inclusive estrutura de M2 34,63| R$37,60 R$47,00 R$1.627,61
fixacdo AF_05/2017




TOTAL ITEM 8

R$ 7.220,39

SISTEMAS DE COBERTURA

9.1

94210

SINAPI

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento
e=6 mm, cm recobrimento lateral de 1 V4 de
onda para telhado com inclinagdo maxima de
10°, com até 2 aguas, incluso igamento,

AF _06/2016

M2

74,27

R$32,67

R$40,84

R$3.033,19

9.2

94223

SINAPI

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada
€=600, incluso acessorios de fixagédo e igamento,
AF_12/2015.

9,9

R$38,55

R$48,19

R$477,08

9.3

92543

SINAPI

Trama de madeira composta por tercas para
telhados de até 2 aguas para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica,
incluso transporte vertical. Af_12/2015

M2

74,27

R$11,74

R$14,68

R$1.090,28

9.4

92559

SINAPI

Fabricacao e instalacdo de tesoura inteira em
madeira n&o aparelhada. Vao de 7 m, para telha
ondulada de fibrocimento, incluindo igamento.
AF_12/2015

UN

R$1.118,16

R$1.397,70

R$5.590,80

TOTALITEM 9

R$ 10.191,35

10

CALHAS

10.1

94229

SINAPI

Calha em chapa de acgo galvanizado numero 24,
desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte
vertical. AF_06/2016

18,40

R$114,02

R$142,53

R$2.622,55

10.2

91789

SINAPI

(composigao representativa) do servigo de
instalagao de tubos de PVC, série R, agua
pluvial, DN 75 mm (instalado em ramal de
encaminhamento, ou condutores verticais),
inclusive conexdes, corte e fixagdes, para
prédios. AF_10/2015

6,54

R$27,02

R$33,78

R$220,92

TOTAL ITEM 10

R$ 2.843,47




1

RUFOS

94231

SINAPI

Rufo em chapa de ago galvanizado niumero 24,
corte de 25 cm, incluso transporte vertical.
AF_06/2016

5,83

R$31,32

R$39,15

R$228,24

TOTAL ITEM 11

R$ 228,24

12

APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS
E OUTROS

12.1

86903

SINAPI

Lavatodrio louga branca com coluna, 45 x 55 cm
ou equivalente, padrdo médio — AF_12/2013

UN

R$299,04

R$373,80

R$1.121,40

12.2

86935

SINAPI

Cuba de embutir de ago inoxidavel média —
incluso valvula tipo americana em metal
cromado e sifao flexivel em PVC- fornecimento e
instalagao AF_12/2013

UN

R$169,66

R$212,08

R$424,16

12.3

86889

SINAPI

Bancada de Granito cinza polido para pia de
cozinha 1,50 x 0,60 m — fornecimento e
instalagao AF_12/2013

UN

R$437,92

R$547,40

R$2.189,60

12.4

89353

SINAPI

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4”,
fornecido e instalado em ramal de agua.
AF_12/2014

UN

R$26,14

R$32,68

R$98,04

12.5

94497

SINAPI

Registro de gaveta bruto, latédo, roscavel, 1.1/2”,
instalado em reservagéo de agua. AF_06/2016

UN

R$81,22

R$101,53

R$101,53

12.6

89385

SINAPI

Luva soldavel e com rosca, PVC, soldavel, DN
25mm x %, instalado em ramal ou sub ramal de
agua- fornecimento e instalagéo

UN

R$5,81

R$7,26

R$50,82

12.7

89383

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, soldavel, DN 25 mm x %, instalado em
ramal ou sub-ramal de agua — instalagao e
fornecimento. AF_12/2014.

UN

R$5,56

R$6,95

R$27,80

12.8

89570

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, soldavel, DN 40 mm x1.1/2”, instalado em

UN

R$6,63

R$8,29

R$16,58




prumada de agua — instalagao e fornecimento.
AF_12/2014.

Luva de correr PVC, soldavel, DN 25 mm,

12.9 89379 SINAPI |instalado em ramal ou sub ramal de agua — UN 1 R$12,32 R$15,40 R$15,40
fornecimento e instalagédo
Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 40 mm,

12.10 89499 SINAPI |instalado em prumada de agua — fornecimento e UN 2 R$10,89 R$13,61 R$27,22
instalacdo. AF_12/2014
Curva de 90 graus, PVC, soldavel, DN25 mm,

12.11 89364 SINAPI |instalado em ramal ou sub-ramal de agua — UN 3 R$8,69 R$10,86 R$32,58
fornecimento e instalacao
Curva 45 graus, pvc, soldavel, DN 25 mm,

12.12 89365 SINAPI |instalado e ramal ou sub-ramal de 4gua — UN 1 R$8,35 R$10,44 R$10,44
fornecimento e instalagdo. AF_12/2014

COMPOSICAO -
1725-122-20083- . »
12.13 88267-88248 SINAPI | Cruzeta PVC soldavel, marrom DN 25 mm (3/4”) UN 1 R$30,62 R$38,27 R$38,27
(SEINFRA)

Unido, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em

12.14 89382 SINAPI |ramal ou sub-ramal de agua — fornecimento e UN 3 R$11,63 R$14,54 R$43,62
instalagao
Té de reducao, PVC, soldavel, DN 50mm x 25

12.15 89627 SINAPI | mm, instalado em prumada de agua — UN 2 R$15,51 R$19,39 R$38,78
fornecimento e instalagdo. AF_12/2014
Tubo , PVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em

12.16 89356 SINAPI |ramal ou sub-ramal de agua — fornecimento e M 17,24 R$ 18,27 R$22,84 R$393,76
instalacédo. AF_12/2014

12.17 89448 SINAP| | Tubo, PVC, soldavel DN 40 mm, instalado em M 7,38 R$8,86 R$11,08 R$81,77
prumada de agua — fornecimento e instalagéo

12.18 86844 SINAPI | Engate flexivel plastico branco %" x 30 cm — UN 5 R$7,73 R$9,66 R$48,30




fornecimento e instalagdo. AF_12/2013

Joelho 90 graus com Bucha de latdo, PVC,
Soldavel, DN 25 mm, x %z instalado em ramal ou

12.19 90373 SINAPI ] : ; ~ UN 4 R$11,53 R$14,41 R$57,64
sub-ramal de agua — fornecimento e instalagao.
AF 12 2014

12.20 composicdo | mercado |EXPUrdo hospitalar com tampa, em ago inox, ud 1 | R$1.630,00 | R$2.037,50 | R$2.037,50
com sifao apropriado em inox
Valvula descarga 1.1/2” com registro,

12.21 40729 SINAPI |acabamento em metal cromado — Fornecimento UN 1 R$201,31 R$251,64 R$251,64
e instalacao
Torneira metal amarelo com bico para jardim,

12.22 7602 SINAPI padrao popular, 1/2° ou 3/4”(ref 1128) UN 1 R$30,28 R$37,85 R$37,85

12.23 36796 SINAP| | Torneira cromada de mesa para lavatorio UN 3 R$117,86 | R$147,33 R$441,99
temporizada presséao bica baixa

COMPOSICAO -
11777-3146- Torneira eletrénica ¢/ anti-vandalismo p/
12.24 88247-88248- SINAPI lavatério P UN 1 R$162,21 R$202,76 R$202,76
88264-88267 :
(SEINFRA)
TOTAL ITEM 12 R$ 7.789,45
13 ELETRICA

Interruptor simples (1 mdodulo), 10A/250V,

13.1 91953 SINAPI |incluindo suporte e placa- fornecimento e UN 5 R$20,71 R$25,89 R$129,45
instalagdo. AF_12/2015
tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10A,

13.2 92000 SINAPI |incluindo suporte e placa — fornecimento e UN 1" R$21,83 R$27,29 R$300,19
instalagdo. AF_12/2015

13.3 91996 SINAPI |tomada média de embutir (1 médulo) ( 2P+T) UN 4 R$24,95 R$31,19 R$124,76

10A, incluindo suporte e placa- fornecimento e




instalagcdo. AF_12/2015

13.4

91997

SINAPI

tomada média de embutir ( Tmodulo) 2P+T 20A,
incluindo suporte e placa — fornecimento e
instalagao

UN

R$26,53

R$33,16

R$33,16

13.6

97586

SINAPI

Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2
ldmpadas tubulares de 40 W- fornecimento e
instalagao.

UN

R$66,71

R$83,39

R$583,73

13.7

83463

SINAPI

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de
ago galvanizado, para 8 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento
trifasico e neutro — fornecimento e instalacao

UN

R$256,28

R$320,35

R$320,35

13.8

93653

SINAPI

disjuntor monopolar tipo DIN, corrente hominal
de 10 A - fornecimento e instalacao

UN

R$9,60

R$12,00

R$12,00

13.9

93654

SINAPI

disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal
de 16 A — fornecimento e instalagao

UN

R$10,16

R$12,70

R$25,40

13.10

93661

SINAPI

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de
16A — fornecimento e instalagdo. AF_04/2016

UN

R$48,97

R$61,21

R$61,21

13.11

93662

SINAPI

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de
25A — fornecimento e instalagdo. AF_04/2016

UN

R$50,86

R$63,58

R$63,58

13.12

91926

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti
chama 450/750 V, para circuitos terminais —
fornecimento e instalagédo. AF 12/2015

185,38

R$2,50

R$3,13

R$580,24

13.13

91854

SINAPI

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm
(3/4”), para circuitos terminais, instalado em
parede — fornecimento e instalagdo. AF_12/2015

185,38

R$7,61

R$9,51

R$1.762,96

13.14

91836

SINAPI

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN32 mm
(1", para circuitos de telecomunicacoes,

instalado em parede — fornecimento e instalagéo.

AF_12/2015

33,44

R$8,80

R$11,00

R$367,84

13.15

73690

sinapi

CABO CTP-APL-50, 10 PARES

33,44

R$8,49

R$10,61

R$354,80




COMPOSICAO -
13.16 38083-88264- SINAPI | Tomada RJ45 cat 5 E completa UN 4 R$60,11 R$75,14 R$300,56
88247 (seinfra)
Caixa de passagem para telecomunicagdes
13.17 83366 SINAPI | (sobrepor ) vide projeto — fornecimento e un 1 R$64,83 R$81,04 R$81,04
instalagao
TOTAL ITEM 13 R$ 5.101,27
14 DIVERSOS
14.1 72897 sINAp| | Carga manual de entulho em caminhao M3 12 R$21,58 | R$26,98 RS 323,76
basculante 6 m?
14.2 72899 SINAPI gﬁﬂffggfvgepzztiﬁ%t‘;%”; ‘g‘ﬂ#”gféoo?gséma”te M3 12 R$3,58 | R$4,48 RS 53,76
14.3 9537 SINAPI | Limpeza final da Obra m2 51,39 R$2,70 R$3,38 R$ 173,70
TOTAL ITEM 14 R$ 551,22
TOTAIS Total R$ 135.617,74
FONTE: SINAPI - FEV. 2018
2. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO:
AMPLIACAO UBS SANTA MONICA
Rua Joao Ignacio Céco Denis, n° 57 - CACHOEIRA BDI 25,00%
VALOR
ITEM SERVICOS 30 PERIODO 60 PERIODO 90 pEniono | SERVICO
C/ BDI




01 SERVICOS PRELIMINARES 8.270,82 100,00% - - - - 8.270,82
02 DEMOLIGAO — CALGADA 59,13 100,00% - - - - 59,13
03 |FUNDAGOES/VIGAS /PILARES 30.285,93 100,00% - - - - 30.285,93
04 |PISOS 1.718,63 10,00% 15.467,68 90,00% - - 17.186,31
05 |PAREDES - - 27.965,74 100,00% - - 27.965,74
06 |PORTAS E JANELAS - - 3.289,81 40,00% 4.934,71 60,00% 8.224,52
07 |PINTURAS - - - - 9.699,91 100,00% 9.699,91
08 |FORRO - - 2.166,12 30,00% 5.054,27 70,00% 7.220,39
09 | SISTEMAS DE COBERTURA - - 10.191,35 100,00% - - 10.191,35
10 |CALHAS - - - - 2.843,47 100,00% 2.843,47
1 RUFOS - - - - 228,24 100,00% 228,24
12 | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS - - - - 7.789,45 100,00% 7.789,45
13 |ELETRICA - - - - 5.101,27 100,00% 5.101,27
14 |DIVERSOS - - - - 551,22 100,00% 551,22
VALOR DA PARCELA 40.334,51 29,74% 59.080,69 43,56% 36.202,54 26,69% | 135.617,74
VALOR DA PARCELA MENSAL 40.334,51 29,74% 59.080,69 43,56% 36.202,54 26,69% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 40.334,51 29,74% 99.415,20 73,31%| 135.617,74 100,00%




Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

a)

b)

A CONTRATADA devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando,
contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a
estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em
consideracdo a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o lead time dos
fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como resultado deste
planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma FiSICO-
FINANCEIRO, seguindo as descricoes dos servicos da planilha orgcamentaria
para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do recebimento
da ordem de Servico.

A CONTRATADA devera sempre que solicitado apresentar novo cronograma
apresentando a situagao real da execugao do contrato.

3. DISPOSIGOES GERAIS

a)

b)

f)

¢)]

h)

Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverao estar de acordo com o
projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagdo. Qualquer
modificacdo devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO,
mediante avaliagdo das eventuais corregoes.

Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com os projetos,
as prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da
ABNT, os decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera
executa-los apos devida aprovacao da Fiscalizagao.

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagcdo das
melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgcamentaria, tera
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncias e a Planilha
Orgamentaria ou os Projetos deverdo ser informados & FISCALIZACAO para
definicao a respeito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS sé poderdo ser modificadas, com
autorizacdo por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos
autores dos projetos.

Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderao ser efetuadas
com autorizagdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente
aprovados pela fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade técnica financeira e
as normas da ABNT. A execucédo de qualquer modificacdo somente podera
ser posta em pratica apos aprovacao da Fiscalizagao responsavel pela obra.
A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade verificada na execugao das obras e servigos, como

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

)

k)

também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.
Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.
Caberda a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e
servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-
se a manter no local das obras:
i. Um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas (Diario
de Obras);
O documento relacionado no item anterior, constituira o processo da obra,
que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugao e ser
entregue ao CONTRATANTE, apés a conclusao da mesma.
No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado no subitem "i", ser&o
langados, pelo CONTRATANTE as solicitacbes e informacdes necessarias
para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se
do mesmo meio.

m) A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte que

n)

0)

p)

q)

lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel,
na forma da legislac&o vigente.

Os encarregados da obra seréo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execugdo dos mesmos, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manuteng¢ao dos
mesmos s&o de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

A execucdo e operagao, das obras provisorias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a
ela homologada, a manutencao e seguranga de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros,
desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se o0s danos comprovadamente causados pelos
ocupantes.
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s)

t)

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecéo,
sinalizagao, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a
ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apds a concluséo das obras e servigos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritorio de obras, entregando, os servigos, o local e as areas
contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

A Fiscalizagao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

w) A Fiscalizagao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de

y)

z)

exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou
de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras
e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizacdo ou
pela propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a
corregcado, remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o
erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo ao
prazo de execugao.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da Fiscalizagao
importara na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o
andamento das obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a
que a CONTRATADA tenha dado causa, por acao ou omissao.

aa)No prazo de observagdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob

sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos,
reconstrucao, retificacdo e restauragcao de defeitos ou falhas verificadas pela
Fiscalizacdo, apos a emissédo do Termo de Recebimento Provisério.

ab)Nao se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela

Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigdes desta Especificagdo, do contrato ou do projeto, bem
como de tudo que estiver contido nas normas, especificacdbes e métodos da
ABNT.

ac)A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposigdo da

Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medi¢cao dos servigos
executados, bem como a inspec¢ao das instalagcdes das obras, dos materiais e
dos equipamentos, independentemente das inspecdes de medi¢cdes para
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efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do
canteiro.

ad)A existéncia e a atuagdo da Fiscalizaggo em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne
as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

ae)Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e
de seguranga do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem
como permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos
ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este
forem previamente credenciados.

af) Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel
por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamacgdes;

3.1. Armazenamento dos Materiais

a) A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua
natureza, evitando a mistura com elementos estranhos.

b) No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confeccédo do
concreto, a Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
da ABNT, e mais as recomendacoes desta Especificacao.

3.2. Pregos aplicados

a) Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicao e
regulamentacao de pregos e todas as despesas indiretas e diretas.

b) Os pregos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente
pelo precgo orgado pelo érgéo, que figurardo como pregos maximos.

c) O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

d) A medicao dos servigos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos
na regulamentacdo de precos e especificagdes, conforme o regime de
execucgao adotado.

4. REGULAMENTACAO DE PREGCOS

4.1. Servigos Extracontratuais

a) Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos
com servigos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, seréo
observados os seguintes requisitos:

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

f)

Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios
serao 0os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e todos os seus insumos
também sejam novos, o preco unitario devera corresponder ao encontrado
naqueles sistemas aplicados sobre este o mesmo desconto dado pelo
vencedor com relagao ao orcamento base utilizado na licitagao.

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e algum de seus insumos ja
esteja presente nas composi¢cbes dos outros servigos apresentadas pela
Contratada, o custo deste insumo sera o mesmo apresentado na proposta
vencedora, o qual também esta condicionado ao limite maximo orgado pelo
6rgao. Os demais insumos receberdao o mesmo tratamento recomendado na
alinea “b)”.

No caso da alinea “c)’, quando nas composigcbes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para 0 mesmo
insumo, prevalecera o menor.

Caso o item nao seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serdo usadas
como base para formacdo dos novos precos as composicoes das Tabelas
para Composicao de Precos para Orcamento, da Editora PINI, cujos custos
dos insumos serdo alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a
mesma ordem como escala de prioridade:

i. utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

ii. utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao orcamento
base da licitagao;

ii. utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacdes no
mercado;

Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagcbes anteriores o
preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagcées no mercado;

4.2. Da alteragcao do contrato

a)

b)

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei 8.666/93, com a apresentagao das devidas justificativas adequadas a esta
Concorréncia.

No interesse da Administragao a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.
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c)

d)

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condigédo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as
partes;

5. DURANTE EXECUGCAO DAS OBRAS
5.1. Disposi¢coes Gerais

a)

b)

c)

d)

f)

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposi¢cao final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao canteiro sera
efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que o CONSTRUTOR
tenha que se valer de caminhao-pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizagao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos
os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberao protegao individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de
operacao.

Devera ser prevista a limpeza e remog¢ao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendacgdes em Norma (NR18).

Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Lei n°2343/2011), o qual
sera exigido protocolo de abertura de processo no momento para afericéo da
primeira medigao.

6. RECEBIMENTO DA OBRA
6.1. Regras Gerais

a)

b)

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagdo, a
conclusao da obra ou servigco ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeicoes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo,
podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o
seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.
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c)

No caso de recebimento parcial, as parcelas sado recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com
os das parcelas restantes.

6.2. Recebimento Provisério

a)

b)

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
do CONTRATADO.
O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servico executado apds realizagao de
vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos
técnicos e das obrigagcdes contratuais, providenciando, se necessario, sua
adequacao aos termos do contrato.
Imediatamente apds o recebimento da notificagcdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de
Obras no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou
servico e verificar se foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as
condi¢des contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢gdes contratuais, a fiscalizagao

deve adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisorio como
marcacao de data, comunicagao ao contratado;

ii. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra

ou servigo, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacgéo.

d)

e)

ii.
f)

¢)]

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua
realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigcdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de
Recebimento deve:

Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva
solugdo, remetendo-o ao 6&rgédo regional de engenharia, que dara
conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratacdes;

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacéo;

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informacgdes dos motivos de sua rejei¢ao.

A contratada deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao

a etapa impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a
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vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em
2 (duas) vias.
6.3. Recebimento Definitivo
a) O Recebimento definiivo é o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver
cumprido as exigéncias do instrumento convocatorio e do contrato.
b) Recebida definitvamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregcdo e seguranga dos
trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme Cddigo Civil Brasileiro.
c) Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apds no
maximo 90 dias da emissao do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizagcao
deve solicitar a formacédo de Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de
engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da Lei n°8.666/1993.
d) O termo de recebimento definitivo e atestado de execugdo somente serao
emitidos se houver CND do INSS relativa a obra, apresentacdo de Certificado de
Vistoria de Conclusdao de Obras (CVCO), apresentacdo de laudo de vistoria do
Corpo de Bombeiros, e entrega de projeto as-built (digital e impresso).

e) Para a emissao de Atestado de Execucao para fins de acervo técnico sera
necessario que a empresa executora da obra abra Processo Administrativo
especifico no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria para este fim.

7. CRITERIOS DE MEDICAO

a) Serdo utilizados os critérios de medicdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medigdes dos
servigos.

b) Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual
equivalente ao total de servigos efetivamente executados no periodo.

8. ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

a) Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem

executados deverao obedecer rigorosamente:

1) as normas e especificagdes constantes deste caderno;

2) as normas da ABNT;

3) aos regulamentos das empresas concessionarias;

4) as prescrigdes e recomendacodes dos fabricantes;

5) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
6) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

b) Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacdo e nao
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar
“servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios sem
autorizagado formal da fiscalizagdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como

~— N SN S
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f)

¢)]

h)

)

k)

competente para executar os servicos em questdo e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para a
obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos
projetos e as especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nos
projetos, seguido das especificacbes, e por ultimo a planilha orgamentaria,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerao as primeiras, sempre
consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagéo expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega,
servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sancbes, devendo ser
observado os marcos temporais.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as
instalacbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6é poderdo ser retirados com autorizacdo formal da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padroes especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relagéo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela
FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentagdo do
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material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o
produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para a
CONTRATADA.

m) Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA a

n)

p)

q)

s)

t)

apresentacdo de informagédo, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos
e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao
da sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdao providenciados pela
CONTRATADA sem ©6nus para o CONTRATANTE e executados por
laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera submeter & aprovacgéo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final
dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua
perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.
Cabera a CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo
executados de acordo com as normas pertinentes.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos
ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para
reparacao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operag¢des de transporte ao longo de qualquer via
publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pela
CONTRATADA e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protegcdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto
e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,
deixando-as conforme seu estado original.
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u) No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele
devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

v) Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais
obras em construcao até sua definitiva aceitacao.

w) As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes ou reclamagdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaug¢des exigidas no trabalho ou da utilizagao de
materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

x) A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra.

y) Todas as questbes, reclamagdes, demandas judiciais, agbes por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO
serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade
solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE. .

z) Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucgao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

aa)Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA.

ab)A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servigos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucao da obra.

ac)A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

ad)Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execugao dos servigos contratados.

ae)Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de
servicos (entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

af) A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos
sempre que:

1) assim estiver previsto e determinado no Contrato;
2) for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;
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3) houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5) a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.
ag) A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanegcam sempre limpas e organizadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencdo de material particulado nos acessos ao canteiro.
ah) As instalagdes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.
ai) Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA
aos usuarios das instalacbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Segurangca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.
aj) Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos
de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os & aprovagdo da FISCALIZACAO.
ak) Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em
trés vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apés analise. Os servigos
contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovagdo formal da
FISCALIZACAO.
al) Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados
que assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.
am) A FISCALIZACAO n3o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros,
entre outros.
an) A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente autorizados
pela Administragdo, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.
ao) Nao acarretarao quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas & instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de
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equipamentos de protegcédo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pre¢os unitarios.
ap) A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos
de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a
manutengado das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.
aq) Também serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse
documento.
ar) Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao
necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servigos para a realizagdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos
valores contratados pela substituicio de métodos e meios de producdo
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.
as) A CONTRATADA deve elaborar suas composigdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a
conclusao do servico de acordo com a especificagcéo técnica.
at) O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra
sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
au) E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.
aw) A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagao no
dia de inicio dos servigcos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugédo do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital. As
despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao de veiculos,
entre outros, que ndo forem computados nos itens préprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracéao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢cdes de
precos de servicos.
av) De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos pregcos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou
utilizagao de:

1) ferramentas manuais, elétricas ou nao;
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2) ferramentas de corte e/ou desbaste;

3) andaimes, exceto fachadeiros;

4) escoramentos;

5) outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo préprio na Planilha Orgamentaria.
ax) Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
ay) Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos, por for¢ca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados,
no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados
para continuagao da execugao do objeto da licitagao.
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ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.:
2018
PROCESSO LICITATORIO N°.: 11811/2018
TOMADA DE PREGOS N°.: /2018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA, em
que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato
representado pelo Secretario Municipal de Saude, Sr. CARLOS ALBERTO DE
ANDRADE, este na qualidade de ordenador de despesa e, de outro lado, a Empresa

, CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n° ,
Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu representante
legal, Sr(a). , portador do CPF/MF n.°

, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e convencionado
o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e disposi¢coes
posteriores, Processo Administrativo n° 11811/2018, e pelo Edital de Tomada de
Pregcos n® /2018 e seus Anexos, atendidas as clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIAGAO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE SANTA MONICA, conforme condicdes e especificacdes
constantes no Edital de Tomada de Precos n.° /2018 e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servigos
indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas
pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos
servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e
acompanhamento do CONTRATANTE.
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§ 1° - Sdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos objeto do
presente CONTRATO e a sua inadimpléncia nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente
CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

§ 3 ° - ACONTRATADA se obriga a manter durante toda a execug¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢gbes de
habilitagao e qualificagcédo exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitabilidade e utilizagdo, nos prazos
estabelecidos abaixo, sob pena de rescisdao unilateral e aplicagdo do disposto na
Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item 14 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

§ 1° - O prazo para a concluséo total dos servigos € de 90 (noventa) dias, contados
da data de publicacédo do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente contrato € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data da sua publicacéo.

§ 3° — O inicio dos servigos devera ser de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de
publicacdo do contrato, sob pena de aplicagdo das multas previstas na Clausula
Sexta do presente instrumento.

§ 4° - Serao descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso para
inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer a rescisao
unilateral indicada no caput desta Clausula.

§ 5° - Os prazos e obrigacbes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou notificacéo
judicial.
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CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugdo dos servigos contratados, a
quantia global de R$
( )-

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitagdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saude, desde
que acompanhadas do Termo de Recebimento e Ateste da Medicdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes.

§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certidoes
Negativas de Débitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugcdo dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retencgdes tributarias e
previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depdsito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicagao do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasidao da apresentagédo da nota fiscal mensal devera ser comprovado o
recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos empregados através da
apresentacdo de copia da Guia da Previdéncia Social — GPS, da Guia de
Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do ISS, deverdo ser
apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos salarios e beneficios dos
colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a competéncia anterior a da nota
fiscal;

§ 6° — Devera ser apresentada relagdo nominal dos empregados que realizaram os
servigos contratados, relativos a nota fiscal;

§ 7° - As despesas decorrentes da execucdo dos servicos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotagao orcamentaria:

ORGAO DOTACAO ACAO | FON- | DESDOBRAMENTO
PPA TE
SMSA |12.01.10.301.0005.2018.4.4.90.51 0099 1000 0107
CLAUSULA SEXTA

DAS PENALIDADES
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A inexecugéao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas na Lei
Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as sancdes, aplicadas de forma
gradativa sempre que a conduta assim permitir, obedecidos aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade, mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o contraditério, nos seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera
notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il — Recebida a defesa, deverdo se manifestar motivadamente o Fiscal do Contrato e
a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio do seu respectivo
Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, sendo os autos
remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa para decidir pela imposicado ou nao
de penalidade;

lIl — Da decisao que resultar em aplicagcédo de penalidade de adverténcia, suspensao
temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao Prefeito, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da intimacédo do ato por meio de publicacdo de aviso na
Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragcdo e representacdo, conforme ocorra as
hipéteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n°® 8.666/93;

§ 1° - O ndo cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n° /2018,
importardo na aplicagdo, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das
seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagdes pontuais e sem danos ao andamento dos servigos
publicos, a populagdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento de
determinagdes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal responsavel;

b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preco total dos
servicos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir os prazos dos itens
5.2 e 5.3 até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma
penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo previamente
estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser rescindido em caso de
reincidéncia.
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c) Multa Resciséria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, para o
descumprimento parcial ou total do contrato, execugédo irregular ou atraso
injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancodes restritivas de direitos previstas nesta clausula;

d) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para
reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas contratuais,
ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de falta que se
considerar gravosa;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais graves, das quais
decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de dificil reversao.

§ 2° - Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado deverdo ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou nao decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspensado impede o contratado de participar de licitagdo e de
contratar com os Orgdos da Administracdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragéo de inidoneidade o prazo para defesa prévia é
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagao do interessado por meio de AR
(aviso de Recebimento), Notificacdo Extrajudicial e/ou, caso frustradas as
alternativas anteriores, por meio de publicagdo no Diario Oficial do Municipio, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaragdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.
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§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissao
do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Finangas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio de
Araucaria, as multas deverdo ser descontadas, preferencialmente, do respectivo
crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito existente, o débito, se
nao adimplido na forma do paragrafo anterior, sera executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisado do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipoteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cdes previstas no edital de
Tomada de Precos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou
suspender a execugao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao, falhas na
execucao dos servigcos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.
CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGAGAO E DA RENOVAGAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze), meses da data da apresentagdo da proposta
mediante a aplicagao do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a Contratada n&o
der causa a dilagdo dos prazos, mediante comprovacédo devidamente atestada pela
Secretaria Municipal Obras Publicas e Transportes, sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicada a férmula constante ao subitem 14.2 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.
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CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

A rescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada
a conveniéncia para 0 CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do n&o cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigagdes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagao das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da
Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislacao processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: Nao cabera qualquer direito indenizatério a Rescisdo
Amigavel.
CLAUSULA NONA
DA CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar
a formalizagdo da caugao de garantia de execugdo, nos termos do item 13 da
Tomada de Pregos n°® /2018, que servira de garantia a fiel observancia das
obrigacdes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugéo sera obtido pela aplicagao de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucdo de garantia de execugdo e sua restituicao
obedecerao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou resciséo do termo
de contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢des constantes dos
arts. 78 e 80 da Lei n.° 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 4° - A devolugdo da caugdo, ou o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a
apresentacao de termo de recebimento definitivo da obra e demais comprovantes
que sejam necessarios para demonstrar a quitagcdo do presente Contrato e de
obrigacdes dele decorrentes.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira a CONTRATADA a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurangca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer
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momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servigos e/ou suspensdo do pagamento até a regularizacdo das
pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizagdo tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer agao judicial, o
CONTRATANTE né&o tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagao dos funcionarios que
executarao os servigos, bem como copia da ficha de registro destes funcionarios e
da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar documentos de quitagao
de tributos e débitos trabalhistas, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 3° - Os servigos que constituem o objeto do presente contrato deverdo ser
executados de acordo com a orientagao/fiscalizagcdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da pasta, a
quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condigcbes estipuladas
neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagdo por escrito da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes nao serao considerados para efeitos de medicao.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer édnus em caso
de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos servicos, bem como as
despesas com alimentagao e todos os demais encargos trabalhistas serao por conta
da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecdo Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servigos.

§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos termos dos subitens
17.14 e 17.15 do edital.

§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servicos as guias de
recolhimento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/Execugéo de Obras
ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”,
junto ao CAU, indicando o engenheiro que atuara como responsavel técnico para o
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cumprimento do objeto do presente CONTRATO, de acordo com os dados
apresentados no certame licitatério.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao
das obras e servigos, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua execugéo,
deverado obedecer rigorosamente ao Edital de Tomada de Pregos n° /2018 e
Seus anexos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSICOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspecao, verificacdo e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuacao da fiscalizacdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execucao dos servigcos contratados e as suas consequéncias e implicagdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos ou o
retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na
situacdo em que se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como créditos
passiveis de cobranga por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA,
servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na forma do Novo Cddigo
de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os valores nao pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE,
podendo o mesmo prosseguir no final da execugdo do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por
cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios do CONTRATO, para
melhor adequacado técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
imprevisivel quando da elaboragao do presente edital, devidamente comprovado em
processo administrativo.

§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execugao dos servigos.
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§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo
com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE, somente para os servicos e projetos que
ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servicos. O contrato de
subempreitada devera ser apresentado para apreciacdo e aprovagao de suas
condigdes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver divergéncia entre o
instrumento contratual e as disposi¢cdes estabelecidas no Edital de Licitagdo por
Tomada de Precos n° /2018, valerao as dispostas em Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O nédo exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, ndo
constituira causa de novagao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderdao ser
exercidos a qualquer tempo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao, previstas na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacido, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
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quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicacao e
execucao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o
presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenga de duas
testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 2018

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

] FABIANO MELO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Orientacao e Fiscalizacdo da Execucao Contratual

TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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