Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 17.453/2018
TOMADA DE PRECOS N° 017/2018

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para reforma da Escola do
Campo Municipal Rosa Pichet, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 102.634,17 (cento e dois mil,
seiscentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitagdo e
proposta deverao ser protocolados no PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo,
Centro — Araucaria/PR, até as 13:30 horas do dia 18 de dezembro de 2018 e a
abertura se dara na mesma data e local, as 14:00 horas, no Departamento de
Licitagoes e Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro —
Araucaria/PR.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.

Informagdes pelo telefone (41) 3614-1490.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e
atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.

Araucaria, 22 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo de Obras e Servigos de Engenharia

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR


http://www.araucaria.pr.gov.br/

Prefeitura do Municipio de Araucéria
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LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 17.453/2018
TOMADA DE PRECOS N° 017/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n°® 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parana, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteragdes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n°® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacdo, até as 13:30 horas do dia 18 de dezembro de 2018, no Protocolo
Geral da Secretaria Municipal de Administracao, na sede da Prefeitura de
Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n® 111, térreo, Centro — Araucaria/PR,
dois envelopes contendo, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a
contratacdo de empresa de engenharia para execugao do objeto no Municipio de
Araucaria, conforme solicitado no oficio n°® 10286/2018 e na RMS n° 6385 e
6386/2018 da Secretaria Municipal de Educagao.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no endere¢o acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 horas do dia de 18 de
dezembro 2018, no Departamento de Licitagoes e Compras da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR.

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para reforma da Escola do Campo
Municipal Rosa Pichet, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1. Nao é admitido consorcio;

2.2. Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragoes da Lei
Complementar 147/2014.

3. DO PREGO MAXIMO
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3.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

5.3.

5.4.

O preco total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de
Planejamento para o objeto desta licitagdo, é de R$ 102.634,17 (cento e dois
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos).

FORMA DE PAGAMENTO

. O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no

més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagao
e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medigao da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte.

As notas fiscais deverdo ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentacao das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servigco e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retencdo na fonte conforme legislacdo vigente. O
pagamento ocorrera por depdsito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde serao depositados.

O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugdo dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.

DOS PRAZOS

. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (irés) dias uteis, a contar da

data da convocacao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execucdo, como indicado abaixo, sob pena de aplicagcdo de multas
previstas no item 15 do presente instrumento.

O prazo para a concluséo total dos servigos é de 60 (sessenta) dias, contados
a partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagao do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato € de 90 (noventa) dias, contados da data de
publicacdo do mesmo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE

PRECOS correrao por conta da dotacdo orgcamentaria conforme quadro
abaixo:
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8.2.

ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE
sMep | 11:01.12.361.0003.2013.4.4.90.51.0105 74 1.000
11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0105 70 1862

DO PROCEDIMENTO

. O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,
denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

DA HABILITAGAO

. Os documentos de habilitagdo deverao ser entregues em envelope
devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitacdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA "

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 017/2018
"ABERTURA: DIA 18/12/2018 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTACAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1. Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteragao,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por agcdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores.

8.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio
de Araucaria dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao
objeto. No caso de nao possuir o CRC os interessados deverao
atender todas as condi¢dées exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

8.2.1.3. Certidao Simplificada da Junta Comercial, emitida com a
antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da
licitacdo. No caso de sociedade civil, apresentar Certiddao do Cartério
de Titulos e Documentos com mesmo prazo de antecedéncia de
emissao.

8.2.1.4. Certiddo conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos
de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido.

41 3614-1693

Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR




Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

8.2.2.

8.2.1.5. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de
Débito com a Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.

8.2.1.6. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de
Débito com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
dentro do prazo de validade.

8.2.1.7. Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social —
INSS, dentro de seu prazo de validade.

8.2.1.8. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, dentro de seu prazo de validade.

8.2.1.9. Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de
Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n°
12.440/2011 (CNDT).

Habilitagao Econdmico - Financeira:

8.2.2.1. Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A
EMPRESA LICITANTE, emitida com antecedéncia maxima de 60 dias
a contar da data de abertura da licitacao;

8.2.2.2. Comprovagao de que possui capital social minimo de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou
comprovagao de patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacgéo;

8.2.2.2.1. No caso de comprovagao através do patrimonio liquido,
devera  obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial
conforme segue:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio
— DRE do ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, sendo vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios;

b) Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as
demonstragdes contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

c) Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagbes do
Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio —
DRE no Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

d) Quando se tratar de empresa de outra forma societaria
apresentar copias do Balango Patrimonial e Demonstracdo do
Resultado do Exercicio — DRE, extraidas do Livro Diario com a
devida numeragdo de pagina e acompanhadas das copias dos
Termos de abertura e encerramento, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou em outro
orgao equivalente, contendo: identificacdo e assinaturas legiveis do
proprietario e/ou responsavel pela administracdo da empresa;
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identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de
Contabilidade);

e) Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano
apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo,
e apods abril somente do ultimo exercicio, e para empresa optante
pelo SPED até junho de cada ano apresentar os referidos
documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds junho somente
do ultimo exercicio.

8.2.3. Habilitagao Técnica:

8.2.3.1. Capacitagao Técnico-operacional

8.2.3.1.1. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade. As empresas
que nao possuem Registro no CREA ou CAU no Estado do Parana
deverdo apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do
CREA ou CAU do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do
certame, devera apresentar, quando da assinatura do contrato, visto
do CREA/PR ou CAU/PR para execugéao da obra.

8.2.3.1.2. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da empresa, comprovando ter
executado servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagdo, considerando-se cumulativamente as parcelas de maior
relevancia e quantitativos minimos a seguir definidos, na forma do
art. 30, Il c/c §2° da Lei n°® 8.666/93:

a) Execucgao de pintura em paredes, em quantidade maior ou
igual 1.100 m2.

8.2.3.1.2.1. A comprovacdo de execucdo de cada um dos servicos
elencados na tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por
meio de no maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.1.2.2. Referidos servicos poderdo ter sido executados
(prestados) por profissionais diferentes, desde que indicados como
responsaveis técnicos da proponente.

8.2.3.1.3. Declaragado de que dispbe de pessoal e equipamentos
necessarios a perfeita e completa execugao do objeto da licitagéo;

8.2.3.1.4. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte, a ser realizada pelo
responsavel técnico da empresa (ndao sendo obrigatério que
seja o responsavel indicado para a presente licitagao conforme
subitem 8.2.3.2.6), que devera comprovar esta responsabilidade
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através de apresentacao da certidao de registro no CREA ou
CAU e carteira de identidade;

8.2.3.1.5. E necessario o agendamento prévio da visita com a
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, pelo
telefone: (41) 3614-7609, com a Engenheira Débora dos Anjos
Dangui. O_agendamento. deve ser feito com, no maximo, 02
(dois) dias uteis de antecedéncia da data de abertura da
licitagcdao, demais esclarecimentos com a mesma secretaria.

8.2.3.2. Capacitagao técnico profissional

8.2.3.2.1. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo. O atestado
devera conter o nome do responsavel técnico indicado pela
proponente e atender o que segue:

a) Execucao de pintura em parede, em quantidade maior ou
igual a 1.100 m3.

8.2.3.2.2. A comprovagao de execugdo de cada um dos servigos
elencados na tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio
de no maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.2.3. Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), o qual comprove a aptiddo do
Responsavel Técnico indicado pela proponente para execugao dos
servigos, devendo constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s)
apresentado(s). O atestado de capacidade técnica e a certidao de
acervo técnico deverao referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribuicdes legais do profissional, sendo que somente
serao aceitas as atribuigcdes de execucao e fiscalizacao;

8.2.3.2.4. Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara
como responsavel técnico pela execugao dos servigos contratados,
acompanhado de prova de o engenheiro ou arquiteto pertencer ao
quadro permanente de funcionarios da empresa (comprovagao
através de apresentacao de contrato social, no caso de socio; copia
da carteira de trabalho ou contrato particular de prestacdo de
servico; prova de sua eleigdo como Diretor(a) da proponente na data
prevista para a abertura deste procedimento licitatério; ou Certidao
de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste
como responsavel técnico);
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9.1.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.3.2.5. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a
incumbéncia de responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo
nome devera constar na ART ou RRT dos servigos.

Outras Comprovacgoes da Habilitagao:

8.2.4.1. Declaragbes da proponente, assinadas por representante
legal ou procurador da empresa, devidamente identificado através da
documentacdo apresentada no envelope habilitagdo, devendo
obedecer ao conteudo dos modelos constantes do ANEXO | deste
Edital;

8.2.4.2. Caso queira usufruir dos beneficios das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, devera apresentar
documento comprobatério que a proponente enquadra-se na condigao
de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, emitido com a
antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da
licitagao.

Disposi¢coes Gerais da Habilitagao

8.2.5.1. A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria substitui a apresentacdo dos
documentos que dele constam, desde os referidos documentos
estejam dentro do seu prazo de validade;

8.2.5.2. Na hipétese de ndo constar prazo de validade em
certiddo, sera aceita como valida a expedida até 60 (sessenta) dias
imediatamente anteriores a data de apresentacao das propostas;

8.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitagdo deverao
ser apresentados em fotocdpia autenticada, ou codpia simples,
acompanhada do original correspondente, para autenticacdo pela
Comissao, no ato de sua apresentacao, na sessao de Habilitagcao.

DA PROPOSTA

A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licitagao,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:
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"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA”
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 017/2018
"ABERTURA: DIA 18/12/2018 AS 14:00 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”
9.2. A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio,
datada e assinada pelo representante ou procurador legalmente
constituido, com endereco, telefone, nuimero do CNPJ/MF e timbre da
empresa ou seu carimbo identificador, contendo: o objeto da licitagado, prazo
de validade da proposta, prazo de execugao do objeto e o prego global em
algarismos e por extenso;

9.2.2. Planilha de pregos, contendo o quadro de quantidades com os
precos unitarios e o precgo total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico
da empresa;

9.2.3. Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

9.2.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos apdés a data limite da entrega dos envelopes
HABILITACAO e PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal
prazo ficara suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

9.2.5. O oficio proposta e a planilha de pregos devem ser apresentados em
uma via impressa em formulario préprio da licitante, sem emendas,
entrelinhas ou rasuras;

9.2.6. Nos precos cotados deverao estar inclusos todos os descontos ou

despesas como: despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, ART junto
ao CREA, etc.;. despesas com montagem e instalagao, incluindo testes e
ativacdo de equipamentos necessarios a execucado; o0s materiais
necessarios a instalagdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e
cotados na proposta, serdo considerados como parte integrante dos
servicos de instalacdo; as despesas com mao de obra, alimentagédo e
transporte serao de responsabilidade da CONTRATADA,;

9.2.7. Sera necessaria a apresentacao de planilha de “Composicao de
Precos Unitarios” para andlise de sua viabilidade, mediante a
comprovagcao de que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execugdo do objeto da proposta, quando o valor
global proposto apresentar percentual de desconto superior a 20%
(vinte por cento) do valor maximo da licitacao.
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10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.
11.1.

11.2.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados
na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitagéo.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentacdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e n&o incluidos nos respectivos envelopes.

A sessdo publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e endereco
indicado no aviso desta licitacao.

Os representantes deverdo entregar a Comissdo de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizagdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagéo.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual ndao podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serdo rubricados pela Comissdao de Licitagdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

Se houver desisténcia expressa da interposicdo de recurso pela
unanimidade das proponentes, na mesma reunido serdo abertos os
envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das
licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, serédo
rubricados pela Comissao de Licitagado e pelos representantes devidamente
credenciados.

A seu critério, a Comissao de Licitagdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessdes serdo resolvidas
no ato pela Comissao e serao registradas em Ata.

Os documentos de habilitagdo e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessdes publicas, serdo assinados e rubricados pelos membros da
Comisséo e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”.

Sera julgada inabilitada a proponente que:
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11.3.

11.4.

11.5.

11.2.1.Na apreciacdo do conteudo do “ENVELOPE N° 1 -
DOCUMENTAGCAO” deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens
do item 8 deste edital;

11.2.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de
qualificacao técnico-profissional de um mesmo profissional e/ou indicarem o
mesmo profissional como responsavel técnico, ambas serao inabilitadas.

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagao do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA™:

11.3.1. Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagcdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

11.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item
9 deste Edital;

11.3.3. Nao apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote
cotado e ou apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero;

11.3.4. Sera desclassificada a proposta cujo precgo unitario ou total por item
for superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

11.3.5. Serao desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis,

bem como as que ndo atenderem as exigéncias desta Licitagcdo, as
propostas que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os
valores correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do
Artigo 48 da Lei n° 8666/93;

11.3.6. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para
qualquer item do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou
de valor zero e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos
servicos contantes do quadro de quantidades;

Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medicdes pelos pregos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicacdo do pre¢o unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte formula {=arred(célula da quantidade * célula do
preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apos obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei
n° 8.666/93, a Comissao de Licitagcdo procedera a um sorteio, do qual
resultara o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das
Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o
documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com
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11.6.

11.7.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06,
esta devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego
consignado em ata acompanhada da composi¢ao de pregos unitarios de
todos os itens do quadro de quantidade e custos. O nao protocolo previsto
acima acarretara na desclassificacdo da proposta consignada em ata.

Apds publicagédo do resultado final, a Comissao encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagado e homologagéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestacdo da garantia de
execucao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

Os recursos deverao ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Araucaria, cujo enderego consta no Aviso desta Licitagao e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O recolhimento da caugdo de garantia de execucdo e sua restituicdo
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores;

O valor da caugéo de garantia de execugao é de 5% (cinco por cento) sobre
o valor global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovagdo de formalizagdo da caucdo de garantia de
execugcao, que servira de garantia a fiel observancia das obrigagbes
contratuais;

A caucao de garantia de execucao podera ser efetuada mediante:

13.4.1. Caucgéao em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante,
ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

13.4.2. Carta de fianga bancaria de instituicao devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma seja, no minimo, igual ao prazo de execugao da obra acrescido de
90 (noventa) dias;

13.4.3. Seguro-garantia de execu¢cao em apolice nominal ao contratante e
emitida por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

13.5.

13.6.

14.
14.1.

15.
15.1.

15.2.

obrigatério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

13.4.4. No caso da caugao ser efetuada em dinheiro, esta devera ser
feita através de depdsito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria
(1467-2), Conta Corrente (45251-3), Identificagdo do Depdsito CNPJ DA
EMPRESA;

13.4.5. A devolugdo no caso da caugao efetuada em dinheiro, devera
ser solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6. Qualquer majoragao do valor contratual obrigara a contratada a
caucionar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteragdo ou alterar o
valor do titulo de garantia de cumprimento no mesmo montante da
majoragao do contrato, que fara parte integrante da caugédo de garantia de
execucao. No caso de redugcdo do valor contratual, podera a contratada
ajustar o valor da caugao de garantia;

No caso de inadimplemento das obrigagées contratuais e/ou rescisao do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicdes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragGes
posteriores;

A devolugcdo da caugado, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de liga¢cdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servicos, sao de inteira responsabilidade
da contratada.

DA PRORROGAGAO, RENOVAGCAO E ALTERAGCAO CONTRATUAL
Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

DAS PENALIDADES

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisao do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o precgo total dos servigos,
por dia de atraso, no caso da vencedora nédo cumprir os prazos dos itens 5.2.
e 5.3. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e
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15.3.

ou condicao estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada ndo cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2. Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administragdo publica, na

15.4.
15.5.
15.6.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

forma do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;
Adverténcia através de Oficio.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n° 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera acarretar
a paralisacdo dos servicos e/ou suspensdao do pagamento até a
regularizagcao das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante
isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os
equipamentos deverao ser colocados a disposicdo com operadores e/ou
motoristas habilitados para a funcao;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servico. Se a dispensa der origem a
qualquer agao judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relagdo dos
funcionarios que executardo o servico bem como cépia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugcdo dos servicos, serao de
responsabilidade da contratada e deverao obedecer aos padroes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, ndao arcando o Municipio com qualquer 6nus em
caso de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem
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16.5.

16.6.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

como as despesas com a alimentacdo, sera por conta da Empresa
vencedora.

Os servigos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser
executados de acordo com a orientagao/fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transporte.

Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSIGOES FINAIS

A subcontratacdo € permitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE somente para os servigos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servigos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciacdo e aprovagao
das condicoes.

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitagdo,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacéo ou indenizagao.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhard a
execugao dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

Sao de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do
objeto da presente licitagdo e a sua inadimpléncia nao transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de
recolhimento do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execugcdo dos servicos contratados, mediante o
pagamento unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para
tanto, os pregos unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
o exigido nesta licitagdo.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucgao de
Obras ou Servigos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT” junto ao CAU, e relagdo dos funcionarios que executardo o
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servico acompanhado da copia da ficha de registro e da copia da Carteira de
Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

17.10. E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-
lo nas mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preco desta licitacdo ou revoga-la, independentemente da
aplicacao das penalidades cabiveis.

17.11. As empresas deverdo visitar o local para certificagdo das condigcbes e
detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacédo da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12. Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

17.13.Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagdo e proposta, qualquer cidadao podera protocolar,
impugnacao ao ato convocatorio desta licitagdo, no Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111,
térreo, Centro — Araucaria/PR. As eventuais impugna¢des devem atender
ao disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

17.13.1. A petigao sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no
prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagao e proposta.

17.14. A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
Protocolo Geral da PMA, rua Pedro Druszcz n° 111, e seguir o modelo
disponivel no site da Prefeitura Municipal de Araucaria).

17.15. Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execug¢ao dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

17.16. Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sdo imprescindiveis e
obrigatorios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtengdo do Certificado de Vistoria e Conclusdo de Obras
(CVCO) .

17.17. Qualquer duvida a respeito desta licitagdo, a empresa devera se dirigir a
Comisséo de Licitagcdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n ° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1490
ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

17.18. Integram o presente Edital:
a) Anexo | — Modelos de declaragdes e de autorizacao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;
c) Anexo Il — Memorial Descritivo;
d) Anexo IV — Minuta do contrato;
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e) Projetos de implantagdo e planta baixa — pranchas 01/02 e 02/02;
projeto corrimdo e guarda copo — 01 prancha (disponibilizados em
arquivo digital junto ao Edital.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 22 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que ndo existem fatos que impegam a nossa
participacao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracao, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na licitagdo, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio de
Araucaria, que recebemos todas as copias da referida Licitacdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARAGCAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n°® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, Identificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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ANEXOIl
TERMO DE REFERENCIA

QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Obra: Reparos Rosa Pichet

Local: Rua Pedro Czanovski — Guajuvira — Araucaria/PR
Prego base: Sinapi - Julho de 2018 — Nao Desonerado
Planilha Orgamentaria

Secretaria Municipal de Administracac

BDI 25,00%
ITEM cODIGO | FONTE |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. PRs'é’,u';'[(,'fs) P%gulg.g}s) VALOR (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/1 SINAPI |PLACA DE OBRA — PADRAO PMA (1X1,5M) m? 1,50 R$ 353,73 R$ 442,16 R$ 663,24
Subtotal R$ 663,24
2.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA
2.1 COMPOSlCAO SINAPI |FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA INT E EXT m? 2.219,89 R$ 3,11 R$ 3,89 R$ 8.635,35
29 88489 SINAPI é;—lf'gg\?:g m?fggﬁ;DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS m? 2.219.89 R$ 11,07 R$ 13,84 R$ 30.723.21
2.3 74065/1 SINAPI |PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m? 188,01 R$ 24,91 R$ 31,14 R$ 5.854,63
Subtotal R$ 45.213,19
3.0 ALAMBRADO - QUADRA POLIESPORTIVA
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA
3.1 737871 SINAPI |3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO m? 159,00 R$ 201,72 R$ 252,15 R$ 40.091,85
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM
32 7423812 siNapi |PORTAQ EM TELA ESF'{AI?MEDI_GLJASL\O/AF’\I{Z%QigE‘Ng MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM me 3,00 R$ 747,70 R$ 934,63 R$ 2.803,89
Subtotal R$ 42.895,74
40 GUARDA-CORPO E CORRIMAO DAS ESCADAS
41 COMPOSlQAO SINAPI |CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" — MEIO ESCADAS m 10,00 R$ 199,31 R$ 249,14 R$ 2.491,40
4.2 COMPOSlCAO SINAPI |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" — ESCADAS LAT m 20,00 R$ 454,82 R$ 568,53 R$ 11.370,60
Subtotal R$ 13.862,00
VALOR GLOBAL MAXIMO ESTIMADO R$ 102.634,17
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2. CRONOGRAMA

A CONTRATADA devera fazer seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando,
contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia
de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideragao a possibilidade
de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera
fornecer cronograma FiSICO-FINANCEIRO, seguindo as descricdes dos servicos da
planilha orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do
prazo de inicio da obra.

A CONTRATADA devera sempre que solicitado apresentar novo
cronograma apresentando a situagao real da execugéo do contrato.

2.1. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 10 DIAS | 20 DIAS | 30 DIAS | 40 DIAS | 50 DIAS | 60 DIAS | ITEM (R$) | TOTAL
SERVICOS
01. PRELIMINARES 100% R$ 663,24| 0,65
02. |PINTURAEXTERNAE 20% 20% 20% 20% 20% R$ 45.213,19| 44,05

INTERNA
ALAMBRADO — QUADRA

03. POLIESPORTIVA 10% 10% 20% 20% 20% 20% R$ 42.895,74| 41,79
GUARDA-CORPO E

06. CORRIMAO DAS 40% 60% R$ 13.862,00| 13,51

ESCADAS
RS

TOTAIS 102.634,17 100,00

FATURAMENTO MENSAL | RS RS RS RS RS RS RS 100°%

PREVISTO 13.995,45 | 13.332,21 | 17.621,79| 17.621,79 | 23.166,59 | 16.896,35 | 102.634,17 °

MENSAL PREVISTO EM % |R$ 13,64% | 12,99% | 17,17% | 17,17% | 22,57% 16,46% 100,00%

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1. Os servigos referentes ao objeto do contrato, deveréo estar de acordo com o
projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagdo. Qualquer
modificacdo deverd ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO,
mediante avaliagdo das eventuais corregoes.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Todos os servigos deverdao ser executados em consonancia com o0s projetos,
as prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da
ABNT, os decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

Na existéncia de servigos nao especificados, a Contratada somente podera
executa-los apds devida aprovacao da Fiscalizagao.

A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacéao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terdo
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncias e a Planilha
Orgamentaria ou com os Projetos deverdo ser informados a FISCALIZACAO
para definicao a respeito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com
autorizacdo por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos
autores dos projetos.

Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderao ser efetuadas com
autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados
pela fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade técnica financeira e as normas
da ABNT. A execugao de qualquer modificagdo somente podera ser posta em
pratica apds aprovagao da Fiscalizacédo responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizaggo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdo das obras e servigcos, como também,
comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no subitem anterior, com o objetivo de ndo causar danos
a nenhuma das partes, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

3.10.Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e

servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacgéao
fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no
local das obras:

a) 01 (um) Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas (Diario de
Obras);

3.11. O documento relacionado no subitem anterior, constituira o processo da obra,

que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugao e ser
entregue ao CONTRATANTE, apoés a conclusdo da mesma.
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3.12. No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a" do subitem
3.10 serdao lancados, pelo CONTRATANTE as solicitacbes e informacgdes
necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder
utilizando-se do mesmo meio.

3.13.A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte que
Ihe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel,
na forma da legislac&o vigente.

3.14.0s encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverao permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

3.15. A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execugcdo dos mesmos, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

3.16. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengédo dos
mesmos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

3.17.A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servigo que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servigos executados.

3.18.A execugao e operacao, das obras provisérias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

3.19.Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a
ela homologada, a manutencéo e seguranga de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros,
desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se o0s danos comprovadamente causados pelos
ocupantes.

3.20. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a
ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

3.21.Apds a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritério de obras, entregando, os servigos, o local e as areas
contiguas livres e em condigbes de limpeza e de uso imediato.
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3.22. A Fiscalizagao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

3.23. A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nado, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

3.24.A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou
de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras
e/ou subcontratadas.

3.25.Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

3.26. Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizagdo ou pela
prépria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a corregao,
remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte
da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo ao prazo de
execucgao.

3.27.A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da Fiscalizagao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento
das obras e servicos, € no desconto das faturas das despesas a que a
CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou omissao.

3.28.No prazo de observacao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao,
retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacao,
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

3.29.Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensédo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigbes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem
como de tudo que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da
ABNT.

3.30.A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medigdo dos servicos
executados, bem como a inspecéo das instalacdes das obras, dos materiais e
dos equipamentos, independentemente das inspecdes de medicdes para efeito
de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

3.31.A existéncia e a atuacdo da Fiscalizaggo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as
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obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com
o contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

3.32.Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais €
de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

3.33.A contratada devera assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras,
bem como permitir visitas e fornecer informacdes a todos os consultores
técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por
este forem previamente credenciados.

3.34.Durante e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamagdes.

4. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

4.1. A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua
natureza, evitando a mistura com elementos estranhos.

4.2. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confeccdo do
concreto, a Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
da ABNT e mais as recomendacdes desta Especificacio.

5. PRECOS APLICADOS

5.1. Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicido e
regulamentagao de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

5.2. Os precos contratados, global e unitarios, estarao limitados superiormente
pelo preco orcado pelo Orgéo, que figurardo como precos maximos.

5.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

5.4. A medicao dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos
na regulamentacdo de precos e especificagbes, conforme o regime de
execucao adotado.

6. REGULAMENTAGAO DE PREGCOS

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

6.1. Servigos Extracontratuais

6.1.1. Caso durante a execugdo do objeto se faga necessario firmar termos
aditivos com servicos novos ou previamente existentes na planilha
orcamentaria, serdo observados os seguintes requisitos:

I. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios
serao os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

II. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a)

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e todos os seus
insumos também sejam novos, 0 prego unitario devera corresponder
ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este o mesmo
desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orcamento base utilizado
na licitagao.

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e algum de seus
insumos ja esteja presente nas composicdes dos outros servigos
apresentados pela Contratada, o custo deste insumo sera o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado
ao limite maximo orgado pelo érgdo. Os demais insumos receberdo o
mesmo tratamento recomendado na alinea “a)”.

No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢des apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para o
mesmo insumo, prevalecera o menor.

Caso o item nado seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serao
usadas como base para formagao dos novos precos as composicoes
das Tabelas para Composi¢ao de Precos para Orcamento, da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdao alimentados da forma
apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de
prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagéo ao
orcamento base da licitagao;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no
mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores

0 preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no
mercado;
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6..2.

a)

b)

d)

6.3.

6.4.

Da alteragao do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei 8.666/93, com a apresentacao das devidas justificativas adequadas a esta
Tomada de Precos.

No interesse da Administracdo a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, supressdes em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, acréscimos até o limite de
50% (cinquenta por cento);

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cbes licitadas, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condi¢cdo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as
partes.

Regulamentagao dos pregos de servigos

Nos precgos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer
outras despesas necessarias a realizagao dos servigos.

Reajuste de pregos

O reajustamento dos prec¢os sera concedido quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentagao da proposta mediante a aplicagéo do
indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser
aplicada a seguinte formula:

SR=S (|12 / |o)

R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta

S = saldo de contrato ap6s a medigao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1

b)

RESPONSABILIDADE LEGAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas,
instrugbes e diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu
funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguranga quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucéo das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade
a eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros, dos servigos executados,
até a aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam
vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda
que ocorridos em via publica.

DURANTE EXECUGCAO DAS OBRAS

Disposi¢oes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicao final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao canteiro sera
efetuado, obrigatoriamente, sem interrup¢cdo, mesmo que o CONSTRUTOR
tenha que se valer de caminh&o pipa.

A ligagdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizagao.
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c)

d)

f)

b)

9.2.

b)

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos
os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberao protecao individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de
operagao.

Devera ser prevista a limpeza e remogao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendagdes em Norma (NR18).

Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Lei n°2343/2011), o qual
sera exigido protocolo de abertura de processo no momento para afericdo da
primeira medigao.

RECEBIMENTO DA OBRA
Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a
conclusao da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo,
podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o
seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas s&do recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com
os das parcelas restantes.

Recebimento Provisdrio

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
do CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigo executado apds realizagao de
vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos
técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua
adequacao aos termos do contrato.
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c)

d)

f)

¢)]

9.3.

Imediatamente apdés o recebimento da notificacdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de
Obras no caso de obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou
servigo e verificar se foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as
condi¢des contratuais, observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condi¢cbes contratuais, a fiscalizagcao deve
adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisoério
como marcacgao de data, comunicacado ao contratado;

II. Em caso de nao conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou
servico, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua
realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de
Recebimento deve:

I. Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a
respectiva solugao, remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que
dara conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratagdes;

II. Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

[ll. Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento,
com informacgdes dos motivos de sua rejeicéo.

A contratada deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao
a etapa impugnada.

O recebimento provisorio sé pode ser formalizado apdés finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a
vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em
2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo

O Recebimento definitvo é o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o
contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e do
contrato.
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b)

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade
da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranga dos trabalhos
subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme Cddigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicoes observados apds no
maximo 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a
fiscalizagdo deve solicitar a formagdo de Comissdo de Recebimento
Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da Lei
n°8.666/1993.

d)O termo de recebimento definitivo e atestado de execugdo somente seréo

emitidos se houver CND do INSS relativa a obra, apresentacao de Certificado
de Vistoria de Conclusdo de Obras (CVCO), apresentacdo de laudo de
vistoria do Corpo de Bombeiros, e entrega de projeto as-built (digital e
impresso).

Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, e apresentado atestado da
SMMA que comprove o seu cumprimento no término da obra, conforme
critérios estabelecidos na Lei n°2343/2011. Este sera obrigatério para a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

f) Para a emissao de Atestado de Execucgao para fins de acervo técnico sera

10.

10.1

10.2.

11.

11.1.

necessario que a empresa executora da obra abra Processo Administrativo
especifico no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria para
este fim.

CRITERIOS DE MEDICAO

. Serao utilizados os critérios de medicdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medicdes dos
servigos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual equivalente ao total de servigos efetivamente executados no
periodo.

ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes deste caderno;
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

/ Secretaria Municipal de Administracdo
b) as normas da ABNT;

c) aos regulamentos das empresas concessionarias;

d) as prescricbes e recomendagdes dos fabricantes;

e) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
f) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Possiveis indefinicdbes, omissdes, falhas ou incorregbes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizagdo e néao
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar
“servicos extras” e/ou alterar a composicdo de pregos unitarios sem
autorizacao formal da fiscalizagdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como
competente para executar os servigos em questao e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagcbes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagbes, maquinas e equipamentos.

Os casos néo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrédo de qualidade previsto para
a obra em questao.

No caso de divergéncia de informag¢des entre os desenhos de execugao
dos projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos
projetos, seguido das especificagdes, e por ultimo a planilha orgamentaria,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre
consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua
entrega, servira como base também para o acompanhamento da evolugao
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sanc¢des, devendo
ser observado os marcos temporais.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as
instalagdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autorizagcdo formal da
FISCALIZACAO.
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11.9. Todos os materiais a serem empregados nos servigcos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padroes especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovacao da FISCALIZACAO.

11.10.A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

11.11.As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceito pela FISCALIZACAO.

11.12.A similaridade indicada € em relagdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricagéo, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada
pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do
material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados,
com 6nus para a CONTRATADA.

11.13.Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de informacgéo, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serao
providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para o CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela FISCALIZACAO.

11.14.A CONTRATADA deverd submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de
material sera confrontado com respectiva amostra previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

11.15.Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o
final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de
sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados.

11.16.Caberda a CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao
executados de acordo com as normas pertinentes.
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11.17.A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provogquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os
O6nus para reparacao de eventuais danos causados.

11.18.0s detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas.

11.19.A remocgao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pela
CONTRATADA e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria.

11.20.A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0s servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

11.21.No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele
devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

11.22.Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servigos contratados, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das
demais obras em construgao até sua definitiva aceitagao.

11.23.As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
a CONTRATADA do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes ou reclamagbes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de materiais inaceitaveis na execug¢ao dos servigos.

11.24. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacgao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, € a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra.

11.25.Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO
serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade
solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

11.26.Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para
a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.
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11.27.0s representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA.

11.28.A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugao da obra.

11.29.A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

11.30.0s representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma teréo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde
estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execucao dos servigos contratados.

11.31.Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao de
servigos (entre 7h e 18h) deverédo ser precedidas de autorizagdo expressa
da FISCALIZACAO, registrada no Diério de Obras.

11.32.A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos
trabalhos sempre que:

a) assim estiver previsto e determinado no Contrato;

b) for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

c) houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a segurancga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

d) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes; e

e) a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diario de Obra.

11.33.A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com o0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos)
para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material particulado nos
acessos ao canteiro.

11.34.As instalagcdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndao sendo
admitidas construgcdes desalinhadas, desleixo, barracbes que nao inspirem
seguranga e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

11.35.0s niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela
CONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os
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determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do
Trabalho do Ministério do Trabalho.

11.36.Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas
expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagéo da FISCALIZACAO.

11.37.0s desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderdo ser
entreques por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apds analise. Os servicos contidos nestes desenhos nao
poderao ser iniciados sem aprovacgéo formal da FISCALIZACAO.

11.38.Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idbénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio
as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

11.39.A FISCALIZACAO nado aceitara a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros, entre outros.

11.40.A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente
autorizados pela Administragdo, sem que tal aprovacao implique qualquer
aceitacéo de transferéncia de responsabilidade.

11.41.N&o acarretarao quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas & instalacao, colocacdo, emprego ou utilizacéo
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que
julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos
unitarios.

11.42.A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas,
0os materiais, a mao-de-obra (inclusive 0s encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a
execucao, a conclusao e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

11.43. Também serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos
servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos
servigos descritos nesse documento.
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11.44.Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
producao necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servigos
para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteragcdo dos valores contratados pela substituicido de
meétodos e meios de producgéo incompativeis com o conjunto dos servigos a
realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

11.45.A CONTRATADA deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem
necessario para a conclusao do servico de acordo com a especificacdo
técnica.

11.46.0 julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

11.47.E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou
retificar o registro.

11.48.A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacdo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo
de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital. As despesas com despachantes,
deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre outros, que
nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicdes de pregos
de servicos.

11.49.De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da méo-de-
obra essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do
emprego, aplicagao ou utilizagao de:

a) ferramentas manuais, elétricas ou ndo;

b) ferramentas de corte e/ou desbaste;

c) andaimes, exceto fachadeiros;

d) escoramentos;

e) outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como

itens de custo proprio na Planilha Orgamentaria.
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11.50.Deverado ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-
de-obra.

11.51.Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacdo da execucdo do objeto da
licitacdo.

12. FISCAL DO CONTRATO

12.1. Para a execugao da fiscalizagao do Contrato de Prestagao de Servigos que
sera celebrado em decorréncia deste certame, foi indicada pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte, a servidora publica Engenheira
DEBORA DOS ANJOS DANGUI, conforme o Art. 67 da Lei N°8666/1993.
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ANEXO il
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

ESCOLA DO CAMPO MUNICIPAL ROSA
PICHETH

SETEMBRO/2018
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MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA

DADOS CADASTRAIS:
ESCOLA DO CAMPO MUNICIPAL ROSA PICHETH
RUA PEDRO CZANOVSKI — GUAJUVIRA — ARAUCARIA - PR

ELABORAGAO DOS DOCUMENTOS:
EWERTON FRANCISCO STOCCO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 110.587/D-PR

OBJETO:
Execucéo de melhorias na Escola Municipal Rosa Picheth

LOCALIZAGAO:
Endereco: Rua Pedro Czanivski.

Bairro Guajuvira
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

3.1.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA fornecera os materiais e/ou a mao de obra e todas as
ferramentas e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos,
de acordo com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicaveis,
seguindo fielmente as indicagdes do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em
consequéncia das condi¢gdes locais e, apds a devida autorizagdo do
CONTRATANTE, tais modificacbes deverao ser indicadas nos desenhos
especificos (AS BUILT) que no final da obra deverdao ser entregues ao
CONTRATANTE para seus arquivos.

Quaisquer servigos executados com mao de obra ou materiais
inadequados e, em desacordo com o projeto, deverdo ser refeitos pelo
Instalador sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

Durante a execugédo, devera ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer
divergéncia encontrada entre o projeto de instalagbes e os demais
projetos de execugdo, com a finalidade de definir a solugdo a ser
adotada.

GARANTIAS

A CONTRATADA devera garantir as instalacbes e os materiais por ela
fornecidos, pelo prazo minimo legal, durante o qual substituira os
materiais ou as instalacbes defeituosas, ressalvando-se os casos
decorrentes da ma conservagao ou o uso inadequado das instalacdes e
aparelhos.

SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra

a) O local devera estar devidamente sinalizado com Placa de Identificagao

de Obra nos padrdes fornecidos pela Secretaria Municipal de O1ras
Publicas, tendo dimensdées minimas de 1,00x1,50 metros com area
minima de 1,50 m? devidamente fixada em local definido pela
fiscalizacao.

b) A placa de obra sé podera ser retirada do local sob a autorizagao

expressa da Fiscalizagao.

-]
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41.

b)

PINTURA EXTERNA E INTERNA

A escola recebera pintura em todas as paredes que n&o recebem
revestimento ceramico e portas, sendo previstas neste objeto e
respectivo quantitativo as paredes em ambas as faces (interna e
externa); além das portas da unidade, incluindo as duas faces, topo,
vistas e batentes.

Fundo preparador para pintura:

Todas as superficies a serem pintadas deverdao ser preparadas com
fundo preparador, verificadas eventuais trincas ou outras imperfeicdes
visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e
aprumadas.

Aplicagdao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes:

Em todas as paredes, do lado interno e externo da unidade, devera ser
aplicada tinta latex acrilica em duas demé&os. As superficies deveréo
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber
0 acabamento.

As cores serao definidas pela equipe da PMA.

Pintura Esmalte fosco para madeira, sobre fundo nivelador branco

Todas as portas da unidade receberao fundo nivelador branco, a fim de
prepara-las para receber a pintura em esmalte fosco duas demaos, para
madeira. Deverao receber a pintura todos os lados da porta e todos os
seus componentes, como vistas, batentes, etc. As superficies deverao
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber
0 acabamento.

As cores serao definidas pela equipe da PMA.

ALAMBRADOS
A quadra poliesportiva devera ser fechada com alambrados em suas

faces mais criticas com relacdo a escape de bolas e acesso indesejado de
alunos, ou seja, na lateral contraria a escola com comprimento de 36,0 m e
altura de 3,0 m (para o lado da divisa do terreno) e no fundo que fica voltado
para a frente da escola com comprimento de 18,0 m e altura de 3,0 m (para o
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lado do portdo de acesso), neste trecho devera ser instalado portdo de acesso,
com 1,5 m de largura e altura de 2,0 m.

5.1. Alambrado:

O alambrado devera ser executado em tubos de aco galvanizado de
didmetro 2”, DIN 2440 e altura livre de 3,0 m, fixados a cada 2,0 m em blocos
de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e
malha 7,5 x 7,5 cm.

5.2. Portao de acesso:

Devera ser executado portdo de acesso em tubos de ago galvanizado
com costura, nas bitolas de 1.1/2” e 1”, com fechamento em tela de arame
galvanizado, com duas folhas, de abrir.

6. GUARDA-CORPO E CORRIMAO
6.1. Corrimao:

O corriméo sera executado conforme projeto, no meio dos vaos das
duas escadas existentes que dao acesso as quadras da escola, em tubos de
ferro galvanizado de bitola de 1.1/2” e devera ter acabamento em pintura em
esmalte fosco, duas demao, sobre fundo anticorrosivo e fundo primer a base
epoxi.

6.2 Guarda-corpo com corrimao:

Devera ser executado guarda-corpo com corrimdo, conforme projeto,
nas duas laterais das duas escadas existentes, que dao acesso as quadras da
escola, em tubos de ferro galvanizado de bitola de 1.1/2” e devera ter
acabamento em pintura em esmalte fosco, duas demao, sobre fundo
anticorrosivo e fundo primer a base epoxi.

Araucaria, 12 de Setembro de 2018.

Responsavel Técnino:
Ewerton Francisco Stocco
CREA 110.587 / D-PR
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.: /2018

PROCESSO LICITATORIO N°.: 17453/ 2018
TOMADA DE PREGOS N°.: /2018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA,
em que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste
ato representado pela Secretaria Municipal de Educacgao, Sra. ADRIANA DE
OLIVEIRA CHAVES PALMIERI, este na qualidade de ordenador de despesa e,

de outro lado, a Empresa , CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n°

, Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu
representante legal, Sr(a). , portador do
CPF/MF n.° , doravante denominada CONTRATADA, tém justo

e convencionado o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e
disposicbes posteriores, pelo contido no Processo Administrativo n°
17453/2018 e edital de Tomada de Pregos n° /2018 e seus anexos,
atendidas as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLA DO CAMPO MUNICIPAL
ROSA PICHET, conforme condi¢cdes e especificacdes constantes no edital de
Tomada de Precos n® /2018 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os
servigos indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente
designadas pelo CONTRATANTE, atendendo a integralidade do edital de
licitacdo, em especial, as especificidades do seu Anexo Il — Termo de
Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES
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A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
dos servigos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
e acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1° - Sao de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo dos
servicos objeto do presente CONTRATO e a sua inadimpléncia n&o transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do presente CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigcos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da execugao ou de
materiais empregados.

§ 3 ° - A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugao do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagéo.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condi¢coes de aceitabilidade e utilizacao,
nos prazos estabelecidos abaixo, sob pena de rescisdo unilateral e aplicagéo
do disposto na Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item
15 do edital de Tomada de Pregos n° ___ /2018.

§ 1° - O prazo para a conclusao total dos servicos € de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagdo do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 90 (noventa) dias,
contados da data da sua publicagéo.

§ 3° — O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de
abertura do prazo de execugido, como indicado acima, sob pena de aplicacéo
das multas previstas na Clausula Sexta do presente instrumento.
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§ 4° - Serao descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso
para inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer
a rescisao unilateral indicada no caput desta Clausula.

§ 5° - Os prazos e obrigagdes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou
notificagao judicial.

CLAUSULA QUINTA

DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugcdo dos servigos
contratados, a quantia global de R$
( )-

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medicdes
realizadas no més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da
Nota Fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na
Habilitacdo do presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Educagao, desde que acompanhadas do Termo de Recebimento
e Ateste da Medicao da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.
§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacao mensal das Certidoes
Negativas de Débitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de
validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de
material, devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais
aplicados na execugao dos mesmos, sujeitando-se o0s seus valores as
retengdes tributarias e previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depésito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicacado do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasidao da apresentagcdo da nota fiscal mensal devera ser
comprovado o recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos
empregados através da apresentacao de copia da Guia da Previdéncia Social —
GPS, da Guia de Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do
ISS, deverédo ser apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos
salarios e beneficios dos colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a
competéncia anterior a da nota fiscal;

-]
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§ 6° — Devera ser apresentada relacdo nominal dos empregados que
realizaram os servigcos contratados, relativos a nota fiscal,
§ 7° - As despesas decorrentes da execucao dos servigos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotagdo orcamentaria:

ORGAO DOTACAO ACAO PPA | FONTE
SMED 11.01.12.361.0003.2013.4.4.90.51.0105 0074 1000
SMED 11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0105 0070 1862

CLAUSULA SEXTA

DAS PENALIDADES

A inexecucdo total ou parcial das obrigacbes assumidas, bem como a
execucgao irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
aplicacdo combinada das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de
direitos, previstas na Lei Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as
sangoes, aplicadas de forma gradativa sempre que a conduta assim permitir,
obedecidos aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, mediante
regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o contraditério, nos
seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera
notificada da infracdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05
(cinco) dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il — Recebida a defesa, deverdo se manifestar motivadamente o Fiscal do
Contrato e a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio
do seu respectivo Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes
apresentadas, sendo os autos remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa
para decidir pela imposicdo ou ndo de penalidade;

Il — Da decisdo que resultar em aplicagdao de penalidade de adverténcia,
suspensdo temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao
Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do
ato por meio de publicagdo de aviso na Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideracao e representagdo, conforme ocorra as
hipéteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93;

V - Os procedimentos para a aplicacao de penalidades seguirdao os
tramites estabelecidos pela Diretoria de Gestido e Fiscalizagao de
Contratos, da Secretaria Municipal de Administragao.
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§ 1° - O n&do cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagbes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n°

/2018, importardo na aplicacdo, por parte do CONTRATANTE,
discricionariamente, das seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagbes pontuais e sem danos ao andamento dos
servigos publicos, a populagcdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento
de determinacbes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal
responsavel;

b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o precgo total dos
servigos, por dia de atraso, no caso de a vencedora ndo cumprir os prazos dos
itens 5.2 e 5.3 até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A
mesma penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo
previamente estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser
rescindido em caso de reincidéncia.

c) Multa Resciséria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos,
para o descumprimento parcial ou total do contrato, execugéo irregular ou
atraso injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancgdes restritivas de direitos previstas nesta
clausula;

d) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, para reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas
contratuais, ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de
falta que se considerar gravosa;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais
graves, das quais decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de
dificil reversao.

§ 2° - Na fixagéo do prazo de suspensao dos direitos do contratado deverao ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo

-]
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pecuniario ou nao decorrente das irregularidades constatadas, sendo
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspensao impede o contratado de participar de licitagcao e de
contratar com os Orgaos da Administragdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaracdo de inidoneidade o prazo para defesa
prévia € de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacado do interessado por
meio de AR (Aviso de Recebimento), Notificagcdo Extrajudicial e/ou, caso
frustradas as alternativas anteriores, por meio de publicacdo no Diario Oficial
do Municipio, nos termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaragdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao
ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive responsabilizagdo da contratada por eventuais perdas e danos
causados a Administragao.

§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
emissdo do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria
Municipal de Financgas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio
de Araucaria, as multas deverdao ser descontadas, preferencialmente, do
respectivo crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito
existente, o débito, se ndo adimplido na forma do paragrafo anterior, sera
executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisado do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo
entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipoteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cdes previstas no edital de
Tomada de Precos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a XI, da Lei
Federal n° 8.666/93;

-]
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§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar
ou suspender a execug¢ao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao,
falhas na execugao dos servigcos e que requeiram repeticao dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderao ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipotese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGAGCAO E DA RENOVAGAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precgos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao da proposta,
mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a
Contratada nao der causa a dilagao dos prazos, ainda com a necessaria
comprovagao, devidamente atestada pela Secretaria Municipal Obras Publicas
e Transportes, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicada
a formula constante ao subitem 6.4 do Anexo Il do edital de Tomada de Precos
n° / 2018.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

A rescisao do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que
verificada a conveniéncia para o CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do ndo cumprimento,
por parte da CONTRATADA, das obrigagdes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificacdo das hipoteses previstas nos incisos do Art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislac&o processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: N&o cabera qualquer direito indenizatério & Rescisdo
Amigavel.
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CLAUSULA NONA
DA CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera
comprovar a formalizagcdo da caugao de garantia de execugao, nos termos do
item 13 do edital de Tomada de Precos n°® /2018, que servira de garantia a
fiel observancia das obrigagdes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugéo sera obtido pela aplicagéo de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caugé&o de garantia de execugdo e sua restituicdo
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores.

§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou rescisao do
termo de Contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposicoes
constantes dos arts. 78 e 80 da Lei n.° 8666/93 e suas alteracdes posteriores.

§ 4° - A devolugao da caugdo, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante a
apresentacdo de termo de recebimento definivo da obra e demais
comprovantes que sejam necessarios para demonstrar a quitagado do presente
Contrato e de obrigacdes dele decorrentes.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira a CONTRATADA a admissao dos operarios, operadores, motoristas
e técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a
qualguer momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera
acarretar a paralisagdo dos servigos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizacdo das pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o
CONTRATANTE isento de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizagdo tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer
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acao judicial, o CONTRATANTE n&o tera, em nenhum caso, qualquer
responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagdo dos funcionarios
que executardo os servigos, bem como copia da ficha de registro destes
funcionarios e da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar
documentos de quitacdo de tributos e débitos trabalhistas, sempre que
solicitado pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

§ 3° - Os servigos que constituem o objeto do presente contrato deveréo ser
executados de acordo com a orientacao/fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da
pasta, a quem compete as acdes necessarias ao fiel cumprimento das
condicoes estipuladas neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagdo por escrito da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes ndo serdo considerados para
efeitos de medigéao.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de segurancga cabiveis
aos servigcos que executara, ndao arcando o CONTRATANTE com qualquer
O6nus em caso de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos
servigos, bem como as despesas com alimentagao e todos os demais encargos
trabalhistas serao por conta da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecao Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servicos.

§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos
termos dos subitens 17.14 a 17.15 do edital.

§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as
guias de recolhimento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART/Execucao de Obras ou Servicos”, junto ao CREA, ou do “Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT”, junto ao CAU, indicando o engenheiro que
atuara como responsavel técnico para o cumprimento do objeto do presente
CONTRATO, de acordo com os dados apresentados no certame licitatério.
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§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a
execucdo das obras e servigos, sdao de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua
execucao, deverao obedecer rigorosamente ao edital de Tomada de Pregos n°
/2018 e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIGOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos
de inspecao, verificagao e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuacdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE em nada
restringe a responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no
gue concerne a execucao dos servicos contratados e as suas consequéncias e
implicagdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos
ou o retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO
na situacdo em que se encontrarem, constituindo os valores nao pagos como
créditos passiveis de cobranca por parte do CONTRATANTE perante a
CONTRATADA, servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na
forma do Novo Cddigo de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugao dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os Vvalores nao pagos como créditos privilegiados do
CONTRATANTE, podendo o mesmo prosseguir no final da execugdo do
CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até
25% (vinte cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os prec¢os unitarios
do CONTRATO, para melhor adequacéo técnica, em razao da ocorréncia de
fato superveniente e imprevisivel quando da elaboragcdo do presente edital,
devidamente comprovado em processo administrativo.
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§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucao dos servigos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em
desacordo com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante
prévia autorizagdo do CONTRATANTE, somente para os servicos e projetos
que ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servigos. O
contrato de subempreitada devera ser apresentado para apreciacido e
aprovacao de suas condigoes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do
contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Precos n° /2018 e todos 0s seus anexos
fazem parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver
divergéncia entre o instrumento contratual e as disposi¢cbes estabelecidas no
Edital de Licitacdon® /2018, valerdo as dispostas em Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O nao exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, ndo
constituira causa de novagao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser
exercidos a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos 0s
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao, previstas
na legislagao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execucao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
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comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacéo,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgcao, bem como de
manipular ou fraudar o equilibrio econédmico financeiro do presente contrato,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questbes relativas a interpretacoes,
aplicacao e execugao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro
qualquer por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam
o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenca
de duas testemunhas.
Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 018

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ordenadora da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

FABIANO MELO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Orientacgao e Fiscalizacdo da Execucdo Contratual
TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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