Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracdo

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 19904/2018
TOMADA DE PRECOS N° 019/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa de Engenharia para Reforma da Escola
Municipal Marcelino Luiz de Andrade, nos termos estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 119.702,52 (cento e dezenove mil,
setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitagéo e

proposta deverao ser protocolados no PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA DO

MUNICIPIO DE ARAUCARIA, sito na Rua Pedro Druszcz, n°® 111, térreo, Centro —

Araucaria/PR, até as 13:30 horas do dia 18 de janeiro de 2019 e a abertura se

dara na mesma data as 14:00 horas no Departamento de Licitagées e

Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro -
Araucaria/PR.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.

Informagdes pelo telefone (41) 3614-1490.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e

atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.

Araucaria, 27 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracdo

LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 19904 /2018
TOMADA DE PRECOS N° 019/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n° 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parana, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteragdes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n°® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacao, até as 13:30 horas do dia 18 de janeiro de 2019, no Protocolo Geral
da Secretaria Municipal de Administragcao, na sede da Prefeitura de Araucaria,
sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo, Centro — Araucaria/PR, dois
envelopes contendo, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a contratacéo
de empresa de engenharia para execugao do objeto no Municipio de Araucaria,
conforme solicitado no oficio n°® 10583/2018 e nas RMSs n° 7138 e 7140/2018 da
Secretaria Municipal de Educacéao.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no endereg¢o acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 horas do dia 18 de janeiro
de 2019, no Departamento de Licitagoes e Compras da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro, Araucaria-
PR.

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de Engenharia para Reforma da Escola Municipal
Marcelino Luiz de Andrade, nos termos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1. Nao é admitido consorcio;

2.2. Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessdao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragoes da Lei
Complementar 147/2014.

2.4. Em observancia aos artigos 18, § 1°, IV e 24 da LC do Municipio n°® 17/2018,
no caso de sagrar-se vencedora da licitagdo empresa ndo enquadrada na
condicdo ME e/ou EPP, esta devera, obrigatoriamente, subcontratar ME e/ou
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EPP visando a execugéo do objeto da licitagdo, no percentual minimo de 10%
e maximo de 30% dos servigos a serem executados.

24.1. A ME e/ou EPP a ser subcontratada devera preferencialmente ser
empresa local.
24.2. No caso de n&o ser possivel a subcontratacdo de empresa local, devera

ser subcontratada empresa regional, assim definidas aquelas localizadas nos
Municipios limitrofes ao Municipio de Araucaria.

2.5. As exigéncias de que tratam os subitens 2.4.1. e 2.4.2. acima, serao
dispensadas nos casos previstos no inciso Il do § 3° do art. 24 da LC do
Municipio n°® 17/2018, a saber:

§ 3° O disposto no caput nao é aplicavel quando:

lI- a subcontratagao for inviavel, ndo for vantajosa para a Administragao
Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;

3. DO PREGCO MAXIMO

3.1. O prego total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de
Educacao para o objeto desta licitagdo, é de R$ 119.702,52 (cento e dezenove
mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos).

4. FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medicdes realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de
Educacdo e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medicao da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

4.2. As notas fiscais deverao ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

4.3. O pagamento ficara condicionado a apresentacado das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retengdo na fonte conforme legislagdo vigente. O
pagamento ocorrera por deposito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde serdo depositados.

4.4. O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execucao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.
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5.2.

5.3.

5.4.

DOS PRAZOS

. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (trés) dias uteis, a contar da

data da convocacao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

O inicio dos servicos devera ser de até 10 (dez) dias apds a publicagao do
contrato no Diario Oficial do Municipio, considerando a data de abertura do
prazo de execugao, como indicado abaixo, sob pena de aplicacdo de multas
previstas no item 15 do presente instrumento.

O prazo para a conclusao total dos servigos € de 03 (trés) meses, contados a
partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagdo do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato é de 04 (quatro) meses, contados da data de
publicacdo do mesmo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE

PRECOS correrdo por conta da dotagdo orgamentaria conforme quadro
abaixo:

ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE

SMED 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.01.05 0058 3.000

SMED 11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.01.05 0070 1.862

7.
7.1.

8.2.

DO PROCEDIMENTO
O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,
denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

DA HABILITAGAO

. Os documentos de habilitagdo deverao ser entregues em envelope

devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitagdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA "

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 019/2018
"ABERTURA: DIA 18/01/2019 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGCAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1. Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.1.5.

8.2.1.6.

8.2.1.7.

8.2.1.8.

8.2.1.9.

8.2.2.
8.2.2.1.

8.2.2.2.

Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteragdo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicido de seus
administradores.

Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria
dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
ndao possuir o CRC os interessados deverdo atender todas as
condi¢des exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia
maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

Certidao conjunta Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.

Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de
seu prazo de validade.

Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS, dentro de seu prazo de validade.

Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440/2011
(CNDT).

Habilitagcao Econdmico - Financeira:

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao;

Comprovagao de que possui capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou comprovagao de patriménio
liguido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;

8.2.2.21. No caso de comprovagdo através do patriménio liquido, devera

obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial conforme segue:

a) Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na forma da lei,
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que comprovem a boa situagao financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

b) Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstragdes contabeis
gue atendam as seguintes exigéncias:

c) Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagdes do Balango
Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE no Diario
Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

d) Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar cépias do
Balanco Patrimonial e Demonstragdao do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeracdo de pagina e
acompanhadas das copias dos Termos de abertura e encerramento,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
e/ou em outro 6rgdo equivalente, contendo: identificagdo e assinaturas
legiveis do proprietario e/ou responsavel pela administragdo da empresa;
identificacédo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

e) Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar os
referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED até junho de cada ano
apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds
junho somente do ultimo exercicio.

8.2.3. Habilitagao Técnica:

8.2.3.1. Capacitagao Técnico-operacional

8.2.3.1.1. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
dentro de seu prazo de validade. As empresas que nao possuem Registro
no CREA ou CAU no Estado do Parana deverdo apresentar Certidao de
Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU do seu estado e, no caso de
sagrar-se vencedora do certame, devera apresentar, quando da assinatura
do contrato, visto do CREA/PR ou CAU/PR para execugéo da obra.

8.2.3.1.2. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa, comprovando ter executado servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-se
cumulativamente as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos
a seguir definidos, na forma do art. 30, Il c/c §2° da Lei n° 8.666/93,
devendo comprovar:

a) Execucgdo de obra ou Reforma em edificagao publica ou privada,
com caracteristicas e complexidade equivalentes ao objeto e area
igual ou superior a 350m?2.

b) Execugcao de pintura em paredes e tetos, inclusive fundo
preparador, em quantidade igual ou superior a 2.000m?;
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8.2.3.1.2.1. A comprovagao de execugao de cada um dos servigos elencados
na tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no maximo
03 (trés) atestados.

8.2.3.1.2.2. Referidos servigos poderdo ter sido executados (prestados) por
profissionais diferentes, desde que indicados como responsaveis técnicos
da proponente.

8.2.3.1.3. Declaracdo de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execugao do objeto da licitacao;

8.2.3.1.4. A visita técnica nao é obrigatéria, desde que o proponente fornecga
declaracdo de conhecimento do problema e das condi¢gdes para a
realizacdo dos servicos. Se optar por fazé-la, é__necessario o
agendamento prévio com a Secretaria Municipal de Obras Publicas e
Transportes, pelo telefone: (41) 3614-7604, com o Engenheiro
Marcelo Dramboski. O agendamento. deve ser feito com, no maximo,
01 (um) dia util de antecedéncia da data de abertura da licitagao,
demais esclarecimentos com a mesma secretaria.

8.2.3.2. Capacitagao técnico profissional

8.2.3.2.1. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
desta licitacdo. O atestado devera conter o nome do responsavel técnico
indicado pela proponente e atender o que segue:

a) Execugdo de pintura em paredes e tetos, inclusive fundo
preparador, em quantidade igual ou superior a 2.000m?;

8.2.3.2.2. A comprovagado de execugdo de cada um dos servigos elencados na
tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no maximo
03 (trés) atestados.

8.2.3.2.3.Certidao de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), o qual comprove a aptidao do Responsavel Técnico indicado pela
proponente para execucao dos servigos, devendo constar no Acervo
Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado de capacidade
técnica e a certiddao de acervo técnico deverao referir-se as atividades
técnicas que fagcam parte das atribuicoes legais do profissional, sendo
que somente serdo aceitas as atribuicdes de execucéo e fiscalizagao;

8.2.3.2.4.Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como responsavel
técnico pela execugao dos servigos contratados, acompanhado de prova
de o engenheiro ou arquiteto pertencer ao quadro permanente de
funcionarios da empresa (comprovagao através de apresentagdao de
contrato social, no caso de socio; copia da carteira de trabalho ou
contrato particular de prestacdo de servico; prova de sua eleicado como
Diretor(a) da proponente na data prevista para a abertura deste
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procedimento licitatorio; ou Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto
ao CREA ou CAU onde conste como responsavel técnico);

8.2.3.2.5. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome devera constar
na ART ou RRT dos servicos;

8.2.4. Outras Comprovagodes da Habilitagao:

8.2.4.1. Declaragdes da proponente, assinadas por representante legal ou
procurador da empresa, devidamente identificado através da
documentacgao apresentada no envelope habilitagdo, devendo obedecer ao
conteudo dos modelos constantes do ANEXO | deste Edital;

8.2.4.2. Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n° 123/2006
e 147/2014, devera apresentar documento comprobatério que a
proponente enquadra-se na condi¢ao de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, emitido com a antecedéncia maxima de 60 (sessenta)
dias da data da abertura da licitagao.

8.2.5. Disposi¢oes Gerais da Habilitagao

8.2.5.1. A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentacdo dos documentos que dele
constam, desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de
validade;

8.2.5.2. Na hipo6tese de ndo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita
como valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a
data de apresentacao das propostas;

8.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitacdo deverdao ser apresentados
em fotocdpia autenticada, ou copia simples, acompanhada do original
correspondente, para autenticagcdo pela Comissdo, no ato de sua
apresentacao, na sessao de Habilitagao;

9. DAPROPOSTA

9.1. A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licitagao,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA”
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 019/2018
"ABERTURA: DIA 18/01/2019 AS 14:00 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”
9.2. A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e
assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
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9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.25.

9.2.6.

9.2.7.

10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu
carimbo identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da
proposta, prazo de execug¢ao do objeto e o preco global em algarismos e por
extenso;

Planilha de pregos, contendo o quadro de quantidades com os precgos
unitarios e o preco total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico
da empresa;

Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

O prazo de validade da proposta n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos apds a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;

Nos precos cotados deverdo estar inclusos todos os descontos ou despesas
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com
mao de obra e transporte serdao de responsabilidade da CONTRATADA,;

Sera necessaria a apresentagcao de planilha de “Composicao de Precos
Unitarios” para analise de sua viabilidade, mediante a comprovacao de
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao
do objeto da proposta, quando o valor global proposto apresentar

ercentual de desconto superior a 20% (vinte por cento) do valor
maximo da licitacao.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados
na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no
predmbulo desta licitacao.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentagcdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e nao incluidos nos respectivos envelopes.

A sessdo publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e endereco
indicado no aviso desta licitacao.

Os representantes deverao entregar a Comissdao de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizagdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagao.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual nido podera
representar outra empresa na mesma licitagao.
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10.6. Os documentos serdao rubricados pela Comissdao de Licitacdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

10.7. A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

10.8. Se houver desisténcia expressa da interposicdo de recurso pela
unanimidade das proponentes, na mesma reunido serao abertos os
envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das
licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, seréo
rubricados pela Comissao de Licitacdo e pelos representantes devidamente
credenciados.

10.9. A seu critério, a Comissao de Licitagdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

10.10. Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessdes serao resolvidas
no ato pela Comissao e serao registradas em Ata.

10.11. Os documentos de habilitacdo e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessdes publicas, serdo assinados e rubricados pelos membros da
Comisséao e licitantes presentes.

11. JULGAMENTO
11.1. A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL".

11.2. Sera julgada inabilitada a proponente que:

11.2.1. Na apreciacédo do contetdo do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGCAO”
deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste
edital,

11.2.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de qualificacao
técnico-profissional de um mesmo profissional e/ou indicarem o mesmo
profissional como responsavel técnico, ambas serao inabilitadas.

11.3. Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagédo do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA™:

11.3.1. Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

11.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste
Edital;

11.3.3. Nao apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou
apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;
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11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.
12.1.

12.2.

Sera desclassificada a proposta cujo prego unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

Serao desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem
como as que nao atenderem as exigéncias desta Licitagdo, as propostas
que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n® 8666/93;

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item
do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servigos contantes
do quadro de quantidades;

Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medigdes pelos pregos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicacdo do prego unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte formula {=arred(célula da quantidade * célula
do preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apés obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei
n° 8.666/93, a Comissdo de Licitagcdo procedera a um sorteio, do qual
resultara o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das
Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o
documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com
valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06,
esta devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego
consignado em ata acompanhada da composi¢cdo de pregos unitarios de
todos os itens do quadro de quantidade e custos. O nao protocolo previsto
acima acarretara na desclassificacéo da proposta consignada em ata.

Apods publicagdo do resultado final, a Comissao encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagdo e homologagéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestacdo da garantia de
execucao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

Os recursos deverdao ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Araucaria, cujo endereco consta no Aviso desta Licitacdo e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O recolhimento da caugdao de garantia de execucdo e sua restituicdo
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

O valor da caugao de garantia de execugao é de 5% (cinco por cento) sobre
o valor global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovagdao de formalizagdo da caucdo de garantia de
execugao, que servira de garantia a fiel observancia das obrigagbes
contratuais;

A caucgao de garantia de execugao podera ser efetuada mediante:

13.4.1. Caucao em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em

titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

13.4.2. Carta de fianca bancaria de instituicdo devidamente autorizada pelo Banco

Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma
seja, no minimo, igual ao prazo de execugdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias;

13.4.3. Seguro-garantia de execugdo em apolice nominal ao contratante e emitida

por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

13.4.4. No caso da caugdo ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita

através de deposito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Ildentificagdo do Depdsito CNPJ DA
EMPRESA;

13.4.5. A devolugao no caso da caugdo efetuada em dinheiro, devera ser

solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6. Qualquer majoragao do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,

nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteragdo ou alterar o valor do titulo de
garantia de cumprimento no mesmo montante da majoragdo do contrato,
que fara parte integrante da caugao de garantia de execugdo. No caso de
reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caugao
de garantia;
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13.5.

13.6.

14.
14.1.
14.2.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

No caso de inadimplemento das obriga¢des contratuais e/ou rescisédo do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicoes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

A devolucdo da caugao, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servigos, sao de inteira responsabilidade
da contratada.

DA PRORROGAGAO E RENOVAGAO DO CONTRATO
Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;
O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de
12 (doze) meses da data da apresentagcao da proposta mediante a aplicagao
do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo
ser aplicada a seguinte férmula:
SR =S (l12/ lo)
R=SR-S
l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta
lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta
S = saldo de contrato apds a medig¢ao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

DAS PENALIDADES

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisdao do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos servigos,
por dia de atraso, no caso da vencedora n&do cumprir os prazos dos itens 5.2.
e 5.3. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e
ou condigao estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada ndo cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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15.3.2. Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administragao publica, na

15.4.
15.5.
15.6.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

forma do inciso |V do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;
Adverténcia através de Oficio.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGCAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar
a paralisagcdo dos servicos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizagao das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante
isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os
equipamentos deverao ser colocados a disposicdo com operadores e/ou
motoristas habilitados para a funcgao;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servico. Se a dispensa der origem a
qualquer acao judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo dos
funcionarios que executardo o servico bem como cépia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugcdo dos servigos, serdao de
responsabilidade da contratada e deverdo obedecer aos padrdes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em
caso de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem
como as despesas com a alimentacdo, sera por conta da Empresa
vencedora.

Os servicos que constituem o objeto do presente Edital, deverdao ser
executados de acordo com a orientacao/fiscalizagdo da Secretaria Municipal
de Obras Publicas.

Deverdo ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.
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17.1.

17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.
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DISPOSI(;OES FINAIS

A subcontratacdo € permitida mediante prévia autorizagdo da
CONTRATANTE somente para os servigos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servigos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciacédo e aprovagao
das condicoes.

A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitagao,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacéo ou indenizacao.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execugao dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecboes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

Sao de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do
objeto da presente licitacdo e a sua inadimpléncia nao transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de
recolhimento do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execucdo dos servicos contratados, mediante o
pagamento unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para
tanto, os precos unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
o exigido nesta licitagao.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucgao de
Obras ou Servicos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT” junto ao CAU, e relagdo dos funcionarios que executardo o
servigo acompanhado da coépia da ficha de registro e da copia da Carteira de
Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

17.10. E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado,
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inclusive quanto ao prego desta licitagdo ou revoga-la, independentemente
da aplicagao das penalidades cabiveis.

17.11. As empresas poderdo visitar o local para certificacdo das condicbes e
detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacao da licitacdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12. Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitacao.

17.13. Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitacido e proposta, qualquer cidadao podera protocolar,
impugnacao ao ato convocatoério desta licitagcdo, no Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111,
térreo, Centro — Araucéria/PR. As eventuais impugnagbes devem atender
ao disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

17.13.1. A petigdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no
prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagao e proposta.

17.14. A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
Protocolo Geral da PMA, sito na Rua Pedro Druszcz n° 111, e seguir o
modelo disponivel no site da Prefeitura Municipal de Araucaria).

17.15. Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execugao dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

17.16. Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sdo imprescindiveis e
obrigatérios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtencdo do Certificado de Vistoria e Conclusao de Obras
(CVCO).

17.17. Qualquer duvida a respeito desta licitacdo, a empresa devera se dirigir a
Comissao de Licitacdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1716

ou Site www.araucaria.pr.gov.br.
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17.18. Integram o presente Edital:

a) Anexo | — Modelos de declaracgdes e de autorizacao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;

c) Anexo lll - Modelo de declaragao de indicacao do representante legal
para assinatura do contrato.

d) Anexo IV — Minuta do contrato;
e) Projetos e memorial descritivo serdo disponibilizados junto ao Edital.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 27 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagcao de Obras e Servicos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacao
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que nao existem fatos que impecam a nossa
participagao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracao, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na licitagdo, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as coépias da referida Licitagdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGCAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA

1.QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Obra: Reparo Escola Municipal Marcelino Luiz de Andrade

Prego base: Sinapi junho de 2018 — Nio Desonerado

Planilha Or¢camentaria

BDI

25,00%

11 74209/001 SINAPI |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 1,50 |R$327,92  |RS$ 409,90 RS 614,85
Subtotal |RS 614,85
21 COMPOSICAO | SINAPI |REMOCAO DE CERCAS m 500 |R$045 RS 0,56 RS 2,80
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA .
22 87523 SINAPL 1 fGUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 m* COM VAOS E ARGAMASSA DE m 18,08 |\R§71.68 R$ 89,60 R$ 1.619,97
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENORES OU .
23 92410 SINAPT | 1GUAL A 0,25m2, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m 17,10 R$ 11770 |R$ 147,13 R$2515,92
UTILIZACOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
24 92446 SINAPI |PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1| m2 36,16 |R$ 140,56  |RS 175,70 RS 6.353,31
UTILIZACAO. AF_12/2015
25 96543 SINAPI | ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM ke 6833 |RS$ 12,60 RS 15,75 RS 1.076,19
26 96545 SINAPI | ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE § MM ke 893  |R$9.38 RS 11,73 RS 104,71
27 96546 SINAPI | ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM ke 17,68 |R$ 7,56 RS 9,45 RS 167,11
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
28 4971 SINAPL 1) _ PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m 357 |R§29349 RS 366,86 R$ 1.308,59
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ( SEM PRESENCA DE VAOS) E
2.9 87894 SINAPI  |ESTRUTURAS DE COMCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m 36,16 |RS542 RS 6,78 RS 245,16
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
2.10 87777 SINAPI |MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM m 3616 |R$ 46,66 RS 58,33 RS 2.109,21
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014




Subtotal | RS 15.502,97
3 PINTURA
3.1 COMPOSICAO SINAPI |FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA m? 4.363,55 |R$3,08 RS 3,85 RS 16.799,67
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 2
32 74065/001 SINAPL | LN 50 NIVELADOR BRANCO. m 191,52 RS 24,73 RS 30,91 RS 5.919,88
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM R
33 88489 SINAPL |5 2 EES, DUAS DEMAOS m 2.672,25 |R$ 10,90 RS 13,63 RS 36.422,77
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 2
34 88488 SINAPL | 1J1/4S DEMAOS, A 06/2014. m 1.709,38  |R$ 12,59 RS 15,74 RS 26.905,64
Subtotal RS 86.047,96
4 BANHEIROS
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
4.1 86914 SINAPT | £ NECIMENTO E INSTALACAO un 8,00  |R$28,59 RS 35,74 RS 285,92
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
42 87271 SINAPI  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES m? 12,11 |R$50,66 RS 63,33 RS 767,18
DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014
43 COMPOSICAO SINAPI |MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL m 3,00  |R$657,12 RS 821,40 RS 2.464,20
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 2
44 97633 SINAPL |5 A PROVEITAMENTO AF 12/2017 m 041  |R$ 19,05 RS 23,81 R$ 9,76
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
45 97622 SINAPI | Gp it REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 m 240  |R$47,54 RS 59,43 RS 142,63
Subtotal RS 3.517,30
5 PISO SALAS DE AULA
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA R
5.1 97644 SINAPL |\ NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 122017 m 77,55  |R$20,67 RS 25,84 RS 2.003,89
5.1 COMPOSICAO | SINAPI |PISO TIPO PARQUET DE IMBUIA MESCLADA INSTALADO COM COLA m? 77,55  |R$ 88,01 RS 110,01 RS 8.531,28
Subtotal R$ 10.535,17
6 LIGACAO DA REDE DE ESGOTOS
N ATERRO - FECHAMENTO DE FOSSA - VOLUME ESTIMADO FACE A i
6.1 COMPOSICAO | SINAPL | [umrerd o F PROIETO m 40,00 |R$ 17,70 RS 22,13 RS 885,20
6.2 93358 SINAPI  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m 892  |R$71,92 RS 89,90 RS 801,91
6.3 96995 SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m 8,83 |R$43,60 RS 54,50 R$ 481,24
6.4 90694 SINAPI m 11,80 |R$20,92 RS 26,15 RS 310,92

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN




100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

Subtotal RS 2.479,27
8 SERVICOS FINAIS
8.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 300,00 R$ 2,68 R$ 3,35 R$ 1.005,00
Subtotal R$ 1.005,00
TOTAL R$ 119.702,52
Municipio: ARAUCARIA
Projeto: Obra: Reparo Escola Municipal Marcelino Luiz de Andrade
Local: RUATICO TICO, 165 - JARDIM CONDOR
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL
SERV ICOS PRELIMINARES
01. 100,00% R$ 614,85 0,51
MURO
02. 50,00% 50,00% R$ 15.502,97 12,95
PINTURA
03. 50,00% 50,00% R$ 86.047,96 71,88
BANHEIROS
04. 20,00% 50,00% 30,00% R$ 3.517,30 2,94
PISO SALAS DE AULA
05. 20,00% 80,00% R$ 10.535,17 8,80
LIGACAO DA REDE DE ESGOTOS
06. 100,00% R$ 2.479,27 2,07
07. SERVICOS FINAIS 100,00% R$ 1.005,00 0,84




R$ 119.702,52 100,00
TOTAIS
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ R$ 52.093,77 R$ 54.641,15 R$ 12.967,60 R$ 119.702,52 100%
MENSAL PREVISTO EM % R$ 43,52% 45,65% 10,83% 100,00% -
Resp. Técnico: data:
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3. ESPECIFICAGOES

a)

Conforme estabelecido no memorial descritivo publicado no site da PMA:
www.araucaria.pr.gov.br, junto ao Edital e abaixo:

3.1 ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

a)

b)

g)

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

i. As normas e especificagdes constantes deste termo de referéncia;

ii. As normas da ABNT;

iii. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

iv. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

v. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT:
vi. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora
fornecidos deverao ser comunicados previamente a fiscalizacdo e néao
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar
“servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios sem
autorizacao formal da fiscalizagdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como
competente para executar os servicos em questao e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalacdes, maquinas e equipamentos;

Os casos n&o abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
fiscalizagao, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a
obra em questao;

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugéo
dos projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos
projetos, seguido das especificagdes, e por ultimo a planilha orgamentaria,
sempre consultada a fiscalizagao;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos
desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a fiscalizacio;

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagédo expressa da fiscalizagao;

A CONTRATADA devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra,
observando, contudo, o prazo estipulado no Edital e em seus Anexos. Este
planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o cumprimento
dos prazos, levando em consideragdo a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.
Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
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h)

i)

k)

)

cronograma fisico financeiro, seguindo as descrigbes dos servigos da
planilha orgcamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias
corridos do recebimento da ordem de Servigo. Este cronograma apés
aprovado pela fiscalizagdo, em até 10 (dez) dias uteis contados de sua
entrega, servira como base também para o acompanhamento da evolugao
dos servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de sangdes, devendo
ser observados os marcos temporais. A CONTRATADA devera sempre que
solicitado apresentar novo cronograma apresentando a situagao real da
execucao do contrato;

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as
instalagbes por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, somente poderdo ser retirados com autorizacdo formal da
fiscalizagao;

Todos o0s materiais a serem empregados nos servigos deverao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padrées especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovacao da fiscalizacao;

A fiscalizagdo ndo aceitara a alegagdo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores;

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceito pela fiscalizagao;

A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacao, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada
pela fiscalizagdo, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentagdo do
material proposto pela CONTRATADA, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o
produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com énus para
a CONTRATADA.

Se julgar necessario, a fiscalizagcdo podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serao
providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para o CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela fiscalizacao;

m) A CONTRATADA devera submeter, a aprovacao da fiscalizagdo, amostras

dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
fiscalizacao;
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p)

q)

t)

Depois de autenticadas pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o
final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de
sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados;

Cabera a CONTRATADA executar, na presenca da fiscalizagao, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao
executados de acordo com as normas pertinentes;

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todo o 6nus
para reparagao de eventuais danos causados;

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas;

A remocgao de todo entulho gerado na obra, para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal, sera feita pela
CONTRATADA e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria;

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0s servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original;

No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ela
devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original;

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucado das obras e servigos contratados, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das
demais obras em construcao até sua definitiva aceitacao;

As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam
a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acbes ou reclamagbes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de materiais inaceitaveis na execugao dos servicos;

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbagéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, € a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra;

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA
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y)
z)

aa)

ab)

ac)

ad)

ae)

af)

ag)

ah)

serdao de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade
solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE;

A CONTRATADA devera providenciar pessoal habilitado necessario a
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato;

Os representantes da fiscalizacdo da obra dardo suas instrugdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA;

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servicos, devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugao da obra;

A qualquer tempo a fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Os representantes da fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execugao dos servigos contratados;

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de
servigos (entre 07h00 e 18h00) deverédo ser precedidas de autorizagéo
expressa da fiscalizagao, registrada no Diario de Obras;

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucdo dos
trabalhos sempre que:

i. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

ii. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

iii. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

iv. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da fiscalizacdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

v. A fiscalizacdo assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obras.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com o0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material
particulado nos acessos ao canteiro;

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construg¢des desalinhadas, desleixo, barracbes que n&o inspirem
segurancga e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso;

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela
CONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os
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determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do
Trabalho do Ministério do Trabalho;

ai) Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes
dos desenhos apresentados pela fiscalizacdo, devera fazé-lo as suas
expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacéo da fiscalizacao;

aj) Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios, poderdo ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungcédo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA ap6s analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao
poderéo ser iniciados sem aprovacao formal da fiscalizagao;

ak) Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera
a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o
ferramental necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério
as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado;

al) A fiscalizagdo nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros;

am) A fiscalizagdo podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados
pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagao
de transferéncia de responsabilidade;

an) Nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da fiscalizagao relativas a instalagdo, colocagéo, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e
outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em
seus pregos unitarios;

ao) A CONTRATADA fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra, os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario a execugado, conclusdo e
manutengao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI;

ap) Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos
servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo
aos servigos descritos nesse documento;

aq) Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
producao necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servigos
para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracdo

ar)

as)

at)

au)

av)

aw)

ax)

qualquer pleito de alteracao dos valores contratados pela substituicdo de
métodos e meios de produgao incompativeis com o conjunto dos servigos
a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos;

A CONTRATADA deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entender necessario
para a conclusao do servigo de acordo com a especificagao técnica;

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da fiscalizagao;

E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execucgao, devendo a fiscalizacdo, neste mesmo Diario, confirmar ou
retificar o registro;

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
fiscalizacdo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo
de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo poderédo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital. As despesas com despachantes,
deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de veiculos, entre outros, que
nao forem computadas nos itens proprios da Planilha Or¢gamentaria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central da
CONTRATADA e nao devem, portanto, constar nas composi¢des de
precos de servicos;

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos pregos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de
obra essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do
emprego, aplicagao ou utilizagédo de:

i. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

ii. ferramentas de corte e/ou desbaste;

iii. andaimes, exceto fachadeiros;

iv. escoramentos;

V. outros servigos auxiliares necessarios e n&o individualizados como
itens de custo proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao
de obra;

Nas hipdteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA
ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagdo da execugdo do objeto da
licitacao.
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4.2

CONDIGOES
CONDIGOES ESPECIFICAS

a)
b)

c)

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela
CLT, ndo se admitindo trabalhadores em condi¢des ilegais;

Durante a execugao do contrato todos os funcionarios da equipe de trabalho
deverao estar identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagéo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultantes da execucdo das obras e
servigos contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua
responsabilidade a eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros, dos
servigos executados, até a aceitagao definitiva da mesma, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

CONDIGOES GERAIS

a)

b)

g)

h)

Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com
o projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagdo. Qualquer
modificagao devera ser autorizada previamente pela fiscalizagao, mediante
avaliagao das eventuais corregdes;

Todos os servicos deverdao ser executados em consonancia com o0s
projetos, as prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas
técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacdes
aplicaveis;

Na existéncia de servicos nao especificados, a CONTRATADA somente
podera executa-los apds devida aprovacao da fiscalizacao;

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacao dos resultados;

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terdo
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncia, a planilha
orcamentaria ou os projetos deverdo ser informados a fiscalizagdo para
definicdo a respeito;

As especificagbes técnicas somente poderao ser modificadas, com
autorizagcdo por escrito, emitida pela fiscalizagdo e em concordéncia dos
autores dos projetos;

Eventuais modificagbes nos elementos originais somente poderdo ser
efetuadas com autorizagdo formal e escrita do CONTRATANTE, e
devidamente aprovadas pela fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade
técnica financeira e as normas da ABNT. A execucdo de qualquer
modificagcdo somente podera ser posta em pratica apdés aprovacido da
fiscalizagdo responsavel pela obra;

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito,
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qualquer anormalidade verificada na execucao das obras e servigos, como
também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

i) Ocorrendo o previsto na alinea anterior, com o objetivo de ndo causar danos
a nenhuma das partes, a fiscalizagdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao;

j) Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugédo das obras e
servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-
se a manter no local das obras: um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com
folhas numeradas (Diario de Obras). O referido documento constituird o
processo da obra, que devera permanecer no canteiro durante toda a sua
execucgao e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdo da mesma.
No mencionado livro, serdo lancados, pelo CONTRATANTE, as solicitacbes
e informacdes necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual
devera responder utilizando-se do mesmo meio;

k) A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigcos, na parte
que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu
responsavel, na forma da legislagao vigente;

I) Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica
e moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE;

m) A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a
mao de obra necessarios a perfeita execugao dos mesmos, por cujos
encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude;

n) A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencéo dos
mesmos s&o de sua exclusiva responsabilidade e 6nus;

o) A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo
que resulte em danos ou prejuizos ao CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servigcos executados;

p) A execucao e operacgao, das obras provisérias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a néo
interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das
vias e bens publicos ou particulares;

q) Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a
ela homologada, a manutengao e segurancga de todas as obras localizadas
no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua
conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes;

r) Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou
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definitivas, até a ocupacdo e recebimento definitivo das mesmas, pelo
CONTRATANTE;

s) ApdOs a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover
todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritorio de obras, entregando os servigos, o local e as areas
contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato;

t) A fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela CONTRATADA providéncias suplementares
necessarias a segurancga dos servigos e ao bom andamento da obra;

u) A fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros;

v) A Fiscalizagdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto
ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de
subempreiteiras e/ou subcontratadas;

w) Compete a fiscalizagcdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e questbes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

x) Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela fiscalizagdo ou
pela propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a
corregédo, remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o
erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo
ao prazo de execugao;

y) A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da fiscalizagao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o
andamento das obras e servicos, € no desconto das faturas das despesas a
que a CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou omissao;

z) No prazo de observagao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos,
reconstrugao, retificacdo e restauragcdo de defeitos ou falhas verificadas
pela fiscalizagédo, apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio;

aa) Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condigbes deste Termo de Referéncia, do
contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificagdes e métodos da ABNT;

ab) A CONTRATADA devera manter permanentemente e colocar a disposi¢cao
da fiscalizagdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos
servigos executados, bem como a inspecao das instalagdes das obras, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeg¢des de
medi¢des para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do
estado da obra e do canteiro;
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ac) A existéncia e a atuagdo da fiscalizagcdo em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne as obras e suas implicagcdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes;

ad) Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais
e de segurancga do trabalho, obedecendo a orientacdo da fiscalizagao do
CONTRATANTE;

ae) Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir
visitas e fornecer informacbes a todos os consultores técnicos ou
projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este
forem previamente credenciados;

af) Durante e apds a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular, considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel
por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer
época, decorrente de tais agoes, reivindicacdes ou reclamacgoes;

ag) Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir
da infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e
cotados na proposta, serdo considerados como parte integrante dos
servigos de instalagao;

4.2.1 Armazenamento dos Materiais
a) A CONTRATADA tomara todas as providéncias para o perfeito
armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de
preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos;

b) No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgdo do
concreto, a CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, e mais as recomendag¢des deste Termo de Referéncia.

4.2.2 Regulamentacao de pregos

4.2.2.1 Servigcos Extracontratuais: caso durante a execu¢do do objeto se faga
necessario firmar termos aditivos com servicos novos ou previamente
existentes na planilha orcamentaria, serdo observados o0s seguintes
requisitos:
1) Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios
serdo os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora;

2) Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a
inclusao dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e todos os seus
insumos também sejam novos, o prego unitario devera corresponder ao
encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este 0 mesmo desconto
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dado pelo vencedor com relacdo ao orcamento base utilizado na
licitacao;

b) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e algum de seus
insumos ja esteja presente nas composicbes dos outros servigos
apresentadas pela CONTRATADA, o custo deste insumo sera o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado
ao limite maximo orgcado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberao o

mesmo tratamento recomendado na alinea “a”;

c) No caso da alinea “b”, quando nas composigbes apresentadas pela
CONTRATADA seja observada a atribuicdo de dois ou mais precos
para 0 mesmo insumo, prevalecera o menor;

d) d) Caso o item ndo seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serdo
usadas como base para formacado dos novos pregos as composicoes
das Tabelas para Composicdo de Precos para Orcamento, da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma
apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de
prioridade: 1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI,
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao
orcamento base da licitagdo; 3) utilizando o menor custo dentre os
obtidos em trés cotagbes no mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes
anteriores o preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés
cotacdes no mercado.

4.2.3 Durante execugao das obras - disposi¢coes gerais:

a)

b)

d)

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicéo final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. O abastecimento de agua ao canteiro
sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que a
CONTRATADA tenha que se valer de caminhao pipa;

A ligacado de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos
serdo executados com condutores isolados por camada termoplastica,
corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos
pontos de utilizacdo;

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios
desencapados. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos;

Cada maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao
local de operacao;
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e) Devera ser prevista a limpeza e remogao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme
as recomendagdes em Norma (NR18);

f) Devera ser cumprido pela CONTRATADA o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Lei N° 2.343/2011), o
qual sera exigido protocolo de abertura de processo no momento para
aferigdo da primeira medicéao.

4.2.4 Recebimento da obra

4.2.4.1 Regras Gerais

a)

b)

Cabe a CONTRATADA comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a
conclusdo da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu
recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente,
conforme o contrato;

Na ocorréncia de imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo
ou obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou
definitivo, podendo nesse caso, se presente interesse administrativo, ser
efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas
a contento;

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto
com o recebimento das parcelas restantes.

4.2.4.2 Recebimento Provisério

a)

b)

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela
sua fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita da CONTRATADA;

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigo executado apés realizacao
de vistoria, objetivando a verificacdo do fiel cumprimento de todos os
aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se
necessario, sua adequacao aos termos do contrato;

Imediatamente apds o recebimento da notificagdo da CONTRATADA
sobre a conclus&o do objeto do contrato ou apds o registro da conclusao
no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizagdo deve vistoriar
previamente a obra ou servico e verificar se foram atendidas ou nao pela
CONTRATADA todas as condigdes contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢cdes contratuais, a fiscalizacdo deve

adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisorio
como marcacgao de data e comunicacido a CONTRATADA,;

ii. Em caso de n&o conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servico, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnacéo.
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d) A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera
realizada a vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo
acompanhar a sua realizacao;

e) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢des contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de
Recebimento deve:

i. Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias
necessarias a respectiva solugao, remetendo-o ao 6rgao regional de
engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela
realizacdo de compras e contratagées;

ii. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizagao;

iii. Devolver a CONTRATADA a fatura, porventura entregue para
pagamento, com informagdes dos motivos de sua rejeigéo.

f) A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova
verificagao a etapa impugnada;

dg) O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apés finalizada a obra
ou servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas
durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento
Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

4.2.4.3 Recebimento Definitivo
a) O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimbénio e
considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser
efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatério e do contrato;

b) Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranga dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cdédigo Civil
Brasileiro;

c¢) Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicbes observados apds,
no maximo, 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisodrio, a
fiscalizagdo deve solicitar a formagdo de Comissdo de Recebimento
Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da
Lei n° 8.666/1993;

d) O termo de recebimento definitivo e atestado de execugédo somente serdo
emitidos se houver CND do INSS relativa a obra, apresentagdo de
Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obras (CVCO), apresentagao de
laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, e entrega de projeto as-built
(digital e impresso);

e) Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, e apresentado atestado
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f)

da SMMA que comprove o seu cumprimento no término da obra,
conforme critérios estabelecidos na Lei n° 2.343/2011. Este sera
obrigatério para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

Para a emissdo de Atestado de Execucdo para fins de acervo técnico
sera necessario que a CONTRATADA abra Processo Administrativo
especifico, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria,
para este fim.

4.2.5 Critérios de medigcao

a) Seréo utilizados os critérios de medicao do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medigdes
dos servigos;

b) Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual, equivalente ao total de servicos efetivamente executados no
periodo.

4.2.6 Da alteracao do contrato

a)

b)

d)

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art.
65 da Lei 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas
adequadas a esta Concorréncia.

No interesse da Administracdo a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para 0s seus acréscimos.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios;

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido nesta condicao, salvo as supressoes resultantes de
acordo celebrados entre as partes;
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® __/

Declaramos que o Responsavel Legal da proponente (inserir o nome da
proponente), para assinatura do contrato, no caso de sagrar-se vencedora da

presente licitacdo, é o (a) Sr. (a) (inserir o nome completo, numero dos

documentos de identidade e CPF, profissao e endereco).

Local, de  de201 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

OBSERVAGAO:

A apresentacao da declaracido acima, nao exclui a necessidade de apresentacao de
quaisquer documentos exigidos no Edital, bem como da apresentagcdo de
procuragao especifica quando for o caso.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.: 12018

PROCESSO LICITATORIO N°.: 19.904/2018
TOMADA DE PRECOS N°.: 12018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA, em
que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Educacao, Sra. ADRIANA DE OLIVEIRA
CHAVES PALMIERI, esta na qualidade de ordenadora de despesa e, de outro lado,

a Empresa , CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n° :
Bairro , CEP , Cidade/UF, através de seu representante
legal, Sr(a). , portador do CPF/MF n.°

, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e convencionado
o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e disposi¢cdes
posteriores, Processo Administrativo n°® 19.904/2018, e pelo Edital de Tomada de
Precos n° /2018 e seus Anexos, atendidas as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a contratacito de EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO LUIZ DE
ANDRADE, conforme condigdes e especificagdes constantes no Edital de Tomada
de Pregcos n.° /2018 e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servigos
indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao dos
servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo e
acompanhamento do CONTRATANTE.
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§ 1° - Sdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos objeto do
presente CONTRATO e a sua inadimpléncia nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente
CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

§ 3 ° - ACONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes por ela assumidas, todas as condi¢gbes de
habilitagdo e qualificacado exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitabilidade e utilizagcdo, nos prazos
estabelecidos abaixo, sob pena de rescisao unilateral e aplicagdo do disposto na
Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item 14 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

§1° — Para a assinatura do contrato, o prazo € de 03 (trés) dias uteis, a contar da
data da convocacado expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo da aplicagéo de outras penalidades, podendo o Municipio
de Araucaria exercer o disposto no §22 art. 64 da Lei n° 8.666/93.

§ 2° — O inicio dos servigos devera ser de até 10 (dez) dias apds a publicagado do
contrato no Diario Oficial do Municipio, considerando a data de abertura do prazo de
execugao, como indicado abaixo, sob pena de aplicagcdo de multas previstas na
Clausula Sexta deste instrumento.

§ 3° — O prazo para a concluséo total dos servigos € de 03 (trés) meses, contados a
partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagao do contrato.

§ 4° - Os prazos e obrigacbes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou notificacéo
judicial.
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CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugdo dos servigos contratados, a
quantia global de R$
( )-

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitagdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagao,
desde que acompanhadas do Termo de Recebimento e Ateste da Medigdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certidoes
Negativas de Débitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugcdo dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retencgdes tributarias e
previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depdsito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicagao do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasidao da apresentagédo da nota fiscal mensal devera ser comprovado o
recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos empregados através da
apresentacdo de copia da Guia da Previdéncia Social — GPS, da Guia de
Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do ISS, deverdo ser
apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos salarios e beneficios dos
colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a competéncia anterior a da nota
fiscal;

§ 6° — Devera ser apresentada relagdo nominal dos empregados que realizaram os
servigos contratados, relativos a nota fiscal;

§ 7° - As despesas decorrentes da execucdo dos servicos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotagao orcamentaria:

ORGAO DOTAGAO ACAO | FON- | DESDOBRAMENTO
PPA TE
SMED | 11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51 | 0070 | 1862 0105
SMED | 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51 | 0058 | 3000 0105
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CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

A inexecugéao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas na Lei
Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as sangdes, aplicadas de forma
gradativa sempre que a conduta assim permitir, obedecidos aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade, mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o contraditério, nos seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a contratada sera
notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il — Recebida a defesa, deverdo se manifestar motivadamente o Fiscal do Contrato e
a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio do seu respectivo
Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, sendo os autos
remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa para decidir pela imposi¢ao ou nio
de penalidade;

lIl — Da decisao que resultar em aplicacédo de penalidade de adverténcia, suspensao
temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao Prefeito, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da intimagédo do ato por meio de publicagdo de aviso na
Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragdo e representacdo, conforme ocorra as
hipdteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n°® 8.666/93;

§ 1° - O ndo cumprimento, pela CONTRATADA, das obriga¢gdes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n° /2018,
importardo na aplicagdo, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das
seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adogdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagdes pontuais e sem danos ao andamento dos servigos
publicos, a populagdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento de
determinagdes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal responsavel;

b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preco total dos
servigos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir os prazos dos itens
5.2 e 5.3 até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma
penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo previamente
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estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser rescindido em caso de
reincidéncia.

c) Multa Resciséria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, para o
descumprimento parcial ou total do contrato, execug¢do irregular ou atraso
injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancgdes restritivas de direitos previstas nesta clausula;

d) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para
reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas contratuais,
ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de falta que se
considerar gravosa;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais graves, das quais
decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de dificil reversao.

§ 2° - Na fixagdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado deverédo ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou nao decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspensao impede o contratado de participar de licitagdo e de
contratar com os Orgdos da Administracdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragéo de inidoneidade o prazo para defesa prévia é
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagcao do interessado por meio de AR
(aviso de Recebimento), Notificagdo Extrajudicial e/ou, caso frustradas as
alternativas anteriores, por meio de publicagdo no Diario Oficial do Municipio, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaracdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.
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§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissao
do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Finangas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio de
Araucaria, as multas deverdo ser descontadas, preferencialmente, do respectivo
crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito existente, o débito, se
nao adimplido na forma do paragrafo anterior, sera executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisado do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipdteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cdes previstas no edital de
Tomada de Precos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou
suspender a execugao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao, falhas na
execucao dos servicos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGACAO E DA RENOVAGAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze), meses da data da apresentagdao da proposta
mediante a aplicagao do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a Contratada n&o
der causa a dilacdo dos prazos, mediante comprovacédo devidamente atestada pela
Secretaria Municipal Obras Publicas e Transportes, sobre o saldo remanescente dos
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servigos, devendo ser aplicada a férmula constante ao subitem 14.2 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.
CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

Arescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada
a conveniéncia para 0 CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do ndo cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigagbes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagao das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da
Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislagao processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: Nao cabera qualquer direito indenizatério a Rescisdo
Amigavel.
CLAUSULA NONA
DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar
a formalizacdo da caucdo de garantia de execucdo, nos termos do item 13 da
Tomada de Pregcos n°® /2018, que servira de garantia a fiel observancia das
obrigagbes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugéo sera obtido pela aplicagao de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucdo de garantia de execugdo e sua restituicao
obedecerao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou resciséo do termo
de contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢gdes constantes dos
arts. 78 e 80 da Lei n.° 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 4° - A devolugdo da caugado, ou o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a
apresentacao de termo de recebimento definitivo da obra e demais comprovantes
que sejam necessarios para demonstrar a quitacdo do presente Contrato e de
obrigacdes dele decorrentes.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira a CONTRATADA a admissdo dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
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encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servigos e/ou suspensado do pagamento até a regularizacdo das
pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizagdo tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer agao judicial, o
CONTRATANTE né&o tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagao dos funcionarios que
executarao os servigos, bem como copia da ficha de registro destes funcionarios e
da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar documentos de quitagcao
de tributos e débitos trabalhistas, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 3° - Os servigos que constituem o objeto do presente contrato deverdo ser
executados de acordo com a orientacaoffiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da pasta, a
quem compete as a¢des necessarias ao fiel cumprimento das condi¢gdes estipuladas
neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagao por escrito da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes nao serao considerados para efeitos de medicao.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer édnus em caso
de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos servicos, bem como as
despesas com alimentagao e todos os demais encargos trabalhistas serao por conta
da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecao Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servigos.

§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos termos dos subitens
17.14 e 17.16 do edital.
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§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucao de Obras
ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”,
junto ao CAU, indicando o engenheiro que atuara como responsavel técnico para o
cumprimento do objeto do presente CONTRATO, de acordo com os dados
apresentados no certame licitatério.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao
das obras e servigos, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua execucéo,
deverado obedecer rigorosamente ao Edital de Tomada de Pregcos n° /2018 e
Seus anexos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIGCOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspegao, verificagao e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execucao dos servigcos contratados e as suas consequéncias e implicacdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos ou o
retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na
situacdo em que se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como créditos
passiveis de cobranga por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA,
servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na forma do Novo Cddigo
de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os valores nao pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE,
podendo o mesmo prosseguir no final da execugao do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por
cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios do CONTRATO, para
melhor adequagao técnica, em razao da ocorréncia de fato superveniente e
imprevisivel quando da elaboragao do presente edital, devidamente comprovado em
processo administrativo.
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§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execugao dos servigos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo
com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE, somente para os servicos e projetos que
ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servigos. O contrato de
subempreitada devera ser apresentado para apreciacdo e aprovagao de suas
condigoes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver divergéncia entre o
instrumento contratual e as disposi¢cdes estabelecidas no Edital de Licitagdo por
Tomada de Precos n° /2018, valerao as dispostas em Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O nédo exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, n&o
constituira causa de novagao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser
exercidos a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao, previstas na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
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intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicagao e
execucao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o
presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenca de duas

testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 2018

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ordenadora da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

MARCELO DAMBROSKI
Orientacao e Fiscalizagao da Execuc¢ao Contratual

TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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