Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 19901/2018
TOMADA DE PRECOS N° 021/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para reforma da Escola
Municipal Azurea Busquette Belnoski, nos termos estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 365.657,82 (trezentos e sessenta
e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitagéo e

proposta deverao ser protocolados no PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA

DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo,

Centro — Araucaria/PR, até as 13:30 horas do dia 22 de janeiro de 2019 e a

abertura se dara na mesma data e local, as 14:00 horas, no Departamento de

Licitagoes e Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro —

Araucaria/PR.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.

Informacgdes pelo telefone (41) 3614-1490.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral,
no Municipio, impreterivelmente deverao observar e atender a parte

final do subitem 8.2.1.2. do edital.
Araucaria, 27 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 19901/2018
TOMADA DE PRECOS N° 021/2018

A Comissdao Permanente de Licitagcdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n°® 31.525/2017 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parana, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteracdes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n°® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacdo, até as 13:30 horas do dia 22 de janeiro de 2019, no Protocolo Geral
da Secretaria Municipal de Administragao, na sede da Prefeitura de Araucaria,
sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo, Centro — Araucaria/PR,, dois
envelopes contendo, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a contratagao
de empresa de engenharia para execugao do objeto no Municipio de Araucaria,
conforme solicitado no oficio n°® 10610/2018 e na RMS n° 7158 e 7160/2018 da
Secretaria Municipal de Educacéo.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no enderego acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 horas do dia de 22 de
janeiro de 2019, no Departamento de Licitagcoes e Compras da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n®° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR.

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para reforma da Escola Municipal
Azurea Busquette Belnoski, nos termos estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1 Nao é admitido consoércio;

2.2 Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3 O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessdao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragbes da Lei
Complementar 147/2014.

2.4. Em observancia aos artigos 18, § 1°, IV e 24 da LC do Municipio n°® 17/2018, no
caso de sagrar-se vencedora da licitagdo empresa ndo enquadrada na condigao
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ME e/ou EPP, esta devera, obrigatoriamente, subcontratar ME e/ou EPP visando a
execucao do objeto da licitagdo, no percentual minimo de 10% e maximo de 30%
dos servigos a serem executados.

2.4.1. A ME e/ou EPP a ser subcontratada devera preferencialmente ser empresa
local.

2.4.2. No caso de nao ser possivel a subcontratacao de empresa local, devera ser
subcontratada empresa regional, assim definidas aquelas localizadas nos
Municipios limitrofes ao Municipio de Araucaria.

2.5. As exigéncias de que tratam os subitens 2.4.1. e 2.4.2. acima, serdo
dispensadas nos casos previstos no inciso Il do § 3° do art. 24 da LC do Municipio
n°® 17/2018, a saber:

§ 3° O disposto no caput ndo € aplicavel quando:

(-..)

Il - a subcontratagao for inviavel, ndo for vantajosa para a Administracédo Pu-
blica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contra-
tado.

3. DO PRECO MAXIMO

3.1 O preco total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de
Educacdo para o objeto desta licitagdo é de R$ 365.657,82 (trezentos e
sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois
centavos).

4. FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educacao
e Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, e acompanhadas do
termo de recebimento e ateste da medicdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas e Transportes.

4.2 As notas fiscais deverdo ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

4.3 O pagamento ficara condicionado a apresentacédo das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retencdo na fonte conforme legislacdo vigente. O
pagamento ocorrera por deposito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde serao depositados.

4.4 O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
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execugao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.

4.5 Deverao ser apresentadas as notas fiscais dos elementos estruturais de
cobertura e os relatérios de controle tecnolégicos cabiveis.

5. DOS PRAZOS

5.1 Para a assinatura do contrato, o prazo € de 03 (trés) dias uteis, a contar da
data da convocagao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

5.2 O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execugdo, como indicado abaixo, sob pena de aplicagao de multas
previstas no item 15 do presente instrumento.

5.3 O prazo para a conclusao total dos servigos € de 5 (cinco) meses, contados a
partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagdo do contrato.

5.4 O prazo de vigéncia do Contrato € de 6 (seis) meses, contados da data de
publicacdo do mesmo.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1 Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE
PRECOS correrao por conta da dotagdo orgamentaria conforme quadro abaixo:

ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE

SMED 11.01.12.361.0003.2013.4.4.90.51.01.05 070 1.000/1862

7. DO PROCEDIMENTO

7.1 O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,
denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8. DAHABILITAGAO

8.1 Os documentos de habilitagdo deverdo ser entregues em envelope
devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitacdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA "
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 021/2018
"ABERTURA: DIA 22/01/2019 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGCAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”
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8.2  Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.21
8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.1.5.

8.2.1.6.

8.2.1.7.

8.2.1.8.

8.2.1.9.

8.2.2
8.2.2.1.

8.2.2.2.

Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteracdo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria
dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
ndo possuir o CRC os interessados deverao atender todas as
condi¢coes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia
maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddao do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

Certidao conjunta Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.

Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de
seu prazo de validade.

Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS, dentro de seu prazo de validade.

Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440/2011
(CNDT).

Habilitacao Econdmico - Financeira:

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperagcdo Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao;

Comprovagao de que possui capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou comprovagao de patrimoénio
liguido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao
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8.2.2.2.1 No caso de comprovacado através do patriménio liquido, devera
obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial conforme segue:

a) Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE
do ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, sendo vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios;

b) Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstragbes
contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

c) Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagées do Balango
Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE no Diario
Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

d) Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar
copias do Balango Patrimonial e Demonstragcao do Resultado do Exercicio
— DRE, extraidas do Livro Diario com a devida numeragdo de pagina e
acompanhadas das copias dos Termos de abertura e encerramento,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
lictante e/ou em outro 6rgdo equivalente, contendo: identificagdo e
assinaturas legiveis do proprietario e/ou responsavel pela administragdo da
empresa; identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de
Contabilidade);

e) Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar
os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds abril
somente do ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED até junho
de cada ano apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao
ultimo, e apos junho somente do ultimo exercicio.

8.2.3 Habilitagao Técnica:
8.2.3.1 Capacitagcao Técnico-operacional

8.2.3.1.1 Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade. As empresas que nao
possuem Registro no CREA ou CAU no Estado do Parana deverao
apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU do
seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, devera
apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou
CAU/PR para execucéao da obra.

8.2.3.1.2 Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da empresa, comprovando ter executado servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-se
cumulativamente as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a
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seguir definidos, na forma do art. 30, Il c/c §2° da Lei n® 8.666/93, devendo
comprovar:

a) Execucao de pintura em paredes e tetos, em quantidade igual
ou superior a 3500 m?;

b) Execugao de piso em concreto com espessura minima de 7cm,
em quantidade igual ou superior a 250 m?.

8.2.3.1.2.1 Comprovagao de execucado de cada um dos servigos elencados
na tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no maximo
03 (trés) atestados.

8.2.3.1.2.2 Justifica-se a exigéncia da execugdo dos servigos
elencados nas alineas do subitem 8.2.3.1.2 em um unico atestado,
em razdo de que o somatoério de varios atestados nao garante a
devida expertise da proponente, dada a complexidade da execugao
de cada um dos referidos servigcos nas respectivas quantidades
exigidas

8.2.3.1.2.3 Referidos servigos poderao ter sido executados (prestados) por
profissionais diferentes, desde que indicados como responsaveis técnicos
da proponente.

8.2.3.1.2.4 Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte, a ser realizada pelo
responsavel técnico da empresa (ndo sendo obrigatério que seja o
responsavel indicado para a presente licitagao conforme subitem
8.2.3.2.6), que devera comprovar esta responsabilidade através de
apresentacao da certidao de registro no CREA ou CAU e carteira de
identidade;

8.2.3.1.2.4.1 E necessario o agendamento prévio da visita com a
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, pelo telefone:
(41) 3614-7609, com a Engenheira Débora dos Anjos Dangui. O
agendamento. deve ser feito com, no maximo, 01 (um) dia util de
antecedéncia da data de abertura da licitagao, demais esclarecimentos
com a mesma secretaria.

8.2.3.1.2.5. Declaragcao de que dispoe de pessoal e equipamentos
necessarios a perfeita e completa execu¢ao do objeto da licitagao;

8.2.3.2 Capacitagao técnico profissional

8.2.3.2.1 Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto desta licitagdo. O atestado devera conter o nome do responsavel
técnico indicado pela proponente e atender o que segue:

a) Execugao de pintura em paredes e tetos, em quantidade igual
ou superior a 3500 m?;
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b) Execucao de piso em concreto com espessura minima de 7cm, em
quantidade igual ou superior a 250 m>2.

8.2.3.2.2 A comprovagao de execugdo de cada um dos servigos
elencados na tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio
de no maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.2.3. Certidao de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel Técnico
indicado pela proponente para execucdo dos servigos, devendo
constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado
de capacidade técnica e a certidao de acervo técnico deverao referir-se
as atividades técnicas que fagam parte das atribuicbes legais do
profissional, sendo que somente serdo aceitas as atribuicbes de
execucao e fiscalizagao;

8.2.3.2.4. Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como
responsavel técnico pela execugdo dos servigcos contratados,
acompanhado de prova de o engenheiro ou arquiteto pertencer ao
quadro permanente de funcionarios da empresa (comprovagao através
de apresentacio de contrato social, no caso de soécio; cépia da carteira
de trabalho ou contrato particular de prestacdo de servigo; prova de
sua eleicdo como Diretor(a) da proponente na data prevista para a
abertura deste procedimento licitatério; ou Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste como
responsavel técnico);

8.2.3.2.5. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a
incumbéncia de responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome
devera constar na ART ou RRT dos servigos.

8.2.4 Outras Comprovagoes da Habilitagao:

8.2.4.1 Declaragbes da proponente, assinadas por representante legal ou procurador
da empresa, devidamente identificado através da documentagcdo apresentada no
envelope habilitagdo, devendo obedecer ao conteudo dos modelos constantes do
ANEXO | deste Edital;

8.2.4.2 Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n° 123/2006 e
147/2014, devera apresentar documento comprobatorio que a proponente enquadra-
se na condi¢ao de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, emitido com
a antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagcao.

8.2.5 Disposicoes Gerais da Habilitacao
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8.2.5.1 A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentagdo dos documentos que dele constam,
desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de validade;

8.2.5.2 Na hipétese de nao constar prazo de validade em certidao, sera aceita como
valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacao das propostas;

8.2.5.3 Os documentos exigidos para esta habilitagdo deverdo ser apresentados em
fotocopia autenticada, ou cépia simples, acompanhada do original correspondente,
para autenticacdo pela Comissdo, no ato de sua apresentacdo, na sessdo de
Habilitagao.

9. DAPROPOSTA

9.1 A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no predmbulo desta licitagcéo,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA”
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 021/2018
"ABERTURA: DIA 22/01/2019 AS 14:00 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDERECO ELETRONICO”
9.2 A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1 Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e
assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu carimbo
identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da proposta,
prazo de execug¢ao do objeto e o preco global em algarismos e por extenso;

9.2.2 Planilha de pregos, contendo o quadro de quantidades com os pregos
unitarios e o prego total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da
empresa;

9.2.3 Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

9.2.4 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos apds a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

9.2.5 O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario préprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;
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9.2.6

9.2.7

10.
10.1

10.2
10.3

10.4

10.5
10.6
10.7

10.8

10.9

10.10

Nos precos cotados deverao estar inclusos todos os descontos ou despesas
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, bem
como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com mao de
obra e transporte seréao de responsabilidade da CONTRATADA;

Sera necessaria a apresentacao de “Composicao de Precos Unitarios” para
analise de sua viabilidade, mediante a comprovacao de que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ado do objeto da proposta,
quando_o valor global proposto tiver percentual de desconto aplicado
superior a 20% (vinte por cento) do valor maximo da licitagao.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados na
forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no preambulo
desta licitagao.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentacdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e ndo incluidos nos respectivos envelopes.

A sessao publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e endereco
indicado no aviso desta licitacao.

Os representantes deverao entregar a Comissdo de Licitacdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizagdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificacao.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual ndo podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serdo rubricados pela Comissdo de Licitacdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apés a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

Se houver desisténcia expressa da interposicao de recurso pela unanimidade
das proponentes, na mesma reunido serdao abertos o0s envelopes
caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes
preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, serdo rubricados
pela Comissdo de Licitacdo e pelos representantes devidamente
credenciados.

A seu critério, a Comissao de Licitacdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessdes serao resolvidas no
ato pela Comisséo e serao registradas em Ata.
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10.11

11.
1.1

11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4

11.3.5

11.3.6

11.4

11.5

Os documentos de habilitagdo e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessdes publicas, serao assinados e rubricados pelos membros da Comissao
e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo “MENOR PRECO GLOBAL”.

Sera julgada inabilitada a proponente que, na apreciagao do conteudo do
“ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO” deixar de atender ao contido em
qualquer dos subitens do item 8 deste edital.

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagao do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA":

Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste
Edital;

Nao apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou
apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

Sera desclassificada a proposta cujo prego unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

Serdo desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem
como as que ndo atenderem as exigéncias desta Licitagéo, as propostas que
contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n°® 8666/93;

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item
do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servigos contantes
do quadro de quantidades;

Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medig¢des pelos pregos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicacdo do preg¢o unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte formula {=arred(célula da quantidade * célula do
preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei n°
8.666/93, a Comissao de Licitagdo procedera a um sorteio, do qual resultara o
vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das Leis
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11.6

11.7
12.
12.1

12.2

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o documento do
item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com valor global
consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06, esta devera
protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego consignado em
ata acompanhada da composi¢ao de precos unitarios de todos os itens do
quadro de quantidade e custos. O nao protocolo previsto acima acarretara na
desclassificagdo da proposta consignada em ata.

Apds publicagdo do resultado final, a Comissdo encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagado e homologagéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestacdo da garantia de
execucao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

Os recursos deverdo ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Araucaria, cujo enderegco consta no Aviso desta Licitagdo e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O recolhimento da caucdo de garantia de execugdo e sua restituicao
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes
posteriores;

O valor da caugéao de garantia de execugéao é de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovagao de formalizagdo da caugao de garantia de execugéo,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigagdes contratuais;

A caucgao de garantia de execugao podera ser efetuada mediante:

13.4.1 Caucédo em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em

titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

13.4.2 Carta de fianga bancaria de instituicdo devidamente autorizada pelo

Banco Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma seja, no minimo, igual ao prazo de execucao da obra acrescido de
90 (noventa) dias;

13.4.3 Seguro-garantia de execugdo em apodlice nominal ao contratante e emitida

por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
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13.4.4

13.4.5

13.4.6

13.5

13.6

14.

14.

obrigatoério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucgao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

No caso da caucao ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita
através de depédsito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Identificacdo do Depodsito CNPJ DA
EMPRESA;

A devolugao no caso da caucao efetuada em dinheiro, devera ser
solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,
nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteragéao ou alterar o valor do titulo de garantia
de cumprimento no mesmo montante da majoragdo do contrato, que fara
parte integrante da caugao de garantia de execug¢do. No caso de redugéo do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caugao de garantia;

No caso de inadimplemento das obrigagbes contratuais e/ou rescisdo do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposi¢des
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

A devolugdo da caugdo, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servigos, séo de inteira responsabilidade
da contratada.

DA PRORROGAGAO E RENOVAGAO DO CONTRATO
1 Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

14.2 O reajustamento dos precos sera concedido quando transcorrer o prazo

de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta mediante a
aplicagdo do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicada a seguinte formula:
SR=S (|12/ |o)

R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta

S = saldo de contrato apds a medicao referente ao 12° més

SR = saldo reajustado

14.3 R =valor do reajuste
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DAS PENALIDADES

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisao do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o precgo total dos servigos, por
dia de atraso, no caso da vencedora ndo cumprir os prazos dos itens 5.2. e
53. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e ou
condicdo estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada ndo cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1 Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2 Declarada inidbnea para licitar ou contratar com a administracdo publica, na

15.4
15.5
15.6

16.
16.1

16.2

forma do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;
Adverténcia através de Oficio.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apés facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar
a paralisagao dos servigos e/ou suspensao do pagamento até a regularizagéo
das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante isenta de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os equipamentos
deverdo ser colocados a disposicdo com operadores e/ou motoristas
habilitados para a funcéo;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servico. Se a dispensa der origem a
qualquer agao judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relagdo dos
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16.3

16.4

16.5

16.6

17.
17.1

17.2

17.3
17.4

17.5

17.6

funcionarios que executardo o servico bem como copia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugdo dos servigos, serao de
responsabilidade da contratada e deverdao obedecer aos padroes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso
de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem como
as despesas com a alimentagao, sera por conta da Empresa vencedora.

Os servicos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser
executados de acordo com a orientagao/fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes.

Deverdao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSICOES FINAIS

A subcontratacdo ¢é permitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE somente para os servigos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servigos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciagdo e aprovagao
das condicoes.

A contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagéao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitaco,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacéo ou indenizagéo.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a execucéo
dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servigos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdao ou de materiais
empregados.

Sao de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
objeto da presente licitagdo e a sua inadimpléncia ndo transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

17.7

17.8

17.9

objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de recolhimento
do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execugao dos servigos contratados, mediante o pagamento
unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para tanto, os
precos unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servigos em desacordo com
0 exigido nesta licitagao.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucgéao de
Obras ou Servigos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT/Execucao de Obras ou Servigos” junto ao CAU, e relagao dos
funcionarios que executardo o servico acompanhado da coépia da ficha de
registro e da copia da Carteira de Trabalho dos mesmos, sob pena de
descumprimento contratual.

17.10 E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, para fazé-
lo nas mesmas condigbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preco desta licitacdo ou revoga-la, independentemente da
aplicacao das penalidades cabiveis.

17.11 As empresas deverdo visitar o local para certificacdo das condigcbes e

detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacao da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12 A licitante se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as

condigdes de habilitagado e qualificagao exigidas na licitagao.

17.13 Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos

envelopes de habilitagdo e proposta, qualquer cidaddo podera protocolar,
impugnacado ao ato convocatorio desta licitagdo, no Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111,
térreo, Centro — Araucaria/PR. As eventuais impugnacdes devem atender ao
disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

17.13.1 A peticdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no

prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagdo e proposta.

17.14 Qualquer duvida a respeito desta licitagdo, a empresa devera se dirigir a

Comisséo de Licitacdo de Obras e Servigcos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n ° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1490
das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00, ou Site
www.araucaria.pr.gov.br.
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17.15 Integram o presente Edital:

a) Anexo | — Modelos de declaragdes e de autorizagao;

b) Anexo Il — Termo de referéncia;

c) Anexo IV - Modelo de declaracédo de indicagao do representante legal
para assinatura do contrato.
d) Anexo V — Minuta do contrato;

e) Projetos e memorial descritivo, disponibilizados junto ao Edital.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 27 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagcdo de Obras e Servigos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGCAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que ndo existem fatos que impegcam a nossa
participagao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracao, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitacao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGCAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na licitagao, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as cépias da referida Licitacdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n°® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGCAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expresséo da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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TERMO DE REFERENCIA
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Local: Araucaria/PR

Referéncia: SINAPI - Agosto/18 - Desonerada

Obra: Reforma Escola Municipal Azurea B. Belinoski

BDI=25,0%

1.1

74209/1

PLACA DE OBRA EM

CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (PADRAO
PMA - 2X3M)

M2

6,00

348,32

435,40

2.612,40

2.1

BLOCO 1

SUBTOTAL

66.589,53

88495

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

419,04

9,10

11,38

4.768,62

88489

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF _06/2014

M2

2.403,48

10,45

13,06

31.389,45

88488

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS.
AF _06/2014

M2

390,09

12,00

15,00

5.851,35

73739/1

PINTURA ESMALTE
ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M2

567,86

16,09

20,11

11.419,66

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO
BRILHO, DUAS pEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE

M2

422,08

24,94

31,18

13.160,45
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METALICA

222

BLOCO 2

SUBTOTAL

30.746,96

2.2.1

88495

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO.

AF 06/2014

M2

189,71

9,10

11,38

2.158,86

222

88489

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

1.198,55

10,45

13,06

15.653,06

223

88488

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

M2

66,16

12,00

15,00

992,40

224

73739/1

PINTURA ESMALTE
ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M2

279,43

16,09

20,11

5.619,34

225

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO
BRILHO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE META
LICA

M2

202,80

24,94

31,18

6.323,30

2.3

BLOCO 3

SUBTOTAL

17.313,13

2.3.1

88495

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO.

AF 06/2014

M2

83,47

9,10

11,38

949,88

232

88489

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

556,46

10,45

13,06

7.267,37

233

73739/1

PINTURA ESMALTE
ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M2

280,39

16,09

20,11

5.638,64

234

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO
BRILHO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE
METALICA

M2

110,88

24,94

31,18

3.457,24

24

BIBLIOTECA

SUBTOTAL

1.834,06

241

88495

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA LATEX EM

M2

18,63

9,10

11,38

212,01
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PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

242

88489

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

124,20

10,45

13,06

1.622,05

2.5

MUROS EXTERNOS

SUBTOTAL

36.932,27

2.5.1

88495

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO.

AF 06/2014

M2

375,15

9,10

11,38

4.269,21

2.5.2

88489

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

2.501,00

10,45

13,06

32.663,06

3.1

PILARES

SUBTOTAL

5.417,48

92431

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES
RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES
COM AREA MEDIA DAS
SECOES MAIOR QUE 0,25
Mz, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF _12/2015

M2

61,20

35,25

44,06

2.696,47

92718

CONCRETAGEM DE
PILARES, FCK =25 MPA,
COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25
M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 12/2015

M3

5,40

403,11

503,89

2.721,01

3.2

ELETRICA (ENTRADA)

SUBTOTAL

164,71

3.2.1

91870

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA

5,00

8,18

10,23

51,15

413614-1693
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CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

322

95777

CONDULETE DE
ALUMINIO, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

2,00

21,31

26,64

53,28

323

92001

TOMADA BAIXA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

2,00

24,11

30,14

60,28

3.3.

PISO

SUBTOTAL

55.205,45

331

84084

APICOAMENTO MANUAL
DE SUPERFICIE DE
CONCRETO

M2

524,19

6,68

8,35

4.376,99

332

5998

PASTA DE CIMENTO
PORTLAND, ESPESSURA
IMM

M2

524,19

0,75

0,94

492,74

3.3.3.

97086

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, EM
MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2017

M2

6,66

87,20

109,00

726,38

334

72183

PISO EM CONCRETO 20MPA
PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7 CM, COM
ARMACAO EM TELA
SOLDADA

M2

524,19

75,71

94,64

49.609,34

34

TELHA

SUBTOTAL

315,32

34.1

97647

REMOCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF _12/2017

M2

2,68

2,61

3,26

8,75

342

94449

TELHAMENTO COM TELHA
ONDULADA DE FIBRA DE
VIDRO E = 0,6 MM, PARA
TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE

M2

2,68

43,36

54,20

145,47
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10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.
AF_06/2016

343

97063

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA
EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

M2

10,00

9,56

11,95

119,50

344

20193

LOCACAO DE ANDAIME
METALICO TIPO
FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO
SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A
INSTALACAO

M2/MES

10,00

3,33

4,16

41,60

3.5

CALHA

SUBTOTAL

9.860,45

3.5.1

97063

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA
EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

M2

10,00

9,56

11,95

119,50

352

20193

LOCACAO DE ANDAIME
METALICO TIPO
FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO
SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A
INSTALACAO

M2/MES

10,00

3,33

4,16

41,60

353

C004

REMOCAO DE CALHA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

102,00

5,89

7,36

750,72

354

72898

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

5,10

3,51

4,39

22,39

3.55

97913

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE

M3XKM

51,00

1,51

1,89

96,39
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DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

3.5.6

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE
100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

64,32

109,82

137,28

8.829,85

3.6

CONDUTOR

SUBTOTAL

2.684,06

3.6.1

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

22,00

44,57

55,71

1.225,62

3.6.2

89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIALIS.

AF _12/2014

12,00

82,53

103,16

1.237,92

3.63

C005

RALO HEMISFERICO DE
FERRO FUNDIDO D150MM

4,00

44,10

55,13

220,52

3.7

PINTURA PISO

SUBTOTAL

12.548,12

3.7.1

74245/1

PINTURA ACRILICA EM
PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS

M2

524,19

13,48

16,85

8.832,60

372

41595

PINTURA ACRILICA DE
FAIXAS DE DEMARCACAO
EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE
LARGURA

272,00

10,93

13,66

3.715,52

3.8

PINTURA PILARES

SUBTOTAL

12.380,49

3.8.1

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO
BRILHO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE
METALICA

M2

298,67

24,94

31,18

9.312,53

3.8.2

79460

PINTURA EPOXI, DUAS
DEMAOS

M2

61,20

40,10

50,13

3.067,96

3.9

REPARO CALCADA

SUBTOTAL

362,15
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3.9.1

97631

DEMOLICAO DE
ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

M2

5,00

2,55

3,19

15,95

392

94992

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

M2

5,00

55,39

69,24

346,20

3.10

OUTROS SERVICOS

SUBTOTAL

4.867,22

3.10.1

111241

TAMPAO FERRO FUNDIDO
REDONDA PARA CAIXA
SPDA

4,00

147,59

184,49

737,96

3.10.2

125398

CONJUNTO PARA FUTSAL
COM TRAVES OFICIAIS DE
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3"
COM REQUADRO EM TUBO
DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM

1,00

2.238,42

2.798,03

2.798,03

3.103

125400

PAR DE TABELAS DE
BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL DE
*1,80 X 1,20* M, COM ARO
DE METAL E REDE (SEM
SUPORTE DE FIXACAO)

1,00

1.064,98

1.331,23

1.331,23

4.1

97647

REMOCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF _12/2017

M2

314,00

2,61

3,26

1.023,64

4.2

92580

TRAMA DE ACO
COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2

M2

314,00

47,11

58,89

18.491,46
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AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE

43 94210 | JNDA PARA TELHADO M2 314,00 32,66 40,83 | 12.820,62
COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

44 72898 M3 31,40 3,51 4,39 137,85

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

RETIRADA DE
ALAMBRADO COM
5.1 C002 |ESTRUTURA EM TUBO E M2 133,05 3,79 4,74 630,66
TELA, INCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE

4.5 97913 M3XKM 314,00 1,51 1,89 593,46

ALAMBRADO PARA
QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

52 74244/1 M2 200,30 114,85 143,56 |  28.755,07

53 72898 |CARGA E DESCARGA M3 20,03 3,51 4,39 87,93
MECANIZADAS DE
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ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

5.4

97913

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

200,30

1,51

1,89

378,57

6.1

REPARO )
ARQUIBANCADAS (PATIO
ABERTO)

SUBTOTAL

390,00

97631

DEMOLICAO DE
ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

10,00

2,55

3,19

31,90

87794

EMBOCO OU MASSA
UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

M2

10,00

28,65

35,81

358,10

6.2

RECOLOCACAO
CORRIMAOS (RAMPA)

SUBTOTAL

3.535,00

6.2.1

74072/2

CORRIMAO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 2 1/2" COM
BRACADEIRA

25,00

113,12

141,40

3.535,00

6.3

TROCA JANELA COZINHA

SUBTOTAL

1.658,04

6.3.1

97645

REMOCAO DE JANELAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF _12/2017

M2

4,08

20,64

25,80

105,26

6.3.2

72898

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

0,41

3,51

4,39

1,79

6.3.3

97913

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA

M3XKM

4,08

1,51

1,89

7,71
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EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

6.3.4

87794

EMBOCO OU MASSA
UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

M2

2,00

28,65

35,81

71,62

6.3.5

94585

JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER, 4 FOLHAS,
FIXACAO COM
ARGAMASSA, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF 07/2016

M2

4,08

288,56

360,70

1.471,66

6.4

PORTAO LATERAL
COZINHA

SUBTOTAL

991,31

6.4.1

74100/1

PORTAO DE FERRO COM
VARA 1/2", COM
REQUADRO

M2

1,89

419,60

524,50

991,31

6.5

SUBSTITUICAO PORTA DE
WC

SUBTOTAL

5.629,62

6.5.1

97644

REMOCAO DE PORTAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

M2

11,34

7,13

8,91

101,04

6.5.2

91315

KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

6,00

737,14

921,43

5.528,58

6.6

REPARO ESCADA
(ENTRADA LATERAL A
CENTRAL DE GLP)

SUBTOTAL

669,37

6.6.1

97622

DEMOLICAO DE

M3

0,24

43,65

54,56

13,26
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ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

6.6.2

85233

ESCADA EM CONCRETO
ARMADO, FCK =15 MPA,
MOLDADA IN LOCO

M3

0,24

2.160,03

2.700,04

656,11

6.7

REPARO COBERTURA
BLOCO 1

TOTAL

2.015,45

6.7.1

97647

REMOCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF _12/2017

M2

5,37

2,61

3,26

17,50

6.7.2

94449

TELHAMENTO COM TELHA
ONDULADA DE FIBRA DE
VIDRO E = 0,6 MM, PARA
TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE
10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.

AF 06/2016

M2

5,37

43,36

54,20

290,95

6.7.3

97640

REMOCAO DE FORROS DE
DRYWALL, PVCE
FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

M2

10,00

1,36

1,70

17,00

6.7.4

96117

FORRO EM MADEIRA
PINUS, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017

M2

10,00

105,95

132,44

1.324,40

6.7.5

84093

TABEIRA DE MADEIRA LEI,
1A QUALIDADE,
2,5X30,0CM PARA BEIRAL
DE TELHADO

10,00

29,25

36,56

365,60

6.8

COBERTURA INTERNA
CISTERNA

TOTAL

308,09

6.8.1

97650

REMOCAO DE TRAMA DE
MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M2

1,78

5,61

7,01

12,44
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AF_12/2017

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2

6.8.2 92539 |AGUAS PARA TELHA DE M2 1,78 44,20 55,25 98,07
ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA
6.8.3 94207 |\ R A TELHADO COM M2 1,78 30,66 38,33 68,04
INCLINACAO MAIOR QUE
10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.

AF 06/2016

RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO
6.8.4 94231 |24, CORTE DE 25 CM, M 3,55 29,19 36,49 129,54
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

REPARO EM MUROS
6.9 PALITO TOTAL 19.805,52

DEMOLICAO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

6.9.1 97626 M3 1,26 452,61 565,76 714,89

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

6.9.2 72898 M3 1,26 3,51 4,39 5,55

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF 01/2018

6.9.3 97913 M3XKM 12,64 1,51 1,89 23,88

6.9.4 C001 MURO PALITO H=1,8M, M 40,00 381,22 476,53 19.061,20
INSTALADO EM
BALDRAME DE 20X25CM,
ESPACAMENTO DOS
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PALITOS A CADA 8CM.

SUBSTITUICAO PORTAS

L METALICAS (BLOCO 2)

SUBTOTAL 5.501,80

REMOCAO DE PORTAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

6.10.1 97644 M2 7,56 7,13 8,91 67,36

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

6.10.2 72898 M3 0,76 3,51 4,39 3,32

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

6.10.3 97913 M3XKM 7,56 1,51 1,89 14,29

PORTA DE FERRO DE
ABRIR TIPO BARRA
6.10.4 73933/4 CHATA, COM REQUADRO E M2 7,56 464,38 580,48 4.388,43

GUARNICAO COMPLETA

VIDRO LISO COMUM
6.10.5 72117 | TRANSPARENTE, M2 6,05 136,03 170,04 1.028,40
ESPESSURA 4MM

SUBSTITUICAO DE

6.11 VIDROS

SUBTOTAL 379,06

REMOCAO DE VIDRO

6.11.1 85421 COMUM

M2 2,00 15,59 19,49 38,98

VIDRO LISO COMUM
6.11.2 72117 |TRANSPARENTE, M2 2,00 136,03 170,04 340,08
ESPESSURA 4MM

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 650,00 2,49 3,11 2.021,50

TOTAL GERAL 365.657,82

COMPOSICOES AUXILIARES

Obra: Reforma Escola Municipal Azurea B. Belinoski
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Local: Araucaria/PR

Referéncia: SINAPI - Agosto/18 - Desonerada

MURO PALITO H=1,8m, INSTALADO EM BALDRAME DE
20x25cm, ESPACAMENTO DOS PALITOS A CADA 8cm.

UNID

COD DESCRICAO ITEM UNIDADE | COEFICIENTE

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

ESCAVACAO MANUAL
DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM
PREVISAO DE FORMA.
96526 AF_06/2017 M3 0,1250

242,28

30,29

REATERRO MANUAL
APILOADO COM
96995 SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0750

40,05

3,00

ESTACA BROCA DE
CONCRETO, DIAMETRO
DE 20 CM,
PROFUNDIDADE DE ATe
3 M, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO

98228 ARMADA. AF 03/2018 M 1,0000

47,83

47,83

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA,
E=25MM, 1
UTILIZACAO.

96530 AF 06/2017 M2 0,5000

94,70

47,35

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM -
96544 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 3,0000

10,15

30,45

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE
JERICA <
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

96555 AF 06/2017 M3 0,0500

439,21

21,96
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MERCADO

PALITO PRE-
FABRICADO H=1,8

UD

6,0000

14,30

85,80

88309

PEDREIRO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

3,0000

21,48

64,44

88316

SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

3,0000

16,70

50,10

TOTAL

381,22

C002

RETIRADA DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA EM
TUBO E TELA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

UNID

M2

cOD

DESCRICAO ITEM

UNIDADE

COEFICIENTE

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

88315

SERRALHEIRO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0500

21,35

1,07

88251

AUXILIAR DE
SERRALHEIRO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0500

17,27

0,86

72898

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM
CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

0,1000

3,51

0,35

97913

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3,
EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

1,0000

1,51

1,51

TOTAL

3,79

C004

REMOCAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO

UNID

7

COD

DESCRICAO ITEM

UNIDADE

COEFICIENTE

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

88323

TELHADISTA COM
ENCARGOS

H

0,1600

20,10

322

413614-1693
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COMPLEMENTARES
SERVENTE COM
ENCARGOS
88316  |COMPLEMENTARES H 0,1600 16,70 2.67
TOTAL 5,89
RALO HEMISFERICO DE FERRO FUNDIDO D150mm UNID| M
, VALOR | VALOR
CcOD DESCRICAO ITEM | UNIDADE | COEFICIENTE | UNIT. | TOTAL
TELHADISTA COM
ENCARGOS
88323 COMPLEMENTARES H 0,5000 20,10 10,05
RALO FOFO
SEMIESFERICO, 150
MM, PARA LAJES/
111709  |CALHAS UD 1,0000 34,05 34,05
TOTAL | 44,10
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2. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma Escola Municipal Azurea B. Belinoski
Local: Araucaria/PR
Referéncia: SINAPI - Agosto/18 - Desonerada

SERVICOS \ \
PRELIMINARES 5% 100%
261240 2.612.40 i a i i
PINTURA 41,96% 15% 25% 25% 25% 10%
153.415.05 | 23.012.39 | 38353.99 | 38353.99| 38.353.99| 15.341.60
QUADRA 0, 0, 0, 0, 0 0
T RTIVA 28,39% 15% 25% 25% 25% 10%
103.805.45 | 15.570.82 | 2595136 | 25.951.36| 25.951.36| 10.380.55
gggé EELHADO 9,04% 20% 30% 50%
33.067.03 | 661341 992011 1653352 3
SUBSTITUICAO DE o o o
S ER AT 8,16% 50% 50%
20.852.23 1 1492612 14.926.12 B 3
SERVICOS , , . , ,
PRGOS 11,18% 30% 30% 30% 10%
40.883.26 1 1226498 | 1226498 1226498 4.088.33
SERVICOS FINAIS 0.55% 100%
2.021.50 i i i | 2.021.50

TOTAL GERAL

100%
365.657,82

11%
41.195,61
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3.1

ESPECIFICAGOES

a)

Conforme estabelecido no memorial descritivo publicado no site da PMA:
www.araucaria.pr.gov.br, junto ao Edital e abaixo:

ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

a)

b)

f)

¢)]

Os materiais a serem empregados, as obras e o0s servigos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:
i. As normas e especificacdes constantes deste termo de referéncia;

ii. As normas da ABNT;

iii. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

iv. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

v. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT:
vi. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora
fornecidos deverao ser comunicados previamente a fiscalizacdo e nédo
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar
“servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios sem
autorizacao formal da fiscalizagdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como
competente para executar os servicos em questao e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalacdes, maquinas e equipamentos;

Os casos n&o abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
fiscalizagao, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a
obra em questao;

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugéo
dos projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos
projetos, seguido das especificagdes, e por ultimo a planilha orgamentaria,
sempre consultada a fiscalizagao;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos
desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a fiscalizacio;

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagédo expressa da fiscalizagao;

A CONTRATADA devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra,
observando, contudo, o prazo estipulado no Edital e em seus Anexos. Este
planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o cumprimento
dos prazos, levando em consideragdo a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.
Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
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h)

j)

k)

1)

cronograma fisico financeiro, seguindo as descricbes dos servigos da
planilha orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias
corridos do recebimento da ordem de Servigo. Este cronograma apods
aprovado pela fiscalizagdo, em até 10 (dez) dias uteis contados de sua
entrega, servira como base também para o acompanhamento da evolugao
dos servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de san¢des, devendo
ser observados os marcos temporais. A CONTRATADA devera sempre que
solicitado apresentar novo cronograma apresentando a situagao real da
execucao do contrato;

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as
instalagbes por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, somente poderdo ser retirados com autorizacdo formal da
fiscalizagao;

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padrées especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovacao da fiscalizacao;

A fiscalizagdo nao aceitara a alegagdo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores;

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceito pela fiscalizagao;

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais
de fabricacado, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera
avaliada pela fiscalizagdo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pela CONTRATADA, laudos técnicos
do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratdrios
conceituados, com 6nus para a CONTRATADA.

Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagbes serao
providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para o CONTRATANTE e
executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela fiscalizagao;

m) A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da fiscalizagdo amostras

dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
fiscalizacao;
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p)

q)

t)

Depois de autenticadas pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o
final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de
sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados;

Cabera a CONTRATADA executar, na presenca da fiscalizagao, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao
executados de acordo com as normas pertinentes;

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagbes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todo o 6nus
para reparagao de eventuais danos causados;

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas;

A remocgao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pela
CONTRATADA e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria;

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0S servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissédo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original;

No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele
devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original;

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucgédo das obras e servigos contratados, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruigdo ou danificagdo das
demais obras em construcao até sua definitiva aceitacao;

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
a CONTRATADA do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes ou reclamacgdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagéao
de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos;

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbagao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra;

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizacdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA
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serdao de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade
solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE;

y) A CONTRATADA devera providenciar pessoal habilitado necessario a

z)

aa)

ab)

ac)

ad)

ae)

af)

ag)

execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato;

Os representantes da fiscalizacdo da obra dardo suas instrugdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA;

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servigos, devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugao da obra;

A qualquer tempo a fiscalizagao podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Os representantes da fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execucgao dos servigos contratados;

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucgao de
servigos (entre 07h00 e 18h00) deverao ser precedidas de autorizagao
expressa da fiscalizagao, registrada no Diario de Obras;

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos
trabalhos sempre que:

i. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

ii. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

iii. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

iv. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da fiscalizagdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

v. A fiscalizagcdo assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com o0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material
particulado nos acessos ao canteiro;

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que n&o inspirem
segurancga e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso;
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ah)

ai)

aj)

ak)

al)

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela
CONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do
Trabalho do Ministério do Trabalho;

Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes
dos desenhos apresentados pela fiscalizagdo, devera fazé-lo as suas
expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacéo da fiscalizacao;

Os desenhos de execugao adicionais, se nhecessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungédo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apés analise. Os servigos contidos nestes desenhos néo
poderéo ser iniciados sem aprovacao formal da fiscalizagao;

Para as obras e servigos objetos destas especificagbes e projetos, cabera
a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o
ferramental necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério
as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado;

A fiscalizagdo ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros;

am) A fiscalizagado podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados

an)

ao)

ap)

aq)

pela Administracdo, sem que tal aprovagcao implique qualquer aceitagao
de transferéncia de responsabilidade;

Nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregcos propostos as
exigéncias da fiscalizagao relativas a instalagdo, colocagéo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e
outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em
seus precos unitarios;

A CONTRATADA fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra, os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario a execugao, conclusdo e
manutengao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI;

Também serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos
servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao
aos servigos descritos nesse documento;

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
producao necessarios, suficientes e adequados a execugado dos servigos
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ar)

as)

at)

au)

av)

aw)

ax)

para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de
métodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos
a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos;

A CONTRATADA deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entender necessario
para a conclusao do servigo de acordo com a especificagao técnica;

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da fiscalizagao;

E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execucgao, devendo a fiscalizacdo, neste mesmo Diario, confirmar ou
retificar o registro;

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
fiscalizacdo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo
de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execucado do objeto. A partir desse prazo poderao ser
aplicadas as sancdes previstas no Edital. As despesas com despachantes,
deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de veiculos, entre outros, que
nao forem computadas nos itens préprios da Planilha Orgcamentaria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administragao central da
CONTRATADA e nao devem, portanto, constar nas composi¢cdes de
precos de servigos;

De acordo com as condi¢des do Edital, serdao incorporadas nos pregos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da méao de
obra essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do
emprego, aplicagao ou utilizacao de:

i. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

ii. ferramentas de corte e/ou desbaste;

iii. andaimes, exceto fachadeiros;

iv. escoramentos;

v. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como
itens de custo préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao
de obra;

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA
ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagdo da execucdo do objeto da
licitacao.
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4.2

CONDICOES
CONDICOES ESPECIFICAS

a)
b)

c)

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela
CLT, ndo se admitindo trabalhadores em condi¢des ilegais;

Durante a execugao do contrato todos os funcionarios da equipe de trabalho
deverao estar identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagado de
quaisquer acidentes de trabalho, resultantes da execucdo das obras e
servigos contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua
responsabilidade a eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros, dos
servicos executados, até a aceitacdo definitiva da mesma, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

CONDIGOES GERAIS

a)

b)

Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com
o projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagdo. Qualquer
modificagao devera ser autorizada previamente pela fiscalizagao, mediante
avaliagao das eventuais corregdes;

Todos o0s servicos deverdao ser executados em consonancia com 0s
projetos, as prescrigdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas
técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacgdes
aplicaveis;

Na existéncia de servicos nao especificados, a CONTRATADA somente
podera executa-los apds devida aprovacao da fiscalizacao;

A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacao dos resultados;

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terdo
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncias, a planilha
orcamentaria ou os projetos deverdo ser informados a fiscalizagdo para
definicdo a respeito;

f)As especificagdes somente poderdo ser modificadas, com autorizagdo por

g)

escrito, emitida pela fiscalizacdo e em concordancia dos autores dos
projetos;

Eventuais modificagbes nos elementos originais somente poderdo ser
efetuadas com autorizagdo formal e escrita do CONTRATANTE, e
devidamente aprovadas pela fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade
técnica financeira e as normas da ABNT. A execucdo de qualquer
modificacdo somente podera ser posta em pratica apdés aprovacido da
fiscalizacao responsavel pela obra;
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h)

k)

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade verificada na execuc¢ao das obras e servigos, como
também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

Ocorrendo o previsto na alinea anterior, com o objetivo de ndo causar danos
a nenhuma das partes, a fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao;

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e
servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-
se a manter no local das obras um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com
folhas numeradas (Diario de Obras). O referido documento constituira o
processo da obra, que devera permanecer no canteiro durante toda a sua
execucgao e ser entregue ao CONTRATANTE, apos a conclusdo da mesma.
No mencionado livro, serdo langados, pelo CONTRATANTE, as solicitacbes
e informacdes necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual
devera responder utilizando-se do mesmo meio;

A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte
que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu
responsavel, na forma da legislagao vigente;

I) Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica

e moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE;

m) A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a

n)

0)

p)

q)

mao de obra necessarios a perfeita execugao dos mesmos, por cujos
encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude;

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos
mesmos sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus;

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo
que resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servigcos executados;

A execucao e operacao, das obras provisérias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao
interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das
vias e bens publicos ou particulares;

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a
ela homologada, a manutencao e segurancga de todas as obras localizadas
no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua
conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes;
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s)

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou
definitivas, até a ocupagao e recebimento definitivo das mesmas, pelo
CONTRATANTE;

Apods a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover
todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, 0 escritorio de obras, entregando, os servigos, o local e as
areas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato;

t)A fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam

adotadas pela CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a
seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra;

u) A fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis

v)

ou nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros;

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exagao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto
ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de
subempreiteiras e/ou subcontratadas;

w) Compete a fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do

X)

y)

CONTRATANTE, resolver as duvidas e questbes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela fiscalizagdo ou
pela propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a
corregao, remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o
erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo
ao prazo de execugao;

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da fiscalizagao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o
andamento das obras e servigos, e no desconto das faturas das despesas a
que a CONTRATADA tenha dado causa, por agédo ou omissao;

No prazo de observagao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos,
reconstrucao, retificacdo e restauracido de defeitos ou falhas verificadas
pela fiscalizacido, apds a emissao do Termo de Recebimento Provisorio;

aa) Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,

pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condigbes deste Termo de Referéncia, do
contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificagcdes e métodos da ABNT;

ab) A CONTRATADA devera manter permanentemente e colocar a disposigao

da fiscalizagdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos
servigos executados, bem como a inspec¢ao das instalagdes das obras, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecbes de

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

medigdes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do
estado da obra e do canteiro;

ac) A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes;

ad) Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais
e de segurancga do trabalho, obedecendo a orientagdo da fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

ae) Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir
visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou
projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este
forem previamente credenciados;

af) Durante e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter
o CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes
ou reclamacodes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias,
nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e
responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em
qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamagoes;

ag) Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir
da infraestrutura oferecida e que n&o estejam claramente especificados e
cotados na proposta, serdao considerados como parte integrante dos
servigos de instalacéo.

4.2.1 Armazenamento dos Materiais
a) A CONTRATADA tomara todas as providéncias para o perfeito
armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de
preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos;

b) No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgdo do
concreto, a CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, e mais as recomendag¢des deste Termo de Referéncia.

4.2.2 Regulamentacao de pregos

4.2.2.1 Servigcos Extracontratuais: caso durante a execu¢do do objeto se faga
necessario firmar termos aditivos com servicos novos ou previamente
existentes na planilha orcamentaria, serdo observados o0s seguintes
requisitos:

1) Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios
serdo os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora;

2) Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a
inclusao dos itens devera atender ao que segue:
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a) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e todos os seus
insumos também sejam novos, o prec¢o unitario devera corresponder ao
encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este 0 mesmo desconto
dado pelo vencedor com relacdo ao orgamento base utilizado na
licitacdo;

b) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e algum de seus
insumos ja esteja presente nas composicdes dos outros servigos
apresentadas pela CONTRATADA, o custo deste insumo sera o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado
ao limite maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberao o

mesmo tratamento recomendado na alinea “a”;

c) No caso da alinea “b”, quando nas composi¢cdes apresentadas pela
CONTRATADA seja observada a atribuicdo de dois ou mais pregos
para 0 mesmo insumo, prevalecera o menor;

d) d) Caso o item nao seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serao
usadas como base para formacdo dos novos precos as composicdes
das Tabelas para Composicao de Precos para Orgamento, da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma
apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de
prioridade: 1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI,
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao
orcamento base da licitagao; 3) utilizando o menor custo dentre os
obtidos em trés cotacdes no mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes
anteriores o prego adotado sera o menor dentre os obtidos em trés
cotagdes no mercado.

4.2.3 Durante execugao das obras - disposi¢goes gerais:

a)

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicao final de aguas residuais e metralhas serao de
responsabilidade da CONTRATADA. O abastecimento de agua ao canteiro
sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que a
CONTRATADA tenha que se valer de caminhao pipa;

A ligagao de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdbes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos
serao executados com condutores isolados por camada termoplastica,
corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos
pontos de utilizacao;

As emendas de fios e cabos serdao executadas com conectores
apropriados e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios
desencapados. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos;
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d) Cada maquina e equipamento receberdo protegédo individual, de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao
local de operacao;

e) Devera ser prevista a limpeza e remogao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme
as recomendagdes em Norma (NR18);

f) Devera ser cumprido pela CONTRATADA o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Lei N° 2.343/2011), o
qual sera exigido protocolo de abertura de processo no momento para
aferigdo da primeira medicéao.

4.2.4 Recebimento da obra

4.2.4.1 Regras Gerais

a) Cabe a CONTRATADA comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a
conclusdo da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu
recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente,
conforme o contrato;

b) Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo
ou obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou
definitivo, podendo nesse caso, se presente interesse administrativo, ser
efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas
a contento;

c) No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto
com o recebimento das parcelas restantes.

4.2.4.2 Recebimento Provisoério
a) O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela
sua fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita da CONTRATADA;

b) O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigo executado apds realizacao
de vistoria, objetivando a verificagcdo do fiel cumprimento de todos os
aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se
necessario, sua adequacao aos termos do contrato;

c) Imediatamente apdés o recebimento da notificagdo da CONTRATADA
sobre a concluséo do objeto do contrato ou apds o registro da conclusao
no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizagdao deve vistoriar
previamente a obra ou servico e verificar se foram atendidas ou nao pela
CONTRATADA todas as condigdes contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢cdes contratuais, a fiscalizacdo deve

adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisorio
como marcacgao de data e comunicacido a CONTRATADA,
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d)

f)

g)

ii. Em caso de n&o conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servigo, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnacéo.

A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera
realizada a vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo
acompanhar a sua realizacao;

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigdes contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissao de
Recebimento deve:

i. Lavrar relatorio circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias
necessarias a respectiva solugao, remetendo-o ao 6rgao regional de
engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela
realizacdo de compras e contratacdes; ¢

ii. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;

iii. Devolver a CONTRATADA a fatura, porventura entregue para
pagamento, com informagdes dos motivos de sua rejeigéo.

A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova
verificagdo a etapa impugnada;

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra
ou servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas
durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento
Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

4.2.4.3 Recebimento Definitivo

a)

b)

d)

O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e
considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser
efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatorio e do contrato;

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Caddigo Civil
Brasileiro;

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeigdes observados apos,
no maximo, 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a
fiscalizagdo deve solicitar a formagdo de Comissdo de Recebimento
Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da
Lei n® 8.666/1993;

O termo de recebimento definitivo e atestado de execugcao somente serao
emitidos se houver CND do INSS relativa a obra, apresentacdao de
Certificado de Vistoria de Conclusao de Obras (CVCO), apresentagao de
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laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, e entrega de projeto as-built
(digital e impresso).

e) Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de

f)

Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, e apresentado atestado
da SMMA que comprove o0 seu cumprimento no término da obra,
conforme critérios estabelecidos na Lei n° 2.343/2011. Este sera
obrigatério para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

Para a emissao de Atestado de Execugao para fins de acervo técnico
sera necessario que a CONTRATADA abra Processo Administrativo
especifico no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria
para este fim.

4.2.5 Critérios de medicao
a) Seréo utilizados os critérios de medicdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢des
dos servigos;

b) Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual equivalente ao total de servigos efetivamente executados no
periodo.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® _ /

Declaramos que o Responsavel Legal da proponente (inserir o nome da
proponente), para assinatura do contrato, no caso de sagrar-se vencedora da

presente licitagdo, € o (a) Sr. (a) (inserir o nome completo, numero dos

documentos de identidade e CPF, profissao e endereco).

Local, de  de201 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

OBSERVACAO:

A apresentacao da declaracdo acima, ndo exclui a necessidade de apresentacao de
quaisquer documentos exigidos no Edital, bem como da apresentagdo de
procuragao especifica quando for o caso.
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGCAO DE OBRA N°.:

/2018
PROCESSO LICITATORIO N°.: 19901/ 2018
TOMADA DE PRECOS N°.: /2018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA, em
que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Educagao, Sra. ADRIANA DE OLIVEIRA
CHAVES PALMIERI, este na qualidade de ordenador de despesa e, de outro lado, a

Empresa , CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , nN° :
Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu representante
legal, Sr(a). , portador do CPF/MF n.°

, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e convencionado
o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e disposi¢cdes
posteriores, pelo contido no Processo Administrativo n°® 19901/2018 e edital de
Tomada de Precos n° /2018 e seus anexos, atendidas as clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AZUREA BUSQUETTE
BELNOSKI, conforme condi¢cbes e especificagdes constantes no edital de Tomada
de Pregcos n® /2018 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servigos
indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas
pelo CONTRATANTE, atendendo a integralidade do edital de licitagdo, em especial,
as especificidades do seu Anexo Il — Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos
servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo e
acompanhamento do CONTRATANTE.
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§ 1° - Sdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos objeto do
presente CONTRATO e a sua inadimpléncia ndo transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente
CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigcos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

§ 3 ° - ACONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condi¢gbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢ées de aceitabilidade e utilizagdo, nos prazos
estabelecidos abaixo, sob pena de rescisao unilateral e aplicagdo do disposto na
Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item 15 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

§ 1° - O prazo para a conclusao total dos servigos é de 05 (cinco) meses, contados a
partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagao do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 06 (seis) meses, contados da
data da sua publicagao.

§ 3° — O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execugao, como indicado acima, sob pena de aplicagdo das multas
previstas na Clausula Sexta do presente instrumento.

§ 4° - Serdo descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso para
inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer a rescisao
unilateral indicada no caput desta Clausula.

§ 5° - Os prazos e obrigacbes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou notificagéo
judicial.
CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugdo dos servigos contratados, a
quantia global de R$
( ).
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§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagao,
desde que acompanhadas do Termo de Recebimento e Ateste da Medigcdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certidoes
Negativas de Débitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugcdo dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retencgdes tributarias e
previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por deposito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicagao do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasiao da apresentagédo da nota fiscal mensal devera ser comprovado o
recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos empregados através da
apresentacdo de copia da Guia da Previdéncia Social — GPS, da Guia de
Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do ISS, deverdo ser
apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos salarios e beneficios dos
colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a competéncia anterior a da nota
fiscal;

§ 6° — Devera ser apresentada relagdo nominal dos empregados que realizaram os
servigos contratados, relativos a nota fiscal;

§ 7° - As despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotagao orcamentaria:

ORGAO DOTACAO AGAO PPA FONTE
SMED 11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0105 0070 1862
SMED 11.01.12.361.0003.2013.4.4.90.51.0105 0070 1000

CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

A inexecucédo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas na Lei
Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as sancdes, aplicadas de forma
gradativa sempre que a conduta assim permitir, obedecidos aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade, mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o contraditério, nos seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera
notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;
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Il - Recebida a defesa, deverédo se manifestar motivadamente o Fiscal do Contrato e
a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio do seu respectivo
Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razbdes apresentadas, sendo os autos
remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa para decidir pela imposicdo ou nao
de penalidade;

lIl — Da decisdo que resultar em aplicagdo de penalidade de adverténcia, suspensao
temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao Prefeito Municipal, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato por meio de publicagao
de aviso na Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragdo e representacdo, conforme ocorra as
hipoteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n°® 8.666/93;

V — Os procedimentos para a aplicacao de penalidades seguirao os tramites
estabelecidos pela Diretoria de Gestao e Fiscalizagdao de Contratos, da
Secretaria Municipal de Administragao.

§ 1° - O ndo cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n° /2018,
importardo na aplicagdo, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das
seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagdes pontuais e sem danos ao andamento dos servigos
publicos, a populagdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento de
determinagdes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal responsavel;

b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preco total dos
servigcos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir os prazos dos itens
5. e 5. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma
penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo previamente
estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser rescindido em caso de
reincidéncia.

c) Multa Rescisoéria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, para o
descumprimento parcial ou total do contrato, execug¢do irregular ou atraso
injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos previstas nesta clausula;

d) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para
reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas contratuais,
ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de falta que se
considerar gravosa;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
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reabilitacdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais graves, das quais
decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de dificil reversao.

§ 2° - Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado deverao ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou n&o decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspenséo impede o contratado de participar de licitagédo e de
contratar com os Orgaos da Administracdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragéo de inidoneidade o prazo para defesa prévia é
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao do interessado por meio de AR
(Aviso de Recebimento), Notificagcdo Extrajudicial e/ou, caso frustradas as
alternativas anteriores, por meio de publicagcdo no Diario Oficial do Municipio, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaragdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administragao.

§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissao
do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Financgas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio de
Araucaria, as multas deverao ser descontadas, preferencialmente, do respectivo
crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito existente, o débito, se
nao adimplido na forma do paragrafo anterior, sera executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisédo do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipoteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cbes previstas no edital de
Tomada de Precos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n°® 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou
suspender a execugao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizacao, falhas na
execucao dos servicos e que requeiram repeticdo dos mesmos.
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§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficard& a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.
CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGAGAO E DA RENOVAGCAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta,
mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a Contratada
nao der causa a dilagcao dos prazos, ainda com a necessaria comprovagao,
devidamente atestada pela Secretaria Municipal Obras Publicas e Transportes,
sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicada a férmula constante
ao subitem __ do Anexo Il do edital de Tomada de Pregos n° ___ / 2018.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

A rescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada
a conveniéncia para 0 CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do n&o cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigagbes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagao das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da
Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislagcao processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: Nao cabera qualquer direito indenizatério & Rescisdo
Amigavel.

_ CLAUSULA NONA i
DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar
a formalizacado da caucgao de garantia de execugao, nos termos do item 13 do edital
de Tomada de Pregcos n° __ /2018, que servira de garantia a fiel observancia das
obrigacgdes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugao sera obtido pela aplicacédo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucdo de garantia de execugdo e sua restituicdo
obedecerao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracbes posteriores.
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§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou rescisdo do termo
de Contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢des constantes dos
arts. 78 e 80 da Lei n° 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 4° - A devolugdo da caugdo, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante a
apresentacao de termo de recebimento definitivo da obra e demais comprovantes
que sejam necessarios para demonstrar a quitagdo do presente Contrato e de
obrigacdes dele decorrentes.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira @ CONTRATADA a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurangca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servigos e/ou suspensdo do pagamento até a regularizacdo das
pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizagéo tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer agao judicial, o
CONTRATANTE né&o tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagao dos funcionarios que
executardo os servigos, bem como copia da ficha de registro destes funcionarios e
da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar documentos de quitagao
de tributos e débitos trabalhistas, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 3° - Os servigos que constituem o objeto do presente contrato deverdo ser
executados de acordo com a orientacaoffiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da pasta, a
quem compete as a¢des necessarias ao fiel cumprimento das condi¢gdes estipuladas
neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagao por escrito da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes nao serao considerados para efeitos de medicao.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer édnus em caso
de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem como as
despesas com alimentagao e todos os demais encargos trabalhistas serao por conta
da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Prote¢do Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servicos.
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§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos termos do edital.

§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as guias de
recolhimento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/Execugéo de Obras
ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”,
junto ao CAU, indicando o engenheiro que atuara como responsavel técnico para o
cumprimento do objeto do presente CONTRATO, de acordo com os dados
apresentados no certame licitatério.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao
das obras e servicos, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua execugéo,
deverao obedecer rigorosamente ao edital de Tomada de Pregos n° /2018 e
Seus anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIGOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspecao, verificagado e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execucao dos servigcos contratados e as suas consequéncias e implicacdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos ou o
retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na
situacdo em que se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como créditos
passiveis de cobranga por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA,
servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na forma do Novo Cddigo
de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os valores nao pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE,
podendo o mesmo prosseguir no final da execugdo do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por
cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios do CONTRATO, para
melhor adequacgédo técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
imprevisivel quando da elaboragao do presente edital, devidamente comprovado em
processo administrativo.
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§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucgao dos servicos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo
com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE, para os servigcos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servigcos, ressalvadas as disposigcoes
contidas na Lei Complementar n® 017/2018. O contrato de subempreitada devera ser
apresentado para apreciagao e aprovacao de suas condigdes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver divergéncia entre o
instrumento contratual e as disposi¢des estabelecidas no Edital de Licitaggdgon® __ /
2018, valerao as dispostas em Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O nédo exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, n&o
constituird causa de novagado ou renuncia dos mesmos, 0S quais poderdo ser
exercidos a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao, previstas na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicacao e
execucao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o
presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenca de duas
testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 2018

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ordenadora da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°

REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO CONTRATUAL
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes

TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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