Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracdo

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 20840/2018
TOMADA DE PRECOS N° 023/2018

OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia para reforma da Escola Municipal
Papa Paulo VI, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 165.404,14 (cento e sessenta e
cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitacdo e

proposta deverao ser protocolados no PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA

DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo,

Centro — Araucaria/PR, até as 13:30 horas do dia 24 de janeiro de 2019 e a

abertura se dara na mesma data as 14:00 horas, no Departamento de

Licitagcoes e Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, n® 160, sobreloja, Centro —

Araucaria/PR.

O edital completo estd disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 9h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.

Informacgdes pelo telefone (41) 3614-1490.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e
atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.

Araucaria, 28 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracdo

LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 020840/2018
TOMADA DE PRECOS N° 023/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n° 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parana, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteragdes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n°® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacao, até as 13:30 horas do dia 24 de janeiro de 2019, no Protocolo Geral
da Secretaria Municipal de Administragao, na sede da Prefeitura de Araucaria,
sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo, Centro — Araucaria/PR, dois envelopes
contendo, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a contratacédo de empresa
de engenharia para execugdo do objeto no Municipio de Araucaria, conforme
solicitado no oficio n® 10477/2018 e na RMS n° 7581/2018 da Secretaria Municipal
de Educacao.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no endereg¢o acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 horas do dia de 24 de
janeiro 2019, no Departamento de Licitagbes e Compras da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para reforma da Escola Municipal
Papa Paulo VI, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1. Nao é admitido consorcio;

2.2. Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigdoes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessdao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragées da Lei
Complementar 147/2014.

2.4. Em observancia aos artigos 18, § 1°, IV e 24 da LC do Municipio n°® 17/2018,
no caso de sagrar-se vencedora da licitagdo empresa ndo enquadrada na
condicdo ME e/ou EPP, esta devera, obrigatoriamente, subcontratar ME e/ou
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2.5.

4.2.

4.3.

4.4.

EPP visando a execugéo do objeto da licitagdo, no percentual minimo de 10%
e maximo de 30% dos servigos a serem executados.
2.4.1. A ME e/ou EPP a ser subcontratada devera preferencialmente ser em-
presa local.

2.4.2. No caso de nao ser possivel a subcontratacdo de empresa local, deve-
ra ser subcontratada empresa regional, assim definidas aquelas localizadas
nos Municipios limitrofes ao Municipio de Araucaria.

As exigéncias de que tratam os subitens 2.4.1. e 2.4.2. acima, serdo
dispensadas nos casos previstos no inciso Il do § 3° do art. 24 da LC do
Municipio n°® 17/2018, a saber:

§ 3° O disposto no caput ndo é aplicavel quando:

(...)

Il - a subcontratagao for inviavel, ndo for vantajosa para a Administra-
¢ao Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado;

DO PREGO MAXIMO

. O preco total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de

Planejamento para o objeto desta licitacdo, é de R$ 165.404,14 (cento e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze centavos).

FORMA DE PAGAMENTO

. O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medigcbes realizadas no

més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de
Educacado e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medi¢ao da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte.

As notas fiscais deverdao ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentagcao das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retengdo na fonte conforme legislagdo vigente. O
pagamento ocorrera por deposito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde serdo depositados.

O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
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5.2.

5.3.

5.4.

execugcao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.

DOS PRAZOS

. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (trés) dias uteis, a contar da

data da convocacao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execucdo, como indicado abaixo, sob pena de aplicacido de multas
previstas no item 15 do presente instrumento.

O prazo para a conclusao total dos servigos € de 04 (quatro) meses, contados
a partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagao do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato € de 05 (cinco) meses, contados da data de
publicacdo do mesmo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE

PRECOS correrao por conta da dotagdo orcamentaria conforme quadro
abaixo:

ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE
SMED 11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0105 Z;g 1862
11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.0105 3.000

DO PROCEDIMENTO

. O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,

denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n°® 8.666/93.

DA HABILITAGAO

. Os documentos de habilitacdo deverao ser entregues em envelope

devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitacdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA "

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 023/2018
"ABERTURA: DIA 24/01/2019 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”
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8.2. Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1.
8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.1.5.

8.2.1.6.

8.2.1.7.

8.2.1.8.

8.2.1.9.

8.2.2.
8.2.2.1.

8.2.2.2.

Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteracdo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria
dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
ndao possuir o CRC os interessados deverdo atender todas as
condi¢oes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia
maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

Certidao conjunta Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.

Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de
seu prazo de validade.

Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS, dentro de seu prazo de validade.

Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440/2011
(CNDT).

Habilitagao Econdmico - Financeira:

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao;

Comprovagao de que possui capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou comprovagao de patriménio
liguido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;
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8.2.2.21. No caso de comprovacdo através do patrimbnio liquido, devera
obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial conforme segue:

a) Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situacao financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

b) Serao consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstragdes contabeis
que atendam as seguintes exigéncias:

c) Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagdes do Balango
Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE no Diario
Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

d) Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar copias do
Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeragdo de pagina e
acompanhadas das copias dos Termos de abertura e encerramento,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
e/ou em outro 6rgao equivalente, contendo: identificagdo e assinaturas
legiveis do proprietario e/ou responsavel pela administracdo da empresa;
identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

e) Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar os
referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apos abril somente do
ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED até junho de cada ano
apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apos
junho somente do ultimo exercicio.

8.2.3. Habilitacao Técnica:
8.2.3.1 Capacitagao Técnico-operacional

8.2.3.1.1 Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de
seu prazo de validade. As empresas que nao possuem Registro no CREA ou CAU
no Estado do Parana deverédo apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
do CREA ou CAU do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame,
devera apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou CAU/PR
para execucao da obra.

8.2.3.1.2. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa, comprovando ter executado servicos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-se
cumulativamente as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos definidos,
na forma do art. 30, Il c/c §2° da Lei n°® 8.666/93, devendo comprovar:
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a) Execucao de pintura em paredes e tetos, em quantidade igual ou
superior a 1.400 m?;

b) Execugdo de alambrado em tubos de a¢o galvanizado, em quantidade
igual ou superior a 45 m2.

8.2.3.1.2.1 A comprovagao de execugao de cada um dos servicos elencados na
tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no maximo 03 (trés)
atestados.

8.2.3.1.2.2. Referidos servigos poderdo ter sido executados (prestados) por
profissionais diferentes, desde que indicados como responsaveis técnicos da
proponente.

8.2.3.1.3. Declaragdo de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execug¢do do objeto da licitagéo;

8.2.3.1.4. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transporte, a ser realizada pelo responsavel técnico da
empresa (nao sendo obrigatério que seja o responsavel indicado para a
presente licitagao conforme subitem 8.2.3.2.4), que devera comprovar esta
responsabilidade através de apresentagao da certidao de registro no CREA ou
CAU e carteira de identidade;

8.2.3.1.5. E necessario o agendamento prévio da visita com a Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes, pelo telefone: (41) 3614-7604, com
o Engenheiro Marcelo Dambroski. O agendamento. deve ser feito com, no
maximo, 01 (um) dia util de antecedéncia da data de abertura da licitagao,
demais esclarecimentos com a mesma secretaria.

8.2.3.2 Capacitagao técnico profissional

8.2.3.2.1 Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo. O atestado devera conter o nome do responsavel técnico indicado pela
proponente e atender o que segue:

a) Execugcao de pintura em paredes e tetos, em quantidade igual ou
superior a 1.400 m3;

b) Execugao de alambrado em tubos de ago galvanizado, em quantidade
igual ou superior a 45 m?.

8.2.3.2.2 A comprovagao de execugao de cada um dos servigos elencados na tabela
acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no maximo 03 (trés)
atestados.
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8.2.3.2.3. Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel Técnico indicado pela
proponente para execugao dos servicos, devendo constar no Acervo Técnico o(s)
atestado(s) apresentado(s). O atestado de capacidade técnica e a certiddo de
acervo técnico deverao referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicoes legais do profissional, sendo que somente serdo aceitas as atribuigdes
de execugao e fiscalizacao;

8.2.3.2.4. Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuard como responsavel
técnico pela execucdo dos servigcos contratados, acompanhado de prova de o
engenheiro ou arquiteto pertencer ao quadro permanente de funcionarios da
empresa (comprovacao através de apresentagao de contrato social, no caso de
socio; copia da carteira de trabalho ou contrato particular de prestacéo de servico;
prova de sua eleicdo como Diretor(a) da proponente na data prevista para a abertura
deste procedimento licitatério; ou Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao
CREA ou CAU onde conste como responsavel técnico);

8.2.3.2.5. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome devera constar na ART ou
RRT dos servigos.

8.2.4. Outras Comprovagodes da Habilitagao:

8.2.4.1. Declaragbes da proponente, assinadas por representante legal ou
procurador da empresa, devidamente identificado através da documentagao
apresentada no envelope habilitacdo, devendo obedecer ao conteudo dos modelos
constantes do ANEXO | deste Edital;

8.2.4.2. Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n® 123/2006 e
147/2014, devera apresentar documento comprobatdrio que a proponente enquadra-
se na condicdo de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, emitido com
a antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagao.

8.2.5. Disposigoes Gerais da Habilitagao

8.2.5.1. A apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentagcao dos documentos que dele constam,
desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de validade;

8.2.5.2. Na hipodtese de ndo constar prazo de validade em certidao, sera aceita como
valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacao das propostas;

8.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitagdo deveréo ser apresentados em
fotocopia autenticada, ou cépia simples, acompanhada do original correspondente,
para autenticacdo pela Comissdo, no ato de sua apresentacdo, na sessdo de
Habilitagao;
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DA PROPOSTA

A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licitagao,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

9.2.
9.2.1

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.25.

9.2.6.

9.2.7.

ENGENHARIA”
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 023/2018
"ABERTURA: DIA 24/01/2019 AS 14:00 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”

“ENDEREGO ELETRONICO”
A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e

assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu
carimbo identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da
proposta, prazo de execug¢ao do objeto e o preco global em algarismos e por
extenso;

Planilha de pregos, contendo o quadro de quantidades com os precgos
unitarios e o preco total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por Engenheiro Responsavel Técnico da
empresa;

Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
Engenheiro Responsavel Técnico da empresa;

O prazo de validade da proposta n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos apds a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;

Nos precos cotados deverdo estar inclusos todos os descontos ou despesas
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
bem como impostos e taxas, seguros, contribui¢cdes, fretes, embalagens,
Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA, instalagdes
incluindo testes e ativagao dos equipamentos ofertados, demais encargos
cabiveis e outros). As despesas com mao de obra e transporte serdo de
responsabilidade da CONTRATADA;

Sera necessaria a apresentagao de planilha de “Composicao de Precos
Unitarios” para analise de sua viabilidade, mediante a comprovacgao de
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao
do objeto da proposta, quando o valor global proposto apresentar

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracdo

10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.
11.1.

percentual de desconto superior a 20% (vinte por cento) do valor

maximo da licitacao.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverdo ser entregues devidamente lacrados e identificados
na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitaco.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentagcdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e ndo incluidos nos respectivos envelopes.

A sessdo publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e enderecgo
indicado no aviso desta licitacao.

Os representantes deverao entregar a Comissdao de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizagdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagao.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual ndo podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serdo rubricados pela Comissdo de Licitagdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

Se houver desisténcia expressa da interposicdo de recurso pela
unanimidade das proponentes, na mesma reunido serao abertos os
envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das
licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, seréo
rubricados pela Comissao de Licitacdo e pelos representantes devidamente
credenciados.

A seu critério, a Comisséo de Licitagdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessbes serao resolvidas
no ato pela Comissao e serdo registradas em Ata.

Os documentos de habilitagdo e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessdes publicas, serdo assinados e rubricados pelos membros da
Comisséao e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”.
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11.2. Sera julgada inabilitada a proponente que:

11.2.1. Na apreciagdo do conteido do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO”
deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste edital;

11.2.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de qualificagao
técnico-profissional de um mesmo profissional e/ou indicarem o mesmo
profissional como responsavel técnico, ambas serao inabilitadas.

11.3. Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciacao do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA™:

11.3.1. Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

11.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste
Edital;

11.3.3. Nao apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou
apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

11.3.4. Sera desclassificada a proposta cujo preco unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

11.3.5. Serdo desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem
como as que nao atenderem as exigéncias desta Licitagdo, as propostas
que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n°® 8666/93;

11.3.6. Serado desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item
do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servicos contantes
do quadro de quantidades;

11.4. Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medigdes pelos pregos unitarios. Existindo discrepancia entre o prego total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicagédo do prego unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte formula {=arred(célula da quantidade * célula
do preco unitario;2)}.

11.5. Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei
n° 8.666/93, a Comissdo de Licitagdo procedera a um sorteio, do qual
resultara o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das
Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o
documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com
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11.6.

11.7.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06,
esta devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego
consignado em ata acompanhada da composi¢cao de pregos unitarios de
todos os itens do quadro de quantidade e custos. O néo protocolo previsto
acima acarretara na desclassificacéo da proposta consignada em ata.

Apods publicagdo do resultado final, a Comissao encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagdo e homologagéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestacdo da garantia de
execucao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

Os recursos deverdao ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Araucaria, cujo enderegco consta no Aviso desta Licitacdo e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O recolhimento da caugdo de garantia de execugdo e sua restituicdo
obedecerdao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

O valor da caugéao de garantia de execugao é de 5% (cinco por cento) sobre
o valor global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovagdo de formalizagdo da caucdo de garantia de
execugao, que servira de garantia a fiel observancia das obrigacbes
contratuais;

A caucao de garantia de execucao podera ser efetuada mediante:

13.4.1. Caugédo em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em

titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

13.4.2. Carta de fianga bancaria de instituicdo devidamente autorizada pelo Banco

Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma
seja, no minimo, igual ao prazo de execugao da obra acrescido de 90
(noventa) dias;

13.4.3. Seguro-garantia de execugdo em apodlice nominal ao contratante e emitida

por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatorio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucgao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;
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13.4.4. No caso da caugdo ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita

através de depodsito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Ildentificagdo do Depdsito CNPJ DA
EMPRESA;

13.4.5. A devolugao no caso da caugdo efetuada em dinheiro, devera ser

solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6. Qualquer majoragao do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,

13.5.

13.6.

14.
14.1.

14.2.

nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteragdo ou alterar o valor do titulo de
garantia de cumprimento no mesmo montante da majoragdo do contrato,
que fara parte integrante da caugdo de garantia de execugdo. No caso de
reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caugao
de garantia;

No caso de inadimplemento das obrigagées contratuais e/ou rescisao do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicoes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

A devolugcdo da caugao, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servicos, sao de inteira responsabilidade
da contratada.

DA PRORROGAGAO E RENOVAGAO DO CONTRATO
Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de
12 (doze) meses da data da apresentacao da proposta mediante a aplicagéao
do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo
ser aplicada a seguinte férmula:

SR=S (|12 / |o)

R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta

S = saldo de contrato apds a medicao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

14.2.1. No caso de licitagdo de obras e servigos de engenharia, cujo prazo inicial

dos servigos seja inferior a 12 (doze) meses e ultrapassado o prazo de que
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15.
15.1.

15.2.

15.3.

trata este subitem, somente sera concedido reajuste nos casos em que a
contratada nao der causa a dilagcdo de prazos, mediante comprovagao
devidamente atestada pela Secretaria solicitante da licitagéo.

DAS PENALIDADES

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisdao do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o precgo total dos servigos,
por dia de atraso, no caso da vencedora n&do cumprir os prazos dos itens 5.2.
e 5.3. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e
ou condigao estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada ndo cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2. Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administragao publica, na

15.4.
15.5.

15.6.

16.
16.1.

16.2.

forma do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;
Adverténcia através de Oficio.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranga e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar
a paralisacdo dos servicos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizagao das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante
isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os
equipamentos deverao ser colocados a disposicdo com operadores e/ou
motoristas habilitados para a funcao;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.
17.1.

17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.

qualquer acao judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo dos
funcionarios que executardo o servico bem como cépia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugcdo dos servigos, serdao de
responsabilidade da contratada e deverdo obedecer aos padrdes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em
caso de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigcos, bem
como as despesas com a alimentacdo, sera por conta da Empresa
vencedora.

Os servicos que constituem o objeto do presente Edital, deverdao ser
executados de acordo com a orientacao/fiscalizagdo da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transporte.

Deverdo ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSIGCOES FINAIS

A subcontratacdo € permitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE somente para os servigcos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servicos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciacdo e aprovagao
das condicoes.

A contratada €& responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitacao,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacéo ou indenizagéo.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucgao dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou de materiais
empregados.

S&o de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
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17.7.

17.8.

17.9.

objeto da presente licitacdo e a sua inadimpléncia nao transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de
recolhimento do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execugcdo dos servigos contratados, mediante o
pagamento unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para
tanto, os prec¢os unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
0 exigido nesta licitagcao.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART/Execugéao de
Obras ou Servigos”, junto ao CREA e relagcdo dos funcionarios que
executarao o servico acompanhado da cépia da ficha de registro e da copia
da Carteira de Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento
contratual.

17.10. E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao prego desta licitagdo ou revoga-la, independentemente
da aplicacao das penalidades cabiveis.

17.11. As empresas deverao visitar o local para certificacdo das condicbes e

detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacado da licitacdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12. Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as

condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

17.13. Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos

envelopes de habilitacido e proposta, qualquer cidadao podera protocolar,
impugnacao ao ato convocatoério desta licitagcdao, no Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111,
térreo, Centro — Araucéria/PR. As eventuais impugnagbes devem atender
ao disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n°® 8.666/93.

17.13.1. A petigao sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no

prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagado e proposta.

17.14. A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da

Construgdo Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
Protocolo Geral da PMA, sito na Rua Pedro Druszcz n° 111, térreo, Centro —
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17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

Araucaria/PR e seguir o modelo disponivel no site da Prefeitura Municipal de
Araucaria).

Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execugao dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sao imprescindiveis e
obrigatérios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtencdo do Certificado de Vistoria e Conclusédo de Obras
(CVCO).

Qualquer duvida a respeito desta licitagdo, a empresa devera se dirigir a
Comissao de Licitacdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1716
ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

Integram o presente Edital:
a) Anexo | — Modelos de declaragdes e de autorizagao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;
c) Anexo Il — Memorial Descritivo;
d) Anexo IV - Modelo de declaragdo de indicagao do representante legal
para assinatura do contrato.
) Anexo V — Minuta do contrato;
Projetos disponibilizados em arquivo digital junto ao Edital (Plantas da
Escola, sendo11 pranchas em 09 arquivos).

= 0

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 28 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO

Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacao
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que nao existem fatos que impecam a nossa
participagao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracao, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na licitagdo, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as coépias da referida Licitagdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGCAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA

QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Obra: Reparos Papa Paulo VI
Preco base: Sinapi julho de 2018 — Ndao Desonerado

Secretaria Municipal de Administracao

Planilha Orgamentaria - BDI 0,25
PR. UNIT. | PR. UNIT.
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | (R$) SEM | (R$) COM | VALOR (R$)
BDI BDI
1.0 [SERVIGOS DE DEMOLIGOES E RETIRADAS
1.1 74209 SINAPI |PLACA DE OBRA. m? 1,50 R$ 327,92 | R$ 409,90 614,85
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2 97625 SINAPI  oE \BROVEITAMENTO  —  Estrutura  mictoriol ™ 1,28 R$ 35,73 | R$ 44,66 57,06
banheiro masculino.
% REMOGAO DE TAMPO DE GRANITO/GRANITINA R
1.3 | COMPOSICAO | SINAPI MARMORITE - pias banheiros e cozinha, m 8,69 R$ 59,16 | R$ 73,95 642,63
REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL,
1.4 97663 SINAPI |SEM REAPROVEITAMENTO - 2 vasos sanitarios (11 un 2,00 R$ 10,37 | R$ 12,96 25,93
ban fem, 1 ban masc).
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
15 97647 SINAPI |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, m? 100,00 R$ 2,84 R$ 3,55 355,00
SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRY WALL,
1.6 97638 SINAPI 5 FOgMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ™ 41,20 R$ 6,87 R$ 8,59 353,81
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE|
17 97634 SINAPI [FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM m? 108,69 R$ 10,45 | R$ 13,06 1.419,76
REAPROVEITAMENTO — acesso ao patio coberto.
Subtotal 3.469,04
2.0 0,00
21 | COMPOSICAO | SINAPI fﬁéggﬂH:’l\;jgs 5@“{2@55’0,65%30' PO un 2,00 | R$ 864,36 |R$ 1.080,45 2.160,90
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
2.2 86901 SINAPI X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E/ un 8,00 R$ 123,89 | R$ 154,86 | 1.238,90
INSTALACAO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
2.3 | COMPOSICAO | SINAPI [LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA un 8,00 R$ 138,04 | R$ 172,55 | 1.380,40
BAIXA.
2.4 | COMPOSICAO | SINAPI |MICTORIO COLETIVO ACO INOX. m 3,15 R$ 657,12 | R$ 821,40 | 2.587,41
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA
VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,
COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO
25 72739 SINAPI PLASTICO. BOLSA DE BORRACHA PARA UM 2,00 R$ 498,21 | R$ 622,76 | 1.245,53
LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO .
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2.6 87777 SINAPI MANCUALMENTE EM PANOS DE FAGCHADA CoM ™ 2,10 R$ 46,66 | R$ 58,33 122,48
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.7 87267 SINAPI oy TRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS ™ 65,47 R$ 47,13 | R$ 58,91 3.857,00
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2.
Subtotal| 12.592,62
3.0 0,00
3.1 | COMPOSICAO | SINAPI fﬁéggﬂHA":’l\;jgs SGNCADA’ POLIDO, TIPQ 1,00  |R$1.626,07|R$ 2.032,59 2.032,59
3.2 86900 SINAPI ESEQEEIEMEEIMF?)UET:ES%ELA@QA(O). INOXIDAVEL un 4,00 R$ 145,12 | R$ 181,40 725,60
X TELA MOSQUITEIRO ALUMINIO, MALHA 14, FIO R
3.3 | COMPOSICAO | SINAPI 30, MONTADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO. m 8,20 R$ 148,21 | R$ 185,26 | 1.519,15
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
3.4 96486 SINAPI |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? 25,00 R$ 46,97 | R$ 58,71 1.467,81
FIXACAO.
Subtotal| 5.745,15
4.0 0,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
4.1 94207 SINAPI [LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM| m? 100,00 R$ 30,99 | R$ 38,74 3.873,75
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
IAGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
42 94229 SINAPI NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, m 72,00 R$ 110,69 | R$ 138,36 | 9.962,10

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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PR. UNIT. | PR. UNIT.
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | (R$) SEM | (R$) COM | VALOR (R$)
BDI BDI
B FECHAMENTO EM TELHA METALICA ONDULADA
4.3 | COMPOSICAO | SINAPI [FIXADAS, COM PINTURA AZUL - fechamento] m? 41,20 R$ 59,41 R$ 74,26 3.059,62
lateral patio coberto.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
4.4 87247 SINAPI DIMENSOES 35 X 35 CM APLICADA EM m? 108,69 R$ 32,99 | R$41,24 4.482,10
IAMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M? — 4rea
externa.
4.5 | COMPOSIGAO | SINAPI |REDE TELAANTI PASSARO MALHA 1,5 X 1,5 CM. m? 966,11 R$ 39,47 | R$ 49,34 47.665,45
Subtotal| 69.043,02
5.0 10,00
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA,
5.1 74065/001 SINAPI DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR —m? 177,66 R$ 24,73 | R$ 30,91 5.491,47
BRANCO.
IAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
5.2 88488 SINAPI LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 183,46 R$ 12,59 | R$ 15,74 2.887,66
IAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
5.3 88489 SINAPI LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 2.904,98 R$ 10,90 | R$ 13,63 39.580,35
Subtotal| 47.959,48
6.0 10,00
IALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA
3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE
6.1 74244/001 SINAPI |[CONCRETO, COM TELA DE ARAME m? 93,54 R$ 199,99 | R$ 249,99 | 23.383,83
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12
BWG E MALHA 7,5X7,5CM - EM CIMA MURO
CERCAA QUADRA POLIESPORTIVA
Subtotal| 23.383,83
8. 10,00
8.1 9537 SINAPI ‘LIMPEZA FINAL DE OBRA. ‘ m? ‘ 950,00 ‘ R$ 2,70 R$ 3,38 3.211,00
Subtotal 3.211,00
VALOR TOTAL GLOBAL /R$ 165.404,14

A CONTRATADA devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, o
prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o
cumprimento dos prazos, levando em consideracdo a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como
resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma FiSICO-
FINANCEIRO, seguindo as descricbes dos servicos da planilha orgamentaria para ser
aprovado pela fiscalizagcdo em até 10 dias corridos do prazo de inicio da obra.

A CONTRATADA devera sempre que solicitado apresentar novo cronograma
apresentando a situacao real da execugao do contrato.
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2.1. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

GRUPO SERVIGCOS PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 1 2 3 4 ITEM (R$) | TOTAL
SERVICOS DE DEMOLICOES E o

01. RETIRADAS 100,00% R$ 3.469,04 2,10

02. BANHEIROS 100,00% R$ 12.592,62 7,61

03. COZINHA 85,00% 15,00% R$ 5.745,15 3,47
04. |PATIO COBERTO E PATIO EXTERNO 85,00% 15,00% R$ 69.043,02| 41,74
05. PINTURA INTERNA E EXTERNA 70,00% 30,00% R$ 47.959,48| 29,00
06. ALAMBRADO - MURO EXTERNO 50,00% 50,00% R$ 23.383,83 14,14

07. LIMPEZA FINAL 100,00% R$ 3.211,00 1,94
TOTAIS R$ 165.404,14 100,00

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$20.945,04 | R$93.119,98 | R$36.436,21 |R$ 14.902,92|R$ 165.404,14 100%

MENSAL PREVISTO EM % 12,66% 56,30% 22,03% 9,01% 100,00%

Resp. Técnico: Elias Ubirajara Kasecker Junior — CREA 9.921/D-PR Data: 08/10/2018

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1. Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverao estar de acordo com o projeto
basico fornecido pelo municipio no momento da licitacdo. Qualquer modificagcao
devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliagido das
eventuais corregoes.

3.2. Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com os projetos, as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

3.3. Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera
executa-los apds devida aprovacao da Fiscalizagao.

3.4. A omissédo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos
nao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do funcionamento
e adequacao dos resultados.

3.5. No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terdo prioridade
os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncias e a Planilha Orgamentaria ou
com os Projetos deverdo ser informados a FISCALIZACAO para definigdo a
respeito.

3.6. As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com autorizagéo
por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

3.7. Eventuais modificagbes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com

autorizacao formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela
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fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnica financeira e as normas da ABNT. A
execucado de qualquer modificagdo somente podera ser posta em pratica apos
aprovacao da Fiscalizacao responsavel pela obra.

3.8. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizaggo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdao das obras e servigos, como também,
comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

3.9. Ocorrendo o previsto no subitem anterior, com o objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a Fiscalizacggo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

3.10.Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos,
nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das
obras:

a) 01 (um) Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas (Diario de
Obras);

3.11. O documento relacionado no subitem anterior, constituira o processo da obra, que
devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao
CONTRATANTE, apds a conclusao da mesma.

3.12. No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a" do subitem 3.10
serao langcados, pelo CONTRATANTE as solicitacdes e informacdes necessarias
para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do
mesmo meio.

3.13.A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte que lhe
compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma
da legislagao vigente.

3.14.Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e moral
e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
representantes do CONTRATANTE.

3.15.A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao de
obra necessarios a perfeita execugdo dos mesmos, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

3.16. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos mesmos sao
de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.
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3.17.A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servico que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servigos executados.

3.18. A execugao e operagao, das obras provisorias e definitivas, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a né&o interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

3.19.Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutengao e segurancga de todas as obras localizadas no canteiro,
sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que
concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-
se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

3.20.Correrdao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagdo, tapumes e vigildancia das obras provisérias ou definitivas, até a
ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

3.21.Ap6s a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, o
escritorio de obras, entregando, os servicos, o local e as areas contiguas livres e em
condi¢des de limpeza e de uso imediato.

3.22.A Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servigos e ao bom andamento da obra.

3.23. A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao,
os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

3.24. A Fiscalizacao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao ou
ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

3.25.Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes
solucdes rapidas e adequadas.

3.26.Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela Fiscalizagdo ou pela
propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a corregao, remogao
€ nova execucgao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia
dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo ao prazo de execugao.

3.27. A inobservancia ou desobediéncia as instru¢des e ordens da Fiscalizagdo importara
na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e
servigos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha
dado causa, por agao ou omissao.
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3.28.No prazo de observagcdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao,
retificacao e restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacao, apés a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

3.29.Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigdes desta Especificagdo, do contrato ou do projeto, bem como de
tudo que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT.

3.30.A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposigdo da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medigdo dos servigos
executados, bem como a inspecao das instalagdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspec¢des de medicbes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

3.31.A existéncia e a atuacido da Fiscalizagcdo em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas
implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

3.32.Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranga do trabalho, obedecendo a orientagdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

3.33.A contratada devera assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem
como permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou
projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem
previamente credenciados.

3.34.Durante e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer acgdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente
de tais agdes, reivindicagcdes ou reclamagdes.

4. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

4.1. A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza,
evitando a mistura com elementos estranhos.

4.2. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confec¢ao do concreto,
a Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e
mais as recomendacoes desta Especificagao.
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5. PRECOS APLICADOS

5.1. Os pregcos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composigéo e regulamentagao
de precgos e todas as despesas indiretas e diretas.

5.2. Os pregos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente pelo
preco orcado pelo Orgdo, que figurardo como precos maximos.

5.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

5.4. A medicao dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na
regulamentacdo de pregos e especificagdes, conforme o regime de execucao
adotado.

6. REGULAMENTAGAO DE PREGOS

6.1. Servigos Extracontratuais

6.1.1. Caso durante a execucado do objeto se faga necessario firmar termos aditivos
com servigos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao
observados os seguintes requisitos:

Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serao
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

Para itens novos a serem incluidos na planilha orgcamentaria da obra, a

inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a)

b)

d)

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e todos os seus insumos
também sejam novos, o preco unitario devera corresponder ao encontrado
naqueles sistemas aplicados sobre este 0 mesmo desconto dado pelo
vencedor com relagdo ao orgamento base utilizado na licitagcio.

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e algum de seus insumos ja
esteja presente nas composi¢cdes dos outros servigos apresentados pela
Contratada, o custo deste insumo sera o mesmo apresentado na proposta
vencedora, o qual também esta condicionado ao limite maximo orgado pelo
6rgao. Os demais insumos receberao o mesmo tratamento recomendado na
alinea “a)”.

No caso da alinea “b)’, quando nas composi¢cdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para o
mesmo insumo, prevalecera o menor.

Caso o item n&o seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serdo usadas
como base para formacgdo dos novos precos as composicdes das Tabelas
para Composigédo de Precos para Orgcamento, da Editora PINI, cujos custos
dos insumos serdo alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a
mesma ordem como escala de prioridade:
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6..2.

a)

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao
orcamento base da licitagao;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagbes no
mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o
preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado.

Da alteragao do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, com a apresentagao das devidas justificativas adequadas a esta Tomada
de Precos.

No interesse da Administracdo a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, supressdes em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, acréscimos até o limite de 50% (cinquenta
por cento);

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condic¢ao, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes.

Regulamentagao dos precos de servigos

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras
despesas necessarias a realizacdo dos servigos.

Reajuste de pregos

O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentagao da proposta mediante a aplicagdo do indice
INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicada a
seguinte férmula:

SR=S (|12 / |o)

R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta
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lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta
S = saldo de contrato apds a medicao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

RESPONSABILIDADE LEGAL

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugdes e
diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre
0S servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, nao
se admitindo trabalhadores em condi¢des ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de
seguranga quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente
identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacao de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execugao das obras e servigos contratados, ou
qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicao
ou danificacao, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitacao definitiva da
mesma, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devida a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

8. DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS

8.1 Disposi¢coes Gerais

a)

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicdo final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao canteiro sera
efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que o CONSTRUTOR tenha
que se valer de caminhao pipa.

b) A ligacado de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as prescri¢gdoes

da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores isolados por camada termoplastica, corretamente dimensionada para
atender as respectivas demandas dos pontos de utilizagao.

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao

c)

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serao dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberao protecido individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de
operagao.

Devera ser prevista a limpeza e remog¢ao dos entulhos de obra ao longo de todo o
tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendagdes em Norma (NR18).

Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgédo Civil (Lei n°2343/2011), o qual sera exigido protocolo
de abertura de processo no momento para afericao da primeira medicao.

9. RECEBIMENTO DA OBRA

9.1

a)

Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a
fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse
caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento
parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

Recebimento Provisorio

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servigo executado apds realizagao de vistoria, objetivando
a verificagao do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacoes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacgao aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificagao do contratado sobre a concluséo
do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso
de obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servigco e verificar se
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foram atendidas ou n&o pelo contratado todas as condi¢cdes contratuais, observado
que:

I. Se tiverem sido atendidas as condi¢gdes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar
as medidas necessarias a realizagao do recebimento provisério como marcagao
de data, comunicacgéo ao contratado;

II. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagao deve impugnar a obra ou servicgo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua
realizacgao.

Caso seja constatado o n&do cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigbes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de Recebimento deve:

I. Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o0 ao 6rgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagdo de compras e contratacdes;

II. Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

[ll. Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeigao.

A contratada deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a
etapa impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apéds finalizada a obra ou servigo
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no
caso de obras, o0 objeto ao seu patrimbénio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as
exigéncias do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, corregcéo e seguranga dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Caédigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicbes observados apds no
maximo 90 dias da emissao do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizacio
deve solicitar a formacado de Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicagao
de engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da Lei n°8.666/1993.
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d)O termo de recebimento definitivo e atestado de execugdo somente serdo emitidos
se houver CND do INSS relativa a obra, apresentacéo de Certificado de Vistoria de
Conclusdo de Obras (CVCO), apresentacédo de laudo de vistoria do Corpo de
Bombeiros, e entrega de projeto as-built (digital e impresso).

e) Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC — Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, e apresentado atestado da SMMA que comprove
0 seu cumprimento no término da obra, conforme critérios estabelecidos na Lei
n°2343/2011. Este sera obrigatério para a emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.

fyPara a emissdo de Atestado de Execucdo para fins de acervo técnico sera
necessario que a empresa executora da obra abra Processo Administrativo
especifico no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria para este fim.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO

10.1. Serao utilizados os critérios de medicdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medicdes dos
Servigos.

10.2. Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual
equivalente ao total de servigos efetivamente executados no periodo.

11. ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

11.1. Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes deste caderno;
b) as normas da ABNT;
) aos regulamentos das empresas concessionarias;
d) as prescrigbes e recomendacgdes dos fabricantes;
) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,
f) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

11.2. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos deverao ser comunicados previamente a fiscalizagdo e nao poderao
constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar “servigos extras”
e/ou alterar a composicdo de precos unitarios sem autorizagdo formal da
fiscalizacdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como competente para executar
0s servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementagbes e acessoérios por acaso
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagcbes, maquinas e equipamentos.

Os casos n&o abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a
obra em questao.

No caso de divergéncia de informagbes entre os desenhos de execucao dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos projetos,
seguido das especificagbes, e por ultimo a planilha orgamentaria, sempre
consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagées dos
projetos sem autorizacéo expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega, servira
como base também para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e
eventual indicativo de atraso, passivel de sancbes, devendo ser observado os
marcos temporais.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalagdes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, so
poderao ser retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

11.10.A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacéo de atraso dos servicos devido ao néo

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

11.11. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de material

admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

11.12.A similaridade indicada € em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios

minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela
FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do
material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,
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laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto
alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com ©Onus para a
CONTRATADA.

11.13.Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de informacgao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados
de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e
equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacgéo da
sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serdo providenciados pela
CONTRATADA sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por laboratérios
reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

11.14.A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

11.15.Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final
dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua
perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

11.16.Caberd a CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

11.17.A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ©Onus para
reparacao de eventuais danos causados.

11.18.0s detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via
publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

11.19.A remogéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pela CONTRATADA e
0 pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

11.20.A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protegcdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,
deixando-as conforme seu estado original.

11.21.No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operacgoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.
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11.22.Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucgao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em
construgéo até sua definitiva aceitagao.

11.23.As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposicbes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acgdes ou reclamacgdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia
de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais
inaceitaveis na execucgao dos servigos.

11.24. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbagao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra.

11.25.Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, a¢gdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao
de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou
subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

11.26.Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

11.27.0s representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA.

11.28.A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servigos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execuc¢ao da obra.

11.29.A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

11.30.0s representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos a execucao dos servigos contratados.

11.31.Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdao de execugao de
servigos (entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagao expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

11.32.A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugado dos trabalhos
sempre que:

a) assim estiver previsto e determinado no Contrato;
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b) for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

c) houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

d) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

e) a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

11.33.A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de reteng¢ao de material particulado nos acessos ao canteiro.

11.34.As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

11.35.0s niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA
aos usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

11.36.Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos
de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacéo da FISCALIZACAO.

11.37.0s desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em
trés vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apés analise. Os servigos
contidos nestes desenhos n&o poderao ser iniciados sem aprovacgao formal da
FISCALIZACAO.

11.38.Para as obras e servigos objetos destas especificagcbes e projetos, cabera a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecéanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idbnea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados que assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter
0s materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao da obra
no prazo fixado.
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11.39.A FISCALIZACAO néo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-
empreiteiros, entre outros.

11.40.A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente autorizados
pela Administragcdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

11.41.N&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas & instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

11.42.A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os
tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execug¢ao, a conclusao
e a manutengdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios
ou no BDI.

11.43. Também serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos
descritos nesse documento.

11.44.Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producgéao
necessarios, suficientes e adequados a execucgao dos servigos para a realizagao
do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracao
dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

11.45.A CONTRATADA deve elaborar suas composigdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a
conclusao do servigo de acordo com a especificagao técnica.

11.46.0 julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra
sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

11.47.E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar
0 registro.
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11.48.A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no
dia de inicio dos servigcos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em
casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execugao do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sangdes
previstas no Edital. As despesas com despachantes, deslocamentos de
funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos
itens proprios da Planilha Orgamentaria serdo sempre consideradas como
incluidas no custo de administracao central do CONTRATADO e n&o devem,
portanto, constar nas composi¢des de precos de servicos.

11.49.De acordo com as condicbes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execucdo dos servigos, todas as decorrentes do emprego,
aplicacao ou utilizacao de:
a) ferramentas manuais, elétricas ou nao;
b) ferramentas de corte e/ou desbaste;
c) andaimes, exceto fachadeiros;
d) escoramentos;

e) outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo proprio na Planilha Orgamentaria.

11.50.Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

11.51.Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA ou
rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucao do objeto da licitagao.

12. FISCAL DO CONTRATO

12.1. Para a execucao da fiscalizacdo do Contrato de Prestagcdo de Servigos que sera
celebrado em decorréncia deste certame, foi indicado pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transporte, o servidor publico Engenheiro MARCELO
DAMBROSKI, conforme o Art. 67 da Lei N°8666/1993.
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ANEXO Il
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI

OUTUBRO/2018
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MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA

RESPONSAVEL TECNICO:

ELIAS UBIRAJARA KASECKER JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

9.921 CREA /D-PR

OBJETO:
Execucéo de melhorias na Escola Municipal Papa Paulo VI

LOCALIZAGAO:
Enderego: Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira
Bairro: Passauna

1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA fornecera os materiais e/ou a mao de obra e todas as
ferramentas e equipamentos necessarios para a execug¢ao dos servigos, de
acordo com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicaveis, seguindo
fielmente as indica¢des do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em
consequéncia das condigdes locais e, apds a devida autorizagcdo do
CONTRATANTE, tais modificacbes deverdo ser indicadas nos desenhos
especificos (AS BUILT) que no final da obra deverdo ser entregues ao
CONTRATANTE para seus arquivos.

Quaisquer servicos executados com mao de obra ou materiais
inadequados e, em desacordo com o projeto, deverdo ser refeitos pelo
Instalador sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

Durante a execugado, devera ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer
divergéncia encontrada entre o projeto de instalagbes e os demais projetos de
execugao, com a finalidade de definir a solugéo a ser adotada.
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2. GARANTIAS

A CONTRATADA devera garantir as instalacbes e os materiais por ela
fornecidos, pelo prazo minimo legal, durante o qual substituira os materiais ou
as instalacbes defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes da ma
conservacgao ou o uso inadequado das instalacdes e aparelhos.

3. SERVICOS PRELIMINARES

O local devera estar devidamente sinalizado com Placa de Identificagao de
Obra nos padroes fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
tendo dimensdes minimas de 1,00x1,50 metros com area minima de 1,50 m?,
devidamente fixada em local definido pela fiscalizagao.

A placa de obra s6 podera ser retirada do local sob a autorizagao
expressa da Fiscalizagao.

4. BANHEIROS

Demolicdo de alvenaria para mictério do banheiro masculino e
instalagdo de um novo, do tipo calha.

Incluem-se nesses servigos substituicbes dos tampos de granito,
lavatorios e vasos sanitarios, cubas, metais, conexdes e as respectivas pecas
de fixacdo e instalagdes remanescentes, prevendo reconstituicdo dos locais
com perfeito acabamento.

Preparar a superficie e posteriormente, sobre o embogo, devera ser
assentado azulejo de cor branca até o teto, com rejunte de cor claro, segundo o
padrao ja existente.

5. COZINHA

As bancadas existentes deverdo ser retiradas para instalagdo de novas
pecas conforme prevé a planilha orgamentaria.

O forro de pvc danificado existente na cozinha, devera ser substituido por
novas pegas.

Nas janelas e porta as telas mosqueteiro precisarao ser trocadas conforme
exigéncia da Vigilancia Sanitaria.
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6. PORTAS

Todas as portas da unidade receberdo fundo nivelador branco, a fim de
prepara-las para receber a pintura em esmalte acetinado duas demaos, para
madeira. Deverao receber a pintura todos os lados da porta e todos os seus
componentes, como vistas, batentes, etc. As superficies deverdao estar
perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

As cores serao definidas pela equipe da PMA.

7. PATIO COBERTO E PATIO EXTERNO
No patio das salas, algumas telhas danificadas deverado ser substituidas.

As calhas também serao trocadas por novas e de maior secao, a fim de
sanar os problemas de transbordamento.

O patio coberto encontra-se com fechamento lateral do telhado em placas
cimenticias danificadas, elas devem ser substituidas por telhas metalicas.

No acesso de pedestres ao patio coberto (escada), tera que ser feita a
demolicdo do revestimento ceramico existente, utilizando martelete.
Posteriormente, devera ser assentado o piso ceramico com dimensdes 35 x 35
cm sobre argamassa colante, e rejuntamento dos ladrilhos com argamassa
para rejunte.

As telas anti passaro existente na escola devem ser trocadas por uma nova
conforme prevé planilha orgcamentaria.

8. PINTURA EXTERNA

A escola recebera pintura em paredes externas e portas, sendo
previstas neste objeto e respectivo quantitativo todas as paredes pelo lado
interno e externo além das portas da unidade, incluindo as duas faces, topo,
vistas e batentes.

a. Preparacao da parede para pintura

Todas as superficies a serem pintadas verificadas eventuais trincas
ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme
0 caso, e lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas
e aprumadas.
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b. Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes

Em todas as paredes, do lado interno e externo da unidade, devera
ser aplicada tinta latex acrilica em duas demé&os. As superficies deverao estar
perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

As cores serao definidas pela equipe da PMA.

9. FECHAMENTO EXTERNO

O muro externo que cerca a quadra poliesportiva devera ser fechada com
alambrados para diminuir o escape de bolas e acesso indesejado de alunos. O
alambrado devera ser executado em tubos de ag¢o galvanizado, com costura,
din 2440, didametro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto,
com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha
7,5x7,5¢cm.

Obs. Os projetos inseridos nao foram atualizados para esta reforma.

Araucaria, 08 de outubro de 2018.

ELIAS UBIRAJARA KASECKER JUNIOR
CREA 9.921 / D-PR
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® __/

Declaramos que o Responsavel Legal da proponente (inserir o nome da

proponente), para assinatura do contrato, no caso de sagrar-se vencedora da

presente licitagdo, € o (a) Sr. (a) (inserir o nome completo, numero dos
documentos de identidade e CPF, profissao e endereco).

Local, de  de201__.

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

OBSERVACAO:

A apresentacdo da declaragdo acima, nao exclui a necessidade de
apresentacdo de quaisquer documentos exigidos no Edital, bem como da
apresentagao de procuragao especifica quando for o caso.
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MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.: __ /2018
PROCESSO LICITATORIO N°.: 20840/ 2018
TOMADA DE PRECOS N°.: /12018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA,
em que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste
ato representado pela Secretaria Municipal de Educacgao, Sra. ADRIANA DE
OLIVEIRA CHAVES PALMIERI, este na qualidade de ordenador de despesa e,

de outro lado, a Empresa , CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n°

, Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu
representante legal, Sr(a). , portador do
CPF/MF n.° , doravante denominada CONTRATADA, tém justo

e convencionado o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n°® 8.666/93 e
disposicdes posteriores, pelo contido no Processo Administrativo n°
20840/2018 e edital de Tomada de Pregos n° /2018 e seus anexos,
atendidas as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO Vi,
conforme condicbes e especificagdes constantes no edital de Tomada de
Precos n® /2018 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os
servicos indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente
designadas pelo CONTRATANTE, atendendo a integralidade do edital de
licitacdo, em especial, as especificidades do seu Anexo |l — Termo de
Referéncia.
CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
e acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1° - Sao de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao dos
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servigos objeto do presente CONTRATO e a sua inadimpléncia nao transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do presente CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

§ 3 ° - A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugao do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condi¢cdes de aceitabilidade e utilizacio,
nos prazos estabelecidos abaixo, sob pena de resciséo unilateral e aplicagéao
do disposto na Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item
15 do edital de Tomada de Pregos n° __ /2018.

§ 1° - O prazo para a conclusao total dos servigos € de 04 (quatro) meses,
contados a partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagdo do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 05 (cinco) meses,
contados da data da sua publicacéo.

§ 3° — O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de
abertura do prazo de execugédo, como indicado acima, sob pena de aplicacéo
das multas previstas na Clausula Sexta do presente instrumento.

§ 4° - Serao descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso
para inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer
a rescisao unilateral indicada no caput desta Clausula.

§ 5° - Os prazos e obrigagdes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou
notificagao judicial.

CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO
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O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugdo dos servigos
contratados, a quantia global de R$
( ).

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢cdes
realizadas no més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da
Nota Fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na
Habilitagdo do presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Educacgao, desde que acompanhadas do Termo de Recebimento
e Ateste da Medigao da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.
§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certiddes
Negativas de Débitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de
validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de
material, devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais
aplicados na execugcdo dos mesmos, sujeitando-se o0s seus valores as
retengdes tributarias e previdenciarias, conforme previséo legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depoésito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicagao do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasido da apresentagdo da nota fiscal mensal devera ser
comprovado o recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos
empregados através da apresentacao de copia da Guia da Previdéncia Social —
GPS, da Guia de Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do
ISS, deverao ser apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos
salarios e beneficios dos colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a
competéncia anterior a da nota fiscal,

§ 6° — Devera ser apresentada relagcdo nominal dos empregados que
realizaram os servigos contratados, relativos a nota fiscal,
§ 7° - As despesas decorrentes da execucao dos servigos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotacdo orgamentaria:

ORGAO DOTAGAO ACAO PPA FONTE

SMED 11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0105 0074 1862

SMED 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.0105 0058 3000
CLAUSULA SEXTA

DAS PENALIDADES

A inexecucgdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a
execucao irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
aplicacdo combinada das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de
direitos, previstas na Lei Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as
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sangdes, aplicadas de forma gradativa sempre que a conduta assim permitir,
obedecidos aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, mediante
regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o contraditério, nos
seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigagao contratual, a contratada sera
notificada da infracdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05
(cinco) dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il — Recebida a defesa, deverdo se manifestar motivadamente o Fiscal do
Contrato e a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio
do seu respectivo Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes
apresentadas, sendo os autos remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa
para decidir pela imposicdo ou ndo de penalidade;

[l — Da decisdao que resultar em aplicacdo de penalidade de adverténcia,
suspensao temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao
Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do
ato por meio de publicagao de aviso na Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragéo e representacédo, conforme ocorra as
hipoteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n°® 8.666/93;

V - Os procedimentos para a aplicacao de penalidades seguirdo os
tramites estabelecidos pela Diretoria de Gestido e Fiscalizagcao de
Contratos, da Secretaria Municipal de Administragao.

§ 1° - O n&do cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagbes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n°

/2018, importardo na aplicacdo, por parte do CONTRATANTE,
discricionariamente, das seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagcdes pontuais e sem danos ao andamento dos
servigos publicos, a populacdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento
de determinacbes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal
responsavel;

b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preco total dos
servicos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir 0s prazos dos
itens 5.2 e 5.3 até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A
mesma penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo
previamente estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser
rescindido em caso de reincidéncia.

c) Multa Resciséria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos,
para o descumprimento parcial ou total do contrato, execugéo irregular ou
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atraso injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancgbes restritivas de direitos previstas nesta
clausula;

d) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, para reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas
contratuais, ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de
falta que se considerar gravosa;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais
graves, das quais decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de
dificil reversao.

§ 2° - Na fixagéo do prazo de suspensao dos direitos do contratado deverao ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou nao decorrente das irregularidades constatadas, sendo
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspenséo impede o contratado de participar de licitagéo e de
contratar com os Orgaos da Administragao Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragdo de inidoneidade o prazo para defesa
prévia € de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao do interessado por
meio de AR (Aviso de Recebimento), Notificagdo Extrajudicial e/ou, caso
frustradas as alternativas anteriores, por meio de publicacdo no Diario Oficial
do Municipio, nos termos do art. 87, inc. IV da Lei n® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaracéo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao
ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive responsabilizagdo da contratada por eventuais perdas e danos
causados a Administragao.

§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
emissdo do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria
Municipal de Finangas.
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§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio
de Araucaria, as multas deverdo ser descontadas, preferencialmente, do
respectivo crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito
existente, o débito, se ndo adimplido na forma do paragrafo anterior, sera
executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisédo do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo
entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipdteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condigdes previstas no edital de
Tomada de Pregcos n® /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar
ou suspender a execugao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao,
falhas na execugao dos servigos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderédo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipotese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA SETIMA )
DA PRORROGAGAO E DA RENOVAGAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao da proposta,
mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a
Contratada nao der causa a dilagao dos prazos, ainda com a necessaria
comprovagéo, devidamente atestada pela Secretaria Municipal Obras Publicas
e Transportes, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicada
a formula constante ao subitem 14.2 do Anexo Il do edital de Tomada de
Precosn® _ /2018.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

A rescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
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a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que
verificada a conveniéncia para o CONTRATANTE.

b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do ndo cumprimento,
por parte da CONTRATADA, das obrigagdes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagdo das hipoteses previstas nos incisos do Art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislagcao processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: N&o cabera qualquer direito indenizatério & Rescisdo
Amigavel.

_ CLAUSULA NONA )
DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera
comprovar a formalizagdo da caugdo de garantia de execugao, nos termos do
item 13 do edital de Tomada de Pregos n° /2018, que servira de garantia a
fiel observancia das obrigagbes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugdo sera obtido pela aplicagao de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucédo de garantia de execugdo e sua restituicao
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes
posteriores.

§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou rescisdo do
termo de Contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢coes
constantes dos arts. 78 e 80 da Lei n® 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 4° - A devolugao da caugao, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante a
apresentacdo de termo de recebimento definitivo da obra e demais
comprovantes que sejam necessarios para demonstrar a quitagado do presente
Contrato e de obrigagdes dele decorrentes.

CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira a CONTRATADA a admissao dos operarios, operadores, motoristas
e técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurangca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a
qualquer momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera
acarretar a paralisagdo dos servigos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizacado das pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o
CONTRATANTE isento de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.
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§ 1° - A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer
acado judicial, o CONTRATANTE n&o tera, em nenhum caso, qualquer
responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagdo dos funcionarios
que executardo os servicos, bem como copia da ficha de registro destes
funcionarios e da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar
documentos de quitacdo de tributos e débitos trabalhistas, sempre que
solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 3° - Os servigos que constituem o objeto do presente contrato deverédo ser
executados de acordo com a orientacao/fiscalizagao da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da
pasta, a quem compete as acdes necessarias ao fiel cumprimento das
condigdes estipuladas neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagdo por escrito da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes ndo serdo considerados para
efeitos de medicgao.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis
aos servigos que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer
O6nus em caso de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos
servigos, bem como as despesas com alimentagéo e todos os demais encargos
trabalhistas serao por conta da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecao Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servigos.

§ 7° — Deveréo ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos
termos do edital.

§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as
guias de recolhimento da “Anotagcdo de Responsabilidade Técnica -
ART/Execugao de Obras ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT”, junto ao CAU, indicando o engenheiro que
atuara como responsavel técnico para o cumprimento do objeto do presente
CONTRATO, de acordo com os dados apresentados no certame licitatorio.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a
execucdo das obras e servigos, sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
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§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua
execucgao, deverdo obedecer rigorosamente ao edital de Tomada de Pregos n°
/2018 e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIGOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos
de inspecéo, verificagao e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuagdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada
restringe a responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no
gue concerne a execucao dos servigos contratados e as suas consequéncias e
implicagdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos
ou o retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO
na situacado em que se encontrarem, constituindo os valores nao pagos como
créditos passiveis de cobranca por parte do CONTRATANTE perante a
CONTRATADA, servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na
forma do Novo Cddigo de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados o0s valores nao pagos como créditos privilegiados do
CONTRATANTE, podendo o mesmo prosseguir no final da execugdao do
CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até
25% (vinte cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios
do CONTRATO, para melhor adequacgao técnica, em razdo da ocorréncia de
fato superveniente e imprevisivel quando da elaboragcdo do presente edital,
devidamente comprovado em processo administrativo.

§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execugao dos servicos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em
desacordo com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante
prévia autorizacdo do CONTRATANTE, para os servigos e projetos que
ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servigos, ressalvadas
as disposi¢des contidas na Lei Complementar n® 017/2018. O contrato de
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subempreitada devera ser apresentado para apreciagao e aprovagao de suas
condicoes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do
Contrato, todas as condigbdes de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregcos n°® /2018 e todos os seus anexos
fazem parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver
divergéncia entre o instrumento contratual e as disposi¢cbes estabelecidas no
Edital de Licitacdon® /2018, valerado as dispostas em Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O nao exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, ndo
constituira causa de novagao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser
exercidos a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao, previstas
na legislagao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacéo,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de
manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente contrato,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.
CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacgoes,
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aplicacao e execugao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro
qualquer por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o presente
CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenga de duas
testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de
2018

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ordenadora da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

FISCALIZAGAO DA EXECUGAO CONTRATUAL
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes

TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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