



Comprovante de Publicação

Nº: 31598

Data/Hora Veiculação: 14/07/2016 17:27

Ato: ERRATA PL 001-16 CONC. PUB. 001-2016 - COHAB

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL INTERESSADA NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ**

Tipo: ERRATA

Órgão 1: COHAB Araucaria - Companhia Municipal de Habitação de Araucária

Ementa: **Contratação de empresa do ramo da construção civil interessada na apresentação de proposta para execução das obras de infraestrutura do LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ (resultante da planta de loteamento do imóvel – matrícula nº 30.069), conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias fornecidas pela COHAB Araucária.**

Identificação:

2545/2016

Data Publicação :

15/07/2016

Completo

ERRATA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil interessada na apresentação de proposta para execução das obras de infraestrutura do LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ (resultante da planta de loteamento do imóvel ? matrícula nº 30.069), conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias fornecidas pela COHAB Araucária. 1) Com relação ao item 4.3 do Edital e Cláusula Sexta do Anexo X e com relação à Tabela de Prazos de Execução da Obra: Onde se lê: O prazo para a conclusão total dos serviços é de 7 (sete) meses, contados da data de publicação do contrato, conforme segue: TABELA DE PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA Até 1 (um) mês, a partir da assinatura do Contrato. Início dos serviços Infraestrutura Loteamento Jardim Juruá PRAZO MÁXIMO TOTAL LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ 6 (seis) meses a partir do início dos serviços. 07 (sete) meses. Leia-se: O prazo para a conclusão total dos serviços é de 06 (seis) meses, contados da data de publicação do contrato, conforme segue: TABELA DE PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA Até 1 (um) mês, a partir da assinatura do Contrato. Início dos serviços Infraestrutura Loteamento Jardim Juruá PRAZO MÁXIMO TOTAL LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ 5 (cinco) meses a partir do início dos serviços. 06 (seis) meses. 2) Com relação ao item 1.4 do Anexo II: Onde se lê: O prazo para a conclusão da infraestrutura do Loteamento JARDIM JURUÁ será de 06 (seis) meses, a contar do início dos serviços, de acordo com o item 4.3 do Edital de Concorrência. Leia-se: O prazo para a conclusão da infraestrutura do Loteamento JARDIM JURUÁ será de 05 (cinco) meses, a contar do início dos serviços, de acordo com o item 4.3 do Edital de Concorrência. Considerando, nos termos do § 4º do Artigo 21 da Lei 8.666/93, que a presente alteração NÃO AFETA a formulação da proposta, a data da sessão pública fica mantida para o dia 19 de julho de 2016 às 10:00 hs, devendo os envelopes de proposta e habilitação serem protocolados até às 09:30 hs do mesmo dia, no mesmo local estabelecido nesta ERRATA. Permanecem inalterados os demais itens do Edital. O Edital e as presentes alterações, estão disponíveis no site www.cohabaraucaria.com.br, no DIOE ? Departamento de Imprensa Oficial do Estado, DOEMA ? Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, Jornal de Grande Circulação e no Departamento de Licitações da COHAB - ARAUCÁRIA, das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h. Informações pelos telefones (041) 3031-3939. Araucária, 14 de julho de 2016. JOÃO CAETANO SALIBA DE OLIVEIRA Diretor Presidente JOAO CAETANO SALIBA OLIVEIRA:00140167960 Assinado de forma digital por JOAO CAETANO SALIBA OLIVEIRA:00140167960 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACIAP, cn=JOAO CAETANO SALIBA OLIVEIRA:00140167960 Dados: 2016.07.14 14:34:55 -0300