Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 15541 /2018
TOMADA DE PRECOS N° 009/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para construgdo de rampa de
acesso de pessoas com deficiéncia fisica ou portadores de necessidades especiais,
nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 75.709,02 (setenta e cinco mil,
setecentos e nove reais e dois centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitacdo e

proposta deverdo ser protocolados no DEPARTAMENTO DE LICITACOES E

COMPRAS da Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n°

160, sobreloja, Centro, Araucaria-PR, até as 13:30 h do dia 15 de outubro de

2018 e a abertura se dara na mesma data e local, as 14:00 horas.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.
Informacgdes pelo telefone (41) 3614-1490 - e-mail:

rosane.souza@araucaria.pr.gov.br .

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e
atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.

Araucaria, 21 de setembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagcao de Obras e Servicos de Engenharia
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LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 15541/2018
TOMADA DE PRECOS N° 009/2018

PARTICIPAGAO EXCLUSIVA ME, EPP E MEI

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n°® 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parang, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteracbes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacdo, até as 13:30 horas do dia 15 de outubro de 2018, no Departamento de
Licitacobes e Compras da Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito a Rua
Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro, Araucaria-PR, dois envelopes
contendo, respectivamente, habilitagcdo e proposta, para a contratacao de empresa
de engenharia para execugdo do objeto no Municipio de Araucaria, conforme
solicitado no oficio n°® 646/2018 e na RMS n° 5753/2018 da Secretaria Municipal de
Administracao.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no endereg¢o acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 horas do dia de 15 de
outubro 2018, no Departamento de Licitagcoes e Compras da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR.

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para construgdo de rampa de acesso
de pessoas com deficiéncia fisica ou portadores de necessidades especiais,
nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1. Nao é admitido consorcio;

2.2. Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragées da Lei
Complementar 147/2014.

2.3.1. Esta licitacdo €& de participacdo exclusiva para microempresas (ME),
empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedores individuais
(MEI).
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3.

4,

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

5.3.

5.4.

DO PREGO MAXIMO

3.1. O prego total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria

Municipal de Administragdo para o objeto desta licitacdo, é de R$
75.709,02 (setenta e cinco mil, setecentos e nove reais e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de
Administracdo e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medicéo
da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

As notas fiscais deverao ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentacao das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retengdo na fonte conforme legislagdo vigente. O
pagamento ocorrera por depdsito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde seréo depositados.

O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execucao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.

DOS PRAZOS

. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (trés) dias uteis, a contar da

data da convocacgao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagédo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

Para o inicio dos servigos, o prazo é de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
de publicagao do contrato.

O prazo para a conclusao total dos servigos é de 45 ( quarenta e cinco ) dias,
contados da data de publicacdo do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato é de 90 ( noventa ) dias, contados da data
de publicagédo do mesmao.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE

PRECOS correrao por conta da dotagdo orcamentaria conforme quadro
abaixo:
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7.

7.1.

8.2.

ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE

SMAD |07.01.04.122.0002.2007.4.4.90.51.01.04 0030 3501

DO PROCEDIMENTO
O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,
denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

DA HABILITAGAO

. Os documentos de habilitagdo deverao ser entregues em envelope

devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitacdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE
ENGENHARIA ™
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 009/2018
"ABERTURA: DIA 15/10/2018 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1. Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,

Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteragdo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

8.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria

dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
nao possuir o CRC os interessados deverao atender todas as
condi¢oes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

8.2.1.3. Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia

maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

8.2.1.4. Certiddo conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de

Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao.

8.2.1.5. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a

Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.
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8.2.1.6. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a

Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.

8.2.1.7. Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de

seu prazo de validade.

8.2.1.8. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo — FGTS, dentro de seu prazo de validade.

8.2.1.9. Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos

8.2.2.

Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440/2011
(CNDT).

Habilitagao Econdmico - Financeira:

8.2.2.1. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao;

8.2.2.2. Comprovagao de que possui capital social minimo de 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratagdo ou comprovagao de patriménio
liguido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;

8.2.2.21. No caso de comprovagdo através do patriménio liquido, devera

a)

b)

d)

obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial conforme segue:

Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagao financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

Serao consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstracdes contabeis
que atendam as seguintes exigéncias:

Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagdes do Balango
Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE no Diario
Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar cépias do
Balanco Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeragdo de pagina e
acompanhadas das copias dos Termos de abertura e encerramento,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
e/ou em outro orgado equivalente, contendo: identificagdo e assinaturas
legiveis do proprietario e/ou responsavel pela administracdo da empresa;
identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar os
referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED até junho de cada ano
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apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apos
junho somente do ultimo exercicio.

8.2.3. Habilitagao Técnica:
8.2.3.1. Capacidade Técnico Operacional

8.2.3.1.1. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro
de seu prazo de validade. As empresas que nao possuem Registro no CREA
ou CAU no Estado do Parana deverdo apresentar Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica do CREA ou CAU do seu estado e, no caso de sagrar-se
vencedora do certame, devera apresentar, quando da assinatura do contrato,
visto do CREA/PR ou CAU/PR para execugao da obra.

8.2.3.1.2. Atestado de Aptidao fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da empresa, comprovando ter executado
servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagao,
considerando-se cumulativamente as parcelas de maior relevancia e
quantitativos minimos a seguir definidos, na forma do art. 30, Il c/c §2° da
Lei n°® 8.666/93:

a) Execugdo de rampa de acessibilidade atendendo critérios da ABNT NBR
1050/2015, com largura maior ou igual a 1,20 m e comprimento maior ou igual
a12,00 m;

b) Execugédo de rampa de acessibilidade atendendo critérios da ABNT NBR
1050/2015, com area maior ou igual a 18,00 m?;

8.2.3.1.3. A comprovagao de execugao de cada um dos servicos elencados na
tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no maximo 03
(trés) atestados.

8.2.3.1.3.1. Referidos servigos poderdo ter sido executados (prestados) por
profissionais diferentes, desde que indicados como responsaveis técnicos da
proponente.

8.2.3.1.4. Declaracdo de que dispbe de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execugao do objeto da licitacao;

8.2.3.1.5. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas e Transportes, a ser realizada por responsavel técnico da empresa
(ndo sendo obrigatorio que seja o responsavel indicado para a presente
lictacdo conforme subitem 8.2.3.2.4), que devera comprovar esta
responsabilidade através de apresentacao da certidao de registro no CREA ou
CAU e carteira de identidade;

8.2.3.151. E necessario o agendamento prévio da visita com a Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte, pelo telefone: (41) 3614-7604, com
o _Engenheiro Marcelo Dambroski. O agendamento deve ser feito com, no
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maximo, 02 (dois) dias uteis de antecedéncia da data de abertura da licitagéo,
demais esclarecimentos com a mesma Secretaria.

8.2.3.2. Capacidade Técnico Profissional

8.2.3.2.1. Atestado de Aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitagdo. O atestado devera conter o nome do responsavel
técnico indicado pela proponente e atender o que segue:

a) Execucéo de rampa de acessibilidade atendendo critérios da ABNT
NBR 1050/2015, com largura maior ou igual a 1,20 m e comprimento
maior ou igual a 12,00 m;

b) Execucdo de rampa de acessibilidade atendendo critérios da ABNT
NBR 1050/2015, com area maior ou igual a 18,00 m?;

8.2.3.2.2. A comprovagao de execugado de cada um dos servigos elencados na
tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no
maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.2.3. Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel Técnico
indicado pela proponente para execugcdo dos servigos, devendo
constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado
de capacidade técnica e a certiddo de acervo técnico deverao referir-se
as atividades técnicas que fagam parte das atribuicbes legais do
profissional,

8.2.3.2.4. Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como
responsavel técnico pela execugdo dos servicos contratados,
acompanhado de prova de o engenheiro ou arquiteto pertencer ao
quadro permanente de funcionarios da empresa (comprovagao através
de apresentacao de contrato social, no caso de socio; cépia da carteira
de trabalho ou contrato particular de prestacdo de servico; prova de
sua eleicdo como Diretor(a) da proponente na data prevista para a
abertura deste procedimento licitatério; ou Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste como
responsavel técnico);

8.2.3.2.5. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome devera constar
na ART ou RRT dos servicos;

8.2.4. Outras Comprovacgoes da Habilitagao:

8.2.4.1. Declaragdes da proponente, assinadas por representante legal ou
procurador da empresa, devidamente identificado através da
documentacdo apresentada no envelope habilitacdo, devendo
obedecer ao conteudo dos modelos constantes do ANEXO | deste
Edital;
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Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n°
123/2006 e 147/2014, devera apresentar documento comprobatério
que a proponente enquadra-se na condigdo de Micro Empresa ou de
Empresa de Pequeno Porte, emitido com a antecedéncia maxima de
60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagao.

8.2.5. Disposig¢oes Gerais da Habilitagao

8.2.5.1.

8.2.5.2.

8.2.5.3.

A apresentacédo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentagdao dos documentos que
dele constam, desde os referidos documentos estejam dentro do seu
prazo de validade;

Na hipotese de nao constar prazo de validade em certiddo, sera aceita
como valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente
anteriores a data de apresentagao das propostas;

Os documentos exigidos para esta habilitacdo deverdao ser
apresentados em fotocopia autenticada, ou copia simples,
acompanhada do original correspondente, para autenticacdo pela
Comissao, no ato de sua apresentagao, na sessao de Habilitagao;

9. DAPROPOSTA

9.1. A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no predmbulo desta
licitagao, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA”

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 009/2018
"ABERTURA: DIA 15/10/2018 AS 14:00 HORAS"
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

9.2. A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e
assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu
carimbo identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da
proposta, prazo de execugao do objeto e o preco global em algarismos e por
extenso;

9.2.2. Planilha de pregos, contendo o quadro de quantidades com os precgos
unitarios e o prego total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico
da empresa;
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9.2.3.

9.24.

9.25.

9.2.6.

9.2.7.

10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

10.8.

Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

O prazo de validade da proposta n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos apds a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;

Nos precos cotados deverdo estar inclusos todos os descontos ou despesas
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com
mao de obra e transporte serdao de responsabilidade da CONTRATADA,;

Sera necessaria a apresentacao de planilha de “Composicao de Precos
Unitarios” para analise de sua viabilidade, mediante a comprovacao de
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao
do objeto da proposta, quando o valor global proposto tiver percentual
de desconto aplicado superior a 20% (vinte por cento) do valor maximo

da licitacao.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados
na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitac&o.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentacdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e n&o incluidos nos respectivos envelopes.

A sessao publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e endereco
indicado no aviso desta licitagao.

Os representantes deverdo entregar a Comissdo de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizacdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagéo.

Cada empresa devera ter um Uunico representante, o qual n&do podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serao rubricados pela Comissao de Licitagdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

Se houver desisténcia expressa da interposicdo de recurso pela
unanimidade das proponentes, na mesma reunido serdo abertos os
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10.9.

10.10.

10.11.

11.
11.1.

11.2.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das
licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, seréo
rubricados pela Comissao de Licitacdo e pelos representantes devidamente
credenciados.

A seu critério, a Comisséo de Licitagdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessbes serdo resolvidas
no ato pela Comissao e serao registradas em Ata.

Os documentos de habilitagao e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessdes publicas, serdo assinados e rubricados pelos membros da
Comisséao e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”.

Sera julgada inabilitada a proponente que, na apreciagédo do conteudo do
“ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGCAOQO” deixar de atender ao contido em
qualquer dos subitens do item 8 deste edital.

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagdo do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA™:

Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste
Edital;

N&o apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou
apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

Sera desclassificada a proposta cujo prego unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

Serao desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem
como as que nao atenderem as exigéncias desta Licitagdo, as propostas
que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n® 8666/93;

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item
do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servigos contantes
do quadro de quantidades;
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medicdes pelos precos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicacdo do prego unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte férmula {=arred(célula da quantidade * célula
do preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei
n° 8.666/93, a Comissao de Licitagdo procedera a um sorteio, do qual
resultara o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das
Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o
documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com
valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06,
esta devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego
consignado em ata acompanhada da composicdo de precos unitarios de
todos os itens do quadro de quantidade e custos. O ndo protocolo previsto
acima acarretara na desclassificacdo da proposta consignada em ata.

Apods publicagdo do resultado final, a Comissdo encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagao e homologacéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestagdo da garantia de
execugao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n°® 8.666/93;

Os recursos deverao ser protocolados no o Departamento de Licitagdes e
Compras da Secretaria Municipal de Administragdo da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR e enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O recolhimento da caugdo de garantia de execucdo e sua restituicdo
obedecerdao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

O valor da caugéao de garantia de execugao é de 5% (cinco por cento) sobre
o valor global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovagdo de formalizagdo da caucdo de garantia de
execugao, que servira de garantia a fiel observancia das obrigacbes
contratuais;

A caucao de garantia de execucao podera ser efetuada mediante:
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13.4.1. Caugédo em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em

titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

13.4.2. Carta de fianga bancaria de instituicdo devidamente autorizada pelo Banco

Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma
seja, no minimo, igual ao prazo de execugao da obra acrescido de 90
(noventa) dias;

13.4.3. Seguro-garantia de execugdo em apodlice nominal ao contratante e emitida

por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatorio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucgao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

13.4.4. No caso da caucao ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita

através de depésito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Ildentificagcdo do Depodsito CNPJ DA
EMPRESA;

13.4.5. A devolugdao no caso da caugao efetuada em dinheiro, devera ser

solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6. Qualquer majoragéo do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,

13.5.

13.6.

nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteracdo ou alterar o valor do titulo de
garantia de cumprimento no mesmo montante da majoragédo do contrato,
que fara parte integrante da caugao de garantia de execugdo. No caso de
reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caugao
de garantia;

No caso de inadimplemento das obriga¢des contratuais e/ou rescisédo do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicoes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

A devolucdo da caugao, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servigos, sao de inteira responsabilidade
da contratada.
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14. DA PRORROGAGAO E RENOVACAO DO CONTRATO
14.1. Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

14.2. O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de
12 (doze) meses da data da apresentacado da proposta mediante a aplicacao
do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo
ser aplicada a seguinte formula:

SR =S (l12/ lo)
R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta

S = saldo de contrato apds a medicao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

14.3. No caso de licitagdo de obras e servigos de engenharia, cujo prazo inicial dos
servigos seja inferior a 12 (doze) meses e ultrapassado o prazo de que trata este
subitem, somente sera concedido reajuste nos casos em que a contratada nao der
causa a dilacao de prazos, mediante comprovagao devidamente atestada pela
Secretaria solicitante da licitacao.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisao do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

15.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos servigos,
por dia de atraso, no caso da vencedora n&do cumprir os prazos dos itens 5.2.
e 5.3. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e
ou condigao estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

15.3. No caso da contratada ndo cumprir as condigdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a
Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2. Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administragdo publica, na
forma do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

15.4. Adverténcia no diario de obras;

15.5. Adverténcia através de Oficio.
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15.6.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.
17.1.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGCAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera acarretar
a paralisagcdo dos servicos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizagao das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante
isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os
equipamentos deverao ser colocados a disposicdo com operadores e/ou
motoristas habilitados para a funcgao;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servico. Se a dispensa der origem a
qualquer agao judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo dos
funcionarios que executardo o servico bem como cépia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execucdo dos servigos, serdao de
responsabilidade da contratada e deverdo obedecer aos padrdes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em
caso de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigcos, bem
como as despesas com a alimentacdo, sera por conta da Empresa
vencedora.

Os servicos que constituem o objeto do presente Edital, deverdao ser
executados de acordo com a orientacao/fiscalizagdo da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes.

Deverdao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSIGCOES FINAIS

A subcontratacdo € permitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE somente para os servicos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servicos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciacdo e aprovagao
das condicoes.

A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitacao,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacéo ou indenizagéo.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucao dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou de materiais
empregados.

S&o de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
objeto da presente licitacdo e a sua inadimpléncia nao transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de
recolhimento do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execugcdo dos servigos contratados, mediante o
pagamento unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para
tanto, os prec¢os unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
0 exigido nesta licitagcao.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/Execugéo de
Obras ou Servigos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT” junto ao CAU, e relagao dos funcionarios que executarao o
servigo acompanhado da coépia da ficha de registro e da copia da Carteira de
Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

17.10. E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao prego desta licitagao ou revoga-la, independentemente
da aplicacao das penalidades cabiveis.

17.11. As empresas deverao visitar o local para certificacdo das condicbes e

detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
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realizacao da licitacdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12. Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitacao.

17.13. Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitacdo e proposta, qualquer cidaddo podera protocolar,
impugnacdo ao ato convocatério desta licitagcdo, no Departamento de
Licitacbes e Compras da Secretaria Municipal de Administracdo da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160,
sobreloja, Centro, Araucaria-PR. As eventuais impugnacdes devem atender
ao disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

17.13.1. A petigao sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no
prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagao e proposta.

17.14. A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
Protocolo Geral da PMA, rua Pedro Druszcz n° 111, e seguir o modelo
disponivel no site da Prefeitura Municipal de Araucaria).

17.15. Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execugao dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

17.16. Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sao imprescindiveis e
obrigatérios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtencdo do Certificado de Vistoria e Conclusédo de Obras
(CVCO).

17.17. Qualquer duvida a respeito desta licitacdo, a empresa devera se dirigir a
Comissao de Licitacdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n ° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1716

ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

17.18. Integram o presente Edital:
a) Anexo | — Modelos de declaragdes e de autorizagao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;
c) Anexo Il — Minuta do contrato;
d) Projetos, arquivos e memorial descritivo disponibilizados junto ao Edital.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 21 de setembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacao
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que nao existem fatos que impegam a nossa
participagao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracao, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na licitagdo, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as coépias da referida Licitagdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGCAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

1 QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES NO PAGO MUNICIPAL

PREGO BASE: SINAPI Junho DE 2018 — NAO DESONERADO

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI

25,00%

11 7420911 SINAPI  |PLACA DA OBRA - PADRAO PMA (2X3M) M2 6,00 327,92 409,90 2.459,40
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO

12 97625 SINAPI  |DE BLOGO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 1,65 35,73 44,66 73,69
REAPROVEITAMENTO

13 98458 SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M2 99,00 62,77 78,46 7.767,79
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO

14 7384711 SINAPI | 5/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO, MES 1,50 363,28 454,10 681,15
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL

SUBTOTAL 10.982,03

2.1 79473 SINAPI  |CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 31,59 5,02 6,28 198,23
MUROS E MURETAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA

2.2 96527 SINAPI |2 ALDRAME. COM PREVISAO DE FORMA M3 1,49 109,49 136,86 203,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

2.3 94097 SINAPI  |[MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 4,95 542 6,78 33,54
INTERFERENCIA

2.4 72895 SINAPI  |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS M3 3,14 19,46 24,33 76,26




DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3
(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

25

97914

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

M3xKM

31,35

1,46

1,83

57,21

SUBTOTAL

568,48

FUNDAGOES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES -
ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME

3.1

98228

SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20
CM, PROF. ATE 3M, NAO ARMADA

42,00

49,97

62,46

2.623,43

3.2

96543 — COMPOSICAO

SINAPI

ARMACAO DA ESTACA E VIGA DE BALDRAME ACO
UTILIZANDO CA-60 DE 4,2 MM

KG

32,37

12,74

15,93

515,54

3.5

96539

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2
UTILIZAGOES

M2

16,50

92,80

116,00

1.914,00

3.6

96544

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 6,3 MM

KG

32,74

10,26

12,83

419,84

3.7

96545

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM

KG

66,02

9,38

11,73

774,13

3.10

96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA, LACAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

0,83

453,42

566,78

467,59

SUBTOTAL

6.714,53

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARETES

4.1

92418

SINAPI

FORMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17MM

M2

5,88

65,79

82,24

483,56

4.2

92759

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS — CA-60 DE
5,0MM

KG

8,97

9,79

12,24

109,74

4.4

92763

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

KG

41,27

7,87

9,84

405,94




EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS — CA-50 DE
8,MM
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES EM EDIFICACOES COM SECAO
4.6 92718 SINAPI |10 e PILARES MENOR OU IGUALA 0 2512 - M3 0,17 419,70 524,63 88,14
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
VIGA CINTA E ALVENARIA
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
4.7 93204 SINAPL | 500 EM CONCRETO M 33,00 30,97 38,71 1.277,51
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
5.1 87450 SINAPI  |(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA M2 21,32 64,86 81,08 1.728,88
LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
SUBTOTAL 4.003,77
8 IMPERMEABILIZAGAO _
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
8.1 74106/1 SINAPI ENTERRADAS, COM TINTAASFALTICA, DUAS DEMAOS, M2 26,27 9.67 12,09 317,59
SUBTOTAL 317,59
9 REVESTIMENTOS _
CHAPISCO DE ADERENCIA EM PAREDES INTERNAS,
9.1 87878 SINAPI | E3 T RNAS, VIGAS, PLATIBANDA E LAJES M2 25,28 3,63 4,54 114,73
MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
9.2 87775 SINAPI |0 65 COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE M2 25,28 43,10 53,88 1.362,20
25MM (PAREDES E TETO)
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
9.4 88484 SINAPI |0 RFDES, UMA DEMAO M2 25,28 2,13 2,66 67,32
TEXTURAACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
9.5 95305 SINAPI | oAt EDE. UMA DEMAO. M2 25,28 11,26 14,08 355,88
SUBTOTAL 1.900,13
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA
10.1 94107 SINAPI  |DE BRITA 1, LANCAMENTO MANUAL ESP.= 5CM M3 2,26 163,93 204,91 463,82
(incluindo valas das vigas de baldrame)




EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

10.11 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M2 40,32 63,96 79,95 3.223,58
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP.=6cm, ARMADO
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES
10.12 79500 SINAPI | [EMAGS (RAMPA E ESCADA) M2 60,34 20,12 25,15 1.517,55
SUBTOTAL 5.204,95
1 GUARDA CORPO _
84862/7195 — GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO
1A COMPOSICAO SINAPL iNOX 1 4" E BARRA CHATA EM ACO INOX 3/16” M 47,60 765,51 956,89 45.547,85
SUBTOTAL 45.547,85
23 SERVIGOS FINAIS _
23 9537 SINAPI  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 112,50 2,70 3,38 379,69
379,69
SUBTOTAL
TOTAL R$ 75.709,02
1.1 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1.1.1 A CONTRATADA devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas,
equipamentos e mé&o-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a
estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o
lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA
devera fornecer cronograma FiSICO-FINANCEIRO, seguindo as descricdes dos servicos da planilha orcamentaria para ser

aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do inicio dos servicos.

1.1.2 A CONTRATADA devera sempre que solicitado apresentar novo cronograma apresentando a situagéo real da execugao do

contrato.



MUNICIPIO: ARAUCARIA
IPROJETO: OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES NO PAGO MUNICIPAL
|LocAL: PAGO MUNICIPAL IGNACIO KAMPA — RUA PEDRO DRUCSZCZ, 111
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
GRUPO PARCELAS (%) TOTAL % S/
SERVIGOS
ITEM 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS ITEM (R$) TOTAL

01. SERVIGOS PRELIMINARES 100 10.982,03 14,51

02. MOVIMENTO DE TERRAS 70 30 568,48 0,75

03. FUNDAGOES 100 6.714,53 8,87

04. SUPERESTRUTURA 50 50 4.093,77 5,41

05. IMPERMEABILIZAGAO 100 317,59 0,42

06. REVESTIMENTOS 100 1.900,13 2,51

07. PISOS 100 5.204,95 6,87
1. GUARDA CORPO 100 4554785 60,16I
23. SERVIGOS FINAIS 100 379,69 o,5o|
TOTAIS 75.709,02 100]

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 20.141,38 9.640,10 45.927 54 75.709,02
MENSAL PREVISTO EM % R$ 26,60% 12,73% 60,66% 100,00%
DATA: 13/09/18
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

a)

CONDIGOES ESPECIFICAS

Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo
com o projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagao.
Qualquer modificagdo devera ser autorizada previamente pela
FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais correcoes.

Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com 0s
projetos, as prescrigdes contidas neste Termo de Referéncia, as
normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras
regulamentagdes aplicaveis.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente
podera executa-los apds devida aprovacgao da Fiscalizagao.

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou
nos projetos ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagédo
das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos do funcionamento e adequacgéo dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria,
tera prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncias e
a Planilha Orgamentaria ou os Projetos deverdo ser informados a
FISCALIZACAO para definigéo a respeito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderéo ser modificadas, com
autorizacao por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia
dos autores dos projetos.

Eventuais modificacbes nos elementos originais sé poderdo ser
efetuadas com autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e
devidamente aprovados pela fiscalizagao quanto a sua exequibilidade
técnica financeira e as normas da ABNT. A execucido de qualquer
modificagdo somente podera ser posta em pratica apds aprovacgao da
Fiscalizacao responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por
escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdao das obras e
servicos, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco
de segurancga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar
danos a nenhuma das partes, a Fiscalizaggo do CONTRATANTE
podera autorizar modificagdes de carater urgente, justificando a sua
autorizagao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucgéo das obras e
servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta,
obrigando-se a manter no local das obras:

um Livro de Registro da Fiscalizagao, com folhas numeradas (Diario de

Obras);
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2.1

212

213

2.14

2.15

2.16

217

2.18

2.19

2.20

2.21

O documento relacionado no item anterior, constituira o processo da
obra, que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugao
e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdo da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a", seréo
langados, pelo CONTRATANTE as solicitacbes e informacgdes
necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera
responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na direcao geral das obras e servigos, na
parte que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera
seu responsavel, na forma da legislagao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade
técnica e moral e nela deverdao permanecer durante as horas de
trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela
pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e
a mao de obra necessarios a perfeita execugao dos mesmos, por cujos
encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A execucgao e operagao, das obras provisorias e definitivas, transportes
de materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao
interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso
das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra, a ela homologada, a manutengao e seguranga de todas as obras
localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as
executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizagéo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou
definitivas, até a ocupacgao e recebimento definitivo das mesmas, pelo
CONTRATANTE.

Apds a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera
remover todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos
e as obras provisorias, o0 escritorio de obras, entregando, os servigos, o
local e as areas contiguas livres e em condi¢cdes de limpeza e de uso
imediato.

A Fiscalizagao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela Contratada providéncias suplementares
necessarias a segurancga dos servigos e ao bom andamento da obra.

A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de
seguranga ou outros.
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2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execucao, constatada pela Fiscalizagao
ou pela propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco,
a corregao, remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo
que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos,
sem prejuizo ao prazo de execugao.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizagdo importara na aplicagdo das multas contratuais,
relacionadas com o andamento das obras e servicos, € no desconto
das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa,
por acao ou omissao.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou
defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreenséao, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢cdes desta Especificacdo, do
contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas
normas, especificagcdes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposigao
da Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicado dos
servigos executados, bem como a inspecgao das instalagbes das obras,
dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des
de medigbes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente
do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizaggo em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da Contratada no que
concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como
permitir visitas e fornecer informag¢des a todos os consultores técnicos
ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por
este forem previamente credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera
manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer acdes judiciais,
reivindicacdes ou reclamacgoes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstancias, nesse particular considerada como uUnica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer énus que o CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais acgdes,
reivindicagdes ou reclamacoes;

Armazenamento dos Materiais

2.30.1 A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito

armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de
preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos.
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2.30.2 No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a
confecgao do concreto, a Contratada devera obedecer rigorosamente
as Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendacbes desta
Especificagao.

2.31 Precos aplicados

2.31.1 Os pregos das unidades definidas na relagao quantitativa seréo
aqueles contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na
composicao e regulamentacao de precos e todas as despesas indiretas
e diretas.

2.31.2 Os pregos contratados, global e unitarios, estardo limitados
superiormente pelo pre¢co orcado pelo 6rgdo, que figurardo como
precos maximos.

2.31.3 O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores
ao limite aqui estabelecido estara eliminado do certame.

2314 A medigao dos servigcos sera feita de acordo com os critérios
preestabelecidos na regulamentagcdo de pregos e especificagdes,
conforme o regime de execucao adotado.

2.32 REGULAMENTAGAO DE PREGOS
2321 Servigos Extracontratuais

2.32.1.1 Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar
termos aditivos com servigcos novos ou previamente existentes na
planilha orgamentaria, serao observados os seguintes requisitos:
1) Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos
unitarios serdo os mesmos ja contratados, constantes da proposta
vencedora.

2) Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da
obra, a inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e todos os
seus insumos também sejam novos, o preg¢o unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas
aplicados sobre este o mesmo desconto dado pelo
vencedor com relacao ao orgamento base utilizado na
licitacao.

b) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e algum de
seus insumos ja esteja presente nas composi¢des dos outros
servicos apresentadas pela Contratada, o custo deste insumo
sera o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual
também esta condicionado ao limite maximo orgcado pelo
orgao. Os demais insumos receberdo o mesmo tratamento
recomendado na alinea “a)”.
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c) No caso da alinea “b)’, quando nas composigdes
apresentadas pelo Contratado seja observado a atribuicdo de
dois ou mais pregcos para 0 mesmo insumo, prevalecera o
menor.

d) Caso o item nao seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO
serdo usadas como base para formacdo dos novos precos as
composicoes das Tabelas para Composicdo de Pregos para
Orgamento, da Editora PINI, cujos custos dos insumos serao
alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a
mesma ordem como escala de prioridade:

i. utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

ii. utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do
SINAPI aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor
com relagcdo ao orcamento base da licitacao;

iii. utiizando o menor custo dentre os obtidos em trés
cotagdes no mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das
situagdes anteriores o pregco adotado sera o menor dentre os
obtidos em trés cotacdes no mercado.

2.32.2 Da alteragcao do contrato

2.32.2.1 O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei 8.666/93, com a apresentacao das devidas justificativas
adequadas a esta Concorréncia.

2.32.2.2 No interesse da Administragdo a CONTRATADA fica obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no
caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

2.32.2.3 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
licitadas, os acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios;

2.32.2.4 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite
estabelecido nesta condicdo, salvo as supressdes resultantes de
acordo celebrados entre as partes;

2.32.3 DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS
2.32.3.1 Disposicoes Gerais

2.32.3.1.1 O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins,
bem como o afastamento e disposicéo final de aguas residuais e
metralhas serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento
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de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgao,
mesmo que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhao pipa.

2.32.31.2 A ligagdo de energia elétrica ao canteiro obedecera,
rigorosamente, as prescricdes da concessionaria local. Os ramais e
sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as
respectivas demandas dos pontos de utilizagao.

2.32.3.1.3 As emendas de fios e cabos serdao executadas com conectores
apropriados e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios
desencapados. Todos os circuitos serdao dotados de disjuntores
termomagnéticos.

2.32.3.1.4 Cada maquina e equipamento receberao protecao individual, de
acordo com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado
proximo ao local de operacgao.

2.32.3.1.5 Devera ser prevista a limpeza e remog¢ao dos entulhos de obra
ao longo de todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e
segura conforme as recomendacdes em Norma (NR18).

2.32.3.1.6 Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Lei n°2343/2011),
o qual sera exigido protocolo de abertura de processo no momento
para afericado da primeira medicao.

2324 RECEBIMENTO DA OBRA
2.32.4.1 Regras Gerais

232411 Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da
fiscalizagdo, a conclusdo da obra ou servico ou de suas etapas,
solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal
correspondente, conforme o contrato.

2.32.4.1.2 Na ocorréncia de imperfeicbes, vicios, defeitos ou deficiéncias
no servico ou obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento
provisorio ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses
administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas
realmente executadas a contento.

2.32.4.1.3 No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em
carater provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que
ocorrera junto com os das parcelas restantes.

2.32.4.2 Recebimento Provisorio

232421 O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo
responsavel pela sua fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

2.32.4.2.2 O recebimento provisorio € o que se efetua, em carater
experimental, relativamente a totalidade da obra ou servigo executado
apos realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel
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cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacdes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos
do contrato.

2.32.4.2.3 Imediatamente apos o recebimento da notificagdo do contratado
sobre a conclusdao do objeto do contrato ou apds o registro da
conclusao no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizagdo deve
vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram atendidas
ou nao pelo contratado todas as condi¢gdes contratuais, observado que:

a) Se tiverem sido atendidas as condi¢gdes contratuais, a
fiscalizagdo deve adotar as medidas necessarias a realizagéo

do recebimento provisério como marcagcdo de data,
comunicagao ao contratado;

b) Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo deve
impugnar a obra ou servico, apontando as falhas ou
irregularidades que motivaram a impugnacgao.

2.324.24 O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que
sera realizada a vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo
acompanhar a sua realizagao.

2.32.4.2.5 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento
irregular de qualquer das condi¢gbes contratuais, a fiscalizagdo ou a
Comissao de Recebimento deve:
a) Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou
defeitos encontrados durante a vistoria, bem como as
providéncias necessarias a respectiva solugao, remetendo-o ao
orgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratacoes;

b) Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva
regularizacéo;

c) Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para
pagamento, com informagdes dos motivos de sua rejei¢ao.

2.32.4.2.6 A contratada deve sanar as falhas apontadas, submetendo a
nova verificagdo a etapa impugnada.

2.32.4.27 O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apods
finalizada a obra ou servico e sanadas todas as pendéncias porventura
constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de
Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

2.32.4.3 Recebimento Definitivo

2.32.4.3.1 O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimbnio e
considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser
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efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento
convocatério e do contrato.

2.32.4.3.2 Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
segurancga dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data
da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cddigo
Civil Brasileiro.

2.324.3.3 Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicbes
observados apds no maximo 90 dias da emissdo do Termo de
Recebimento Provisoério, a fiscalizacdo deve solicitar a formacao de
Comisséo de Recebimento Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou
arquiteto, conforme Art. 73 da Lei n°8.666/1993.

232434 O termo de recebimento definitivo e atestado de execucgao
somente serdo emitidos se houver CND do INSS relativa a obra,
apresentacdo de Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obras
(CVCO), apresentacéo de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, e
entrega de projeto as-built (digital e impresso).

2.32.4.3.5 Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, e apresentado
atestado da SMMA que comprove o0 seu cumprimento no término da
obra, conforme critérios estabelecidos na Lei n°2343/2011. Este sera
obrigatoério para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

2.32.4.3.6 Para a emissao de Atestado de Execugéo para fins de acervo
técnico sera necessario que a empresa executora da obra abra
Processo Administrativo especifico no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Araucaria para este fim.

2.32.5 CRITERIOS DE MEDIGAO

2.32.5.1 Serao utilizados os critérios de medicdo do TCPO (Editora PINI)
para dirimir quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante
as medigOes dos servicos.

2.32.5.2 Os itens constantes dos custos administrativos serao medidos em
percentual equivalente ao total de servicos efetivamente executados no
periodo.
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ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.: /12018
PROCESSO LICITATORIO N°.: 15541/ 2018
TOMADA DE PRECOS N°.: /2018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA, em
que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Administracdo, Sra. YASMIM HISSAM
DEHAINI, esta na qualidade de ordenadora de despesa e, de outro lado, a Empresa

: CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n° ,
Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu representante
legal, Sr(a). , portador do CPF/MF n.°

, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e convencionado
o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e disposi¢cdes
posteriores, Processo Administrativo n°® 15541/2018, e pelo Edital de Tomada de
Precos n° /2018 e seus Anexos, atendidas as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE SANTA MONICA, conforme condicdes e especificacdes
constantes no Edital de Tomada de Pregos n.° /2018 e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servigos
indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas
pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos
servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo e
acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1° - Sao de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos objeto do
presente CONTRATO e a sua inadimpléncia ndo transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente
CONTRATO.
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§ 2° - A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

§ 3 °- ACONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢gbes de
habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitabilidade e utilizagcdo, nos prazos
estabelecidos abaixo, sob pena de rescisdo unilateral e aplicagdo do disposto na
Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item 14 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

§ 1° - O prazo para a concluséao total dos servigos € de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data de publicacido do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente contrato € de 90 (noventa) dias, contados da
data da sua publicagao.

§ 3° — O inicio dos servigos devera ser de 5 (cinco) dias uteis, considerando a data
de abertura do prazo de execug¢ao, como indicado acima, sob pena de aplicacdo das
multas previstas na Clausula Sexta do presente instrumento.

§ 4° - Serao descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso para
inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer a rescisao
unilateral indicada no caput desta Clausula.

§ 5° - Os prazos e obrigacbes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou notificagéo
judicial.
CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugao dos servigos contratados, a
quantia global de R$
( )-

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medicdes realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Administracao,
desde que acompanhadas do Termo de Recebimento e Ateste da Medicdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.
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§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certidoes
Negativas de Débitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugdo dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retencdes tributarias e
previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depdsito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicagdo do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasido da apresentagédo da nota fiscal mensal devera ser comprovado o
recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos empregados através da
apresentacdao de copia da Guia da Previdéncia Social — GPS, da Guia de
Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do ISS, deverdo ser
apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos salarios e beneficios dos
colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a competéncia anterior a da nota
fiscal;

§ 6° — Devera ser apresentada relagdo nominal dos empregados que realizaram os
servicos contratados, relativos a nota fiscal,

§ 7° - As despesas decorrentes da execucado dos servigos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotacao orcamentaria:

ORGAO DOTAGAO ACAO | FON- | DESDOBRAMENTO
PPA TE
SMAD | 07.01.4.122.0002.2007.4.4.90.51 0030 3501 0104
CLAUSULA SEXTA

DAS PENALIDADES

A inexecugédo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas na Lei
Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as sangdes, aplicadas de forma
gradativa sempre que a conduta assim permitir, obedecidos aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade, mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o contraditério, nos seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a contratada sera
notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il - Recebida a defesa, deverédo se manifestar motivadamente o Fiscal do Contrato e
a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio do seu respectivo
Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, sendo os autos
remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa para decidir pela imposicado ou nao
de penalidade;
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lIl — Da decisao que resultar em aplicacdo de penalidade de adverténcia, suspensao
temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao Prefeito, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da intimagéo do ato por meio de publicagdo de aviso na
Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragdo e representacdo, conforme ocorra as
hipoteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93;

§ 1° - O ndo cumprimento, pela CONTRATADA, das obriga¢gdes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n° /2018,
importardo na aplicagdo, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das
seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagdes pontuais e sem danos ao andamento dos servigos
publicos, a populagdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento de
determinacgdes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal responsavel;

b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos
servigcos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir os prazos dos itens
5.2 e 5.3 até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma
penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo previamente
estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser rescindido em caso de
reincidéncia.

c) Multa Resciséria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, para o
descumprimento parcial ou total do contrato, execug¢do irregular ou atraso
injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancgdes restritivas de direitos previstas nesta clausula;

d) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para
reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas contratuais,
ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de falta que se
considerar gravosa;

e) Declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais graves, das quais
decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de dificil reversao.

§ 2° - Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado deverdo ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou ndo decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.
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§ 3° — A pena de Suspenséo impede o contratado de participar de licitagédo e de
contratar com os Orgaos da Administracdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragéo de inidoneidade o prazo para defesa prévia é
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao do interessado por meio de AR
(aviso de Recebimento), Notificagdo Extrajudicial e/ou, caso frustradas as
alternativas anteriores, por meio de publicacdo no Diario Oficial do Municipio, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaragdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.

§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissao
do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Financgas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio de
Araucaria, as multas deverdo ser descontadas, preferencialmente, do respectivo
crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito existente, o débito, se
nao adimplido na forma do paragrafo anterior, sera executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisédo do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipoteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cbes previstas no edital de
Tomada de Precos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou
suspender a execu¢ao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao, falhas na
execucao dos servicos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.
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CLAUSULA SETIMA )
DA PRORROGAGAO E DA RENOVAGAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze), meses da data da apresentagdo da proposta
mediante a aplicagao do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a Contratada n&o
der causa a dilacdo dos prazos, mediante comprovacado devidamente atestada pela
Secretaria Municipal Obras Publicas e Transportes, sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicada a férmula constante ao subitem 14.2 do edital de
Tomada de Pregos n® ___ /2018.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

Arescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada
a conveniéncia para 0 CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do ndo cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigagdes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagao das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da
Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislagéo processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: Nao cabera qualquer direito indenizatério & Rescisdo
Amigavel.
CLAUSULA NONA
DA CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGCAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar
a formalizagdo da caucédo de garantia de execugdo, nos termos do item 13 da
Tomada de Pregos n° /2018, que servira de garantia a fiel observancia das
obrigagdes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugao sera obtido pela aplicagao de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucdo de garantia de execugao e sua restituicao
obedecerao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigagbes contratuais e/ou resciséo do termo
de contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢gdes constantes dos
arts. 78 e 80 da Lei n.° 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 4° - A devolugdo da caugdo, ou o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a
apresentacao de termo de recebimento definitivo da obra e demais comprovantes
que sejam necessarios para demonstrar a quitagdo do presente Contrato e de
obrigacdes dele decorrentes.
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CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira @ CONTRATADA a admisséo dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servicos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servigos e/ou suspensao do pagamento até a regularizacdo das
pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizagdo tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer agao judicial, o
CONTRATANTE néao tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagao dos funcionarios que
executarao os servigos, bem como copia da ficha de registro destes funcionarios e
da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar documentos de quitagao
de tributos e débitos trabalhistas, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 3° - Os servigcos que constituem o objeto do presente contrato deverdo ser
executados de acordo com a orientacaoffiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da pasta, a
quem compete as a¢des necessarias ao fiel cumprimento das condi¢gdes estipuladas
neste Contrato.

§ 4° - Os servicos executados sem autorizagao por escrito da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes nao serao considerados para efeitos de medicao.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, nao arcando o CONTRATANTE com qualquer 6nus em caso
de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos servicos, bem como as
despesas com alimentagao e todos os demais encargos trabalhistas seréo por conta
da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecdo Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servigos.

§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos termos dos subitens
17.14,17.15 e 17.16 do edital.

§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as guias de
recolhimento da “Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART/Execugao de Obras
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ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”,
junto ao CAU, indicando o engenheiro que atuara como responsavel técnico para o
cumprimento do objeto do presente CONTRATO, de acordo com os dados
apresentados no certame licitatorio.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao
das obras e servicos, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua execugéo,
deverdao obedecer rigorosamente ao Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e
Seus anexos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSICOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspegao, verificagao e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuacgao da fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade uUnica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execucao dos servigcos contratados e as suas consequéncias e implicagdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos ou o
retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na
situagcdo em que se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como creditos
passiveis de cobranga por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA,
servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na forma do Novo Caodigo
de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os valores ndo pagos como creditos privilegiados do CONTRATANTE,
podendo o mesmo prosseguir no final da execugao do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por
cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios do CONTRATO, para
melhor adequagédo técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
imprevisivel quando da elaboragao do presente edital, devidamente comprovado em
processo administrativo.

§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execugao dos servicos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servigos em desacordo
com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia
autorizagdo do CONTRATANTE, somente para os servicos e projetos que
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ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servicos. O contrato de
subempreitada devera ser apresentado para apreciacdo e aprovacao de suas
condicoes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacado exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver divergéncia entre o
instrumento contratual e as disposi¢cdes estabelecidas no Edital de Licitagdo por
Tomada de Pregcos n° /2018, valerao as dispostas em Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O nédo exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, nao
constituira causa de novagao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser
exercidos a qualquer tempo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao, previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacido, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgcdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicacao e
execucao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.
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E, por estarem justos e concordados, firmam o
presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenga de duas
testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 2018

_YASMIM HISSAM DAHAINI _
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ordenadora da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°

REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

] FABIANO MELO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Orientacao e Fiscalizagcao da Execucgao Contratual

TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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