Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 18.092/2018
TOMADA DE PRECOS N° 015/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagédo do
Centro Municipal de Ensino — CMEI Torres, nos termos estabelecidos no Edital e
seus Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 98.209,70 (noventa e oito mil,
duzentos e nove reais e setenta centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitagéo e

proposta deverdo ser protocolados no PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA

DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA, sito na Rua Pedro Druszcz, n® 111, térreo,

Centro — Araucaria/PR, até as 09:30 horas do dia 17 de dezembro de 2018 e a

abertura se dara na mesma data as 10:00 horas no Departamento de

Licitagoes e Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro —

Araucaria/PR.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.
Informagdes pelo telefone (41) 3614-1490.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e
atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.

Araucaria, 20 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao de Obras e Servigos de Engenharia

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR
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Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 18.092/2018
TOMADA DE PRECOS N° 015/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n° 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parana, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteragdes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n°® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacdo, até as 09:30 horas do dia 17 de dezembro de 2018, no Protocolo
Geral da Secretaria Municipal de Administracao, na sede da Prefeitura de
Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo, Centro — Araucaria/PR,
dois envelopes contendo, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a
contratagdo de empresa de engenharia para execugao do objeto no Municipio de
Araucaria, conforme solicitado no oficio n°® 10410/2018 e na RMS n° 6638/2018 da
Secretaria Municipal de Educacéao.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no endereg¢o acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 10:00 horas do dia de 17 de
dezembro 2018, no Departamento de Licitagoes e Compras da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR.

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo do Centro
Municipal de Ensino — CMEI Torres, nos termos estabelecidos neste Edital e
seus Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1. Nao é admitido consorcio;

2.2. Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessdao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragoes da Lei
Complementar 147/2014.
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4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

5.3.

5.4.

DO PREGO MAXIMO

. O preco total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de

Planejamento para o objeto desta licitagdo, é de R$ 98.209,70 (noventa e oito
mil, duzentos e nove reais e setenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO

. O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medigcdes realizadas no

més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de
Educacido e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medi¢ao da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte.

As notas fiscais deverdao ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentagao das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retengdo na fonte conforme legislagdo vigente. O
pagamento ocorrera por deposito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde serdo depositados.

O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execucao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.

DOS PRAZOS

. Para a assinatura do contrato, o prazo € de 03 (trés) dias uteis, a contar da

data da convocacgao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicacédo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execugao, como indicado abaixo, sob pena de aplicacdo de multas
previstas no item 15 do presente instrumento.

O prazo para a conclusao total dos servicos é de 90 (noventa) dias, contados
a partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagado do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato € de 120 (cento e vinte) dias, contados da
data de publicagdo do mesmo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros para pagamento das despesas resultantes desta

TOMADA DE PRECOS no exercicio de 2018 correrdo por conta da dotagao
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orcamentaria conforme quadro abaixo, sendo que para o exercicio de 2019
sera indicada dotacado devidamente prevista no PPA e LDO:

ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE
SMED | 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.0103 58 3.000
11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0103 86 1.000

7. DO PROCEDIMENTO

7.1. O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,
denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8. DAHABILITAGAO

8.1. Os documentos de habilitacdo deverao ser entregues em envelope
devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitagdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE
ENGENHARIA "
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 015/2018
"ABERTURA: DIA 17/12/2018 AS 10:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

8.2. Devera conter os documentos abaixo exigidos:
8.2.1. Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteragdo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

8.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria
dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
nao possuir o CRC os interessados deverao atender todas as
condi¢Oes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

8.2.1.3. Certidao Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia
maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

8.2.1.4. Certidao conjunta Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao.
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8.2.1.5. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a

Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.

8.2.1.6. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a

Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.

8.2.1.7. Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de

seu prazo de validade.

8.2.1.8. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo — FGTS, dentro de seu prazo de validade.

8.2.1.9. Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos

8.2.2.

Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440/2011
(CNDT).

Habilitagcao Econdmico - Financeira:

8.2.2.1. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao;

8.2.2.2. Comprovagao de que possui capital social minimo de 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratagdo ou comprovagao de patriménio
liguido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;

8.2.2.21. No caso de comprovagdo através do patriménio liquido, devera

a)

b)

d)

obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial conforme segue:

Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagao financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

Serao consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstracdes contabeis
que atendam as seguintes exigéncias:

Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagdes do Balango
Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE no Diario
Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar cépias do
Balanco Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeragdo de pagina e
acompanhadas das copias dos Termos de abertura e encerramento,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
e/ou em outro orgdo equivalente, contendo: identificagdo e assinaturas
legiveis do proprietario e/ou responsavel pela administracdo da empresa;
identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade);
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e) Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar os
referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED até junho de cada ano
apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds
junho somente do ultimo exercicio.

8.2.3. Habilitagao Técnica:

8.2.3.1. Capacitagao Técnico-operacional

8.2.3.1.1. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
dentro de seu prazo de validade. As empresas que ndo possuem Registro
no CREA ou CAU no Estado do Parana deverao apresentar Certidao de
Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU do seu estado e, no caso
de sagrar-se vencedora do certame, devera apresentar, quando da
assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou CAU/PR para execucéao da
obra.

8.2.3.1.2. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa, comprovando ter executado servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-se
cumulativamente as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos
a seguir definidos, na forma do art. 30, Il c/c §2° da Lei n° 8.666/93:

a) Estaca broca de concreto, qualquer didametro, com profundidade
de até 3m, em quantidade maior ou igual a 35m;

b) Execugdo de alvenaria de vedagao de blocos ceramicos, com
quantidade maior ou igual a 40m?;

c) Execucao de embogo e/ou massa unica, com quantidade maior
ou igual a 80m?;

d) Execugao de revestimento ceramico em paredes com placas tipo
esmaltada, em quantidade maior ou igual a 40m?

8.2.3.1.2.1. A comprovacao de execugao de cada um dos servigos elencados
na tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no
maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.1.2.2. Referidos servigos poderdo ter sido executados (prestados) por
profissionais diferentes, desde que indicados como responsaveis
técnicos da proponente.

8.2.3.1.3. Declaracdo de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execugao do objeto da licitagéo;

8.2.3.1.4. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transporte, a ser realizada pelo responsavel
técnico da empresa (ndao sendo obrigatério que seja o responsavel
indicado para a presente licitagdo conforme subitem 8.2.3.2.6), que
devera comprovar esta responsabilidade através de apresentagao da
certidao de registro no CREA ou CAU e carteira de identidade;
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8.2.3.15. E

necessario o agendamento prévio da visita com a Secretaria

Municipal de Obras Publicas e Transportes, pelo telefone: (41)

3614-7604, com o Engenheiro Marcelo Dambroski. O_agendamento.

deve ser feito com, no maximo, 02 (dois) dias uteis de antecedéncia
da data de abertura da licitagcdo, demais esclarecimentos com a
mesma secretaria.

8.2.3.2. Capacitagao técnico profissional

8.2.3.2.1. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou

a)
b)
c)

d)

8.2.3.2.2.

8.2.3.2.3.

8.2.3.2.4.

privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto desta licitacdo. O atestado devera conter o nome do
responsavel técnico indicado pela proponente e atender o que segue:

Estaca broca de concreto, qualquer diametro, com profundidade
de até 3m, em quantidade maior ou igual a 35m;

Execucao de alvenaria de vedagcao de blocos ceradmicos, com
quantidade maior ou igual a 40m?;

Execucao de embogo e/ou massa unica, com quantidade maior
ou igual a 80m?;

Execugao de revestimento ceramico em paredes com placas tipo
esmaltada, em quantidade maior ou igual a 40m?

A comprovagado de execucao de cada um dos servicos elencados na
tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no
maximo 03 (trés) atestados..

Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel Técnico
indicado pela proponente para execugcdo dos servigos, devendo
constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado
de capacidade técnica e a certiddo de acervo técnico deverao referir-se
as atividades técnicas que fagam parte das atribuicbes legais do
profissional, sendo que somente serdo aceitas as atribuicbes de
execucao e fiscalizagao;

Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como
responsavel técnico pela execugdo dos servicos contratados,
acompanhado de prova de o engenheiro ou arquiteto pertencer ao
quadro permanente de funcionarios da empresa (comprovagao através
de apresentacio de contrato social, no caso de soécio; cépia da carteira
de trabalho ou contrato particular de prestacdo de servico; prova de
sua eleicdo como Diretor(a) da proponente na data prevista para a
abertura deste procedimento licitatério; ou Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste como
responsavel técnico);
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8.2.3.2.5. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome devera constar
na ART ou RRT dos servicos.

8.2.4. Outras Comprovagoes da Habilitagao:

8.2.4.1. Declaragdes da proponente, assinadas por representante legal ou
procurador da empresa, devidamente identificado através da
documentacgao apresentada no envelope habilitagdo, devendo obedecer ao
conteudo dos modelos constantes do ANEXO | deste Edital;

8.2.4.2. Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n° 123/2006
e 147/2014, devera apresentar documento comprobatério que a
proponente enquadra-se na condi¢ao de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, emitido com a antecedéncia maxima de 60 (sessenta)
dias da data da abertura da licitagao.

8.2.5. Disposi¢coes Gerais da Habilitagao

8.2.5.1. A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentacdo dos documentos que dele
constam, desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de
validade;

8.2.5.2. Na hipotese de ndo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita
como valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a
data de apresentacao das propostas;

8.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitagdo deverao ser apresentados
em fotocdpia autenticada, ou copia simples, acompanhada do original
correspondente, para autenticacdo pela Comissdo, no ato de sua
apresentacao, na sessao de Habilitacao;

9. DAPROPOSTA

9.1. A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licitagao,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA”
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 015/2018
"ABERTURA: DIA 17/12/2018 AS 10:00 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”
9.2. A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e
assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
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9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.25.

9.2.6.

9.2.7.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu
carimbo identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da
proposta, prazo de execug¢ao do objeto e o preco global em algarismos e por
extenso;

Planilha de pregos, contendo o quadro de quantidades com os precgos
unitarios e o preco total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico
da empresa;

Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

O prazo de validade da proposta n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos apds a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;

Nos precos cotados deverdo estar inclusos todos os descontos ou despesas
como: despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, ART junto
ao CREA, etc.;. despesas com montagem e instalagéo, incluindo testes e
ativacado de equipamentos necessarios a execug¢ao; os materiais necessarios
a instalagao integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e
que nao estejam claramente especificados e cotados na proposta, serdao
considerados como parte integrante dos servigos de instalagéo; as despesas
com méao de obra, alimentacdo e transporte serdo de responsabilidade da
CONTRATADA,;

Sera necessaria a apresentacao de planilha de “Composicao de Precos
Unitarios” para analise de sua viabilidade, mediante a comprovacao de
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao
do objeto da proposta, quando o valor global proposto apresentar
percentual de desconto superior a 20% (vinte por cento) do valor
maximo da licitacao.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados
na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no
predmbulo desta licitacao.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentacdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e nao incluidos nos respectivos envelopes.

A sessdo publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e enderego
indicado no aviso desta licitacao.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.
11.1.

11.2.

Os representantes deverdo entregar a Comissdo de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizacdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagéo.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual n&do podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serao rubricados pela Comissao de Licitagdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

Se houver desisténcia expressa da interposicdo de recurso pela
unanimidade das proponentes, na mesma reunido serdo abertos os
envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das
licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, seréo
rubricados pela Comissao de Licitagcdo e pelos representantes devidamente
credenciados.

A seu critério, a Comisséo de Licitagdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessdes serao resolvidas
no ato pela Comissao e serao registradas em Ata.

Os documentos de habilitagcdo e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessdes publicas, serdo assinados e rubricados pelos membros da
Comissao e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”.

Sera julgada inabilitada a proponente que:

11.2.1. Na apreciacdo do contedo do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO”

deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste
edital;

11.2.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de qualificagao

11.3.

11.3.1

técnico-profissional de um mesmo profissional e/ou indicarem 0 mesmo
profissional como responsavel técnico, ambas seréo inabilitadas.

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagdo do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA":

. Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagdo e/ou colocar

documentos em envelopes trocados;
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11.3.2.
11.3.3.
11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.
12.1.

Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste
Edital;

N&o apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou
apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

Sera desclassificada a proposta cujo prego unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

Serdo desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem
como as que nao atenderem as exigéncias desta Licitagdo, as propostas
que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n® 8666/93;

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item
do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servigos contantes
do quadro de quantidades;

Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medigdes pelos pregos unitarios. Existindo discrepancia entre o prego total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicacdo do prego unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte formula {=arred(célula da quantidade * célula
do preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apés obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei
n° 8.666/93, a Comissdo de Licitagcdo procedera a um sorteio, do qual
resultara o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das
Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o
documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com
valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06,
esta devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego
consignado em ata acompanhada da composi¢cao de pregos unitarios de
todos os itens do quadro de quantidade e custos. O nao protocolo previsto
acima acarretara na desclassificagdo da proposta consignada em ata.

Apods publicagdo do resultado final, a Comissao encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagado e homologagéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestacdo da garantia de
execucao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;
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12.2. Os recursos deverdo ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Araucaria, cujo endereco consta no Aviso desta Licitacéo e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. O recolhimento da caugdo de garantia de execugdo e sua restituicdo
obedecerdao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

13.2. O valor da caugao de garantia de execugao é de 5% (cinco por cento) sobre
o valor global do termo de contrato de empreitada;

13.3. A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovagdo de formalizagdo da caucdo de garantia de
execugao, que servira de garantia a fiel observancia das obrigacbes
contratuais;

13.4. A caugéao de garantia de execugao podera ser efetuada mediante:

13.4.1. Caugéo em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em
titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

13.4.2. Carta de fianga bancaria de instituicdo devidamente autorizada pelo Banco
Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma
seja, no minimo, igual ao prazo de execugdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias;

13.4.3. Seguro-garantia de execugdo em apodlice nominal ao contratante e emitida
por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatorio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucgao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

13.4.4. No caso da caucao ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita
através de depésito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Ildentificagdo do Depodsito CNPJ DA
EMPRESA;

13.4.5. A devolugdao no caso da caugao efetuada em dinheiro, devera ser
solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6. Qualquer majoragéo do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,
nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteracdo ou alterar o valor do titulo de
garantia de cumprimento no mesmo montante da majoragédo do contrato,
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13.5.

13.6.

14.
14.1.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

que fara parte integrante da caugao de garantia de execugdo. No caso de
reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caugao
de garantia;

No caso de inadimplemento das obrigagées contratuais e/ou rescisao do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicoes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

A devolugcdo da caugao, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servicos, sao de inteira responsabilidade
da contratada.

DA PRORROGAGAO, RENOVAGCAO E ALTERAGCAO CONTRATUAL
Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

DAS PENALIDADES

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisao do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos servigos,
por dia de atraso, no caso da vencedora n&do cumprir os prazos dos itens 5.2.
e 5.3. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e
ou condigao estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada ndo cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2. Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administragdo publica, na

15.4.

15.5.

forma do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;

Adverténcia através de Oficio.
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15.6.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.
17.1.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGCAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera acarretar
a paralisagcdo dos servicos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizagao das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante
isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os
equipamentos deverao ser colocados a disposicdo com operadores e/ou
motoristas habilitados para a funcgao;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servico. Se a dispensa der origem a
qualquer agao judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo dos
funcionarios que executardo o servico bem como cépia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execucdo dos servigos, serdao de
responsabilidade da contratada e deverdo obedecer aos padrdes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em
caso de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigcos, bem
como as despesas com a alimentacdo, sera por conta da Empresa
vencedora.

Os servicos que constituem o objeto do presente Edital, deverdao ser
executados de acordo com a orientacao/fiscalizagdo da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transporte.

Deverdao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSIGOES FINAIS

A subcontratacdo € permitida mediante prévia autorizagdo da
CONTRATANTE somente para os servigos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servigos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciacdo e aprovagao
das condicoes.

A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitacao,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacgao ou indenizagéo.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucao dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da execugcdo ou de materiais
empregados.

S&o de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
objeto da presente licitacdo e a sua inadimpléncia nao transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de
recolhimento do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execugcdo dos servigos contratados, mediante o
pagamento unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para
tanto, os prec¢os unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
o exigido nesta licitagdo.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART/Execugéao de
Obras ou Servigos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT” junto ao CAU, e relagado dos funcionarios que executarao o
servigo acompanhado da copia da ficha de registro e da copia da Carteira de
Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

17.10. E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao prego desta licitagao ou revoga-la, independentemente
da aplicacao das penalidades cabiveis.

17.11. As empresas deverao visitar o local para certificacdo das condi¢cbes e

detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacao da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12. Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as

condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

17.13. Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagdo e proposta, qualquer cidaddo podera protocolar,
impugnacao ao ato convocatério desta licitagédo, no Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n® 111,
térreo, Centro — Araucaria/PR. As eventuais impugnag¢des devem atender ao
disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

17.13.1. A petigdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no
prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagao e proposta.

17.14. A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
Protocolo Geral da PMA, rua Pedro Druszcz n° 111, e seguir o modelo
disponivel no site da Prefeitura Municipal de Araucaria).

17.15. Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execugao dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

17.16. Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sdo imprescindiveis e
obrigatorios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtencdo do Certificado de Vistoria e Conclusdo de Obras
(CVCO).

17.17. Qualquer duvida a respeito desta licitagdo, a empresa devera se dirigir a
Comisséo de Licitagcdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n ° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1490
ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

17.18. Integram o presente Edital:

) Anexo | — Modelos de declaragbes e de autorizacao;

Anexo Il — Termo de referéncia;

Anexo |ll — Memorial Descritivo;

Anexo IV — Minuta do contrato;

Projetos disponibilizados em arquivo digital junto ao Edital (totalizando
13 (treze) pranchas.

a
b

[eNNe]
SN N = N

D

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 20 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacao
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que nao existem fatos que impecam a nossa
participagao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracao, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na licitagdo, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as coépias da referida Licitagdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGCAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

OBRA: REFORMA CMEI TORRES
LOCAL: RUA SAO PAULO - IGUAGU - ARAUCARIA - PR

Secretaria Municipal de Administracac

BDI 25,00%
Cadigo N° DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ UNIT. COM BDI R$ TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
74209 SINAPI PLACA DE OBRA M2 6,00 R$321,96 R$402,45 R$2.414,70
97661 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017 M 44,00 R$0,50 R$0,63 R$27,72
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97660 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ubD 16,00 R$0,50 R$0,63 R$10,08
REMOGCAO DE TUBULAGOES ( TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
97662 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 7,00 R$0,41 R$0,51 R$3,57
97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F_12/2017 ubD 5,00 R$6,81 R$8,51 R$42,55
97664 SINAPI REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - DUCHA uD 1,00 R$1,15 R$1,44 R$1,44
97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ub 2,00 R$9,35 R$11,69 R$23,38
97622 SINAPI DEMOLICAO DE PAREDE DE TIJOLOS COMUNS COM RETIRADA (PAREDES INTERNAS e PAREDES M3 80,49 R$42,97 R$53,71 R$4.323.12
PRATELEIRAS)
REMOGAO DE PLACAS E PILARETES CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97639 SINAPI AF_12/2017 - ARMARIOS DE CONCRETO M2 16,00 R$15,16 R$18,95 R$303,20
97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,08 R$7,00 R$8,75 R$88,20
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
97640 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 77,45 R$1,34 R$1,68 R$130,12
COMPOSICAO SINAPI REMOGCAO DE TAMPO DE GRANITO M2 5,04 R$53,45 R$66,81 R$336,72
COMPOSICAO SINAPI DEMOLIGAO CONCRETO SIMPLES- SOCULOS COZINHA E BASE DOS ARMARIOS DE CONCRETO M3 0,85 R$191,85 R$239,81 R$203,84
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
97655 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PARTE DA COBERTURA EXTERNA M2 7,50 R$15,61 R$19,51 R$146,33
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
97647 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Cobertura externa M2 7,50 R$2,56 R$3,20 R$24,00
97645 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS- JANELAS M2 6,24 R$20,29 R$25,36 R$158,25
COMPOSICAO SINAPI DEMOLIGAO DE CALGADA M3 0,62 R$241,20 R$301,50 R$186,93
COMPOSIGCAO SINAPI REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ub 1,00 R$94,33 R$117,91 R$117,91

Total item 1.0

R$8.542,06
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Codigo Ne DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. R$UNIT. | R$ UNIT.COM BDI RS TOTAL
2. ESTRUTURAL
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
composigio SINAPI  |CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM M2 7,40 R$64,34 R$80,43 R$595,18
NEGATIVA
96523 SiNAPI | ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO DE SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. "3 548 RS75.23 R894.04 RS515.34
96527 SINAPI  |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA DE BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA . AF_06/2017 M3 337 R$98,76 R$12345 R$416,03
96995 SINAPI  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,60 R$39,45 R$49,31 R$276,14
741901 SINAPI  |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA M2 7,40 R$148,71 R$185,89 R$1.375,50
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
96619 SINAPI | a2 TR URADE 5 Ol AR 0812017 M2 2,64 R$20,75 R$25,94 R$68,48
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
96537 SINAPL | hE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 7,98 R$121,28 R$151,60 R$1.200,77
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
96542 SINAPL | \IADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 23,61 R$67.41 R$84,26 R$1.989,38
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
92451 SINAPL | DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 5,60 R$115,17 R$143,96 R$806,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
92410 SINAPI  |COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 21,59 R$107,82 R$134,78 R$2.909,90
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE
COMPOSICAO | SINAPI | jER|CA o LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 2,04 R$422,15 R$527,69 R$1.076,49
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO
92718 SINAPI  |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 7,48 R$401,10 R$501,38 R$3.750,32
AF_12/2015
. CONCRETAGEM DE VIGAS (C25) USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES
COMPOSICAO | SINAPL | ENOR OU IGUAL A 20M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 068 R$298,92 R$373,65 R$254,08
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO
98229 SINAPL | (JANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 72,00 R$63,87 R$79,84 R$5.748,48
05583 SiNapi |VIONTAGEN DE ARVADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAVIETRO =50 MM | g 1201 I Ty YR
05561 sinapi | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 25,0 ke 66,24 R85.46 RS6.83 R8452.42
ARMACAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
92717 SINAPI | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015 KG 73,67 R$8,96 R$11,20 R$825,10
92775 SINAPI |ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ke 39.49 R$12.00 R$15.00 R$592.35

EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMACAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
92778 SINAPI | ED|FICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 141,93 R$7,19 R$8,99 R$1.275,95
ARMACAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
92775 SINAPL | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015 KG 39,12 R$11.61 R$14,51 R$567.63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
92791 SINAPL | RS AP 122018 - ARMADURA BLOGOS KG 24,34 R$5,95 R$7,44 R$181,09
93186 SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5M DE VAO. AF_03/2016 6,50 R$37,72 R$47,15 R$306,48
93196 sinapi | CONTRAVERGAMOLDADAIN LOCO EM CONCRETO PARAVAOS DE ATE 1,5M DE COMPRIVENTO. 3,00 R835.62 RS44.78 R$134.34
21 COBERTURA
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
94231 SINAPL | 0er D AL A 0812015 M 15,70 R$28,77 R$35,96 R$564,57
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
94228 SINAPL | ORTE VERTICAL AP 002010 M 6,85 R$55,71 R$69,64 R$477,03
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
92580 SINAPI  |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 7,25 R$46,79 R$58,49 R$424,05
AF_12/2015
4213 SiNApy | |ELHAVENTO COM TELHA DE AOALUMINIO E=0 5, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 2 725 Rs38.80 —— A
- Total item 2.0 R$27.310,05
3. PISOS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94990 SINAPL | FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 1,86 R$518,91 R$648,64 R$1.206.47
06622 SiNAPI |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 'S CM 15 01 A - .
08673 SiNAp1  |PISOVINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA3.2 MM, FIXADO COM COLA. |5 6,60 R$157.17 RS196.46 RS1.689.56
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
87620 SINAPI  |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 28,60 R$23,57 R$29,46 R$842,56
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
87251 SINAPL | 4545 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2 014 M2 50,74 R$27,64 R$34,55 R$1.753,07
Total item 3.0 R$5.530,04
4. ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80 X 210CM ESPESSURA DE
90843 SINAPI  |3,5 CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM|  UN 4,00 R$779,20 R$974,00 R$3.896,00

EXECUGAO DO FURO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015




Prefeitura do Municipio de Araucaria

Secretaria Municipal de Administracac

Codigo Ne DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. R$ UNIT. | R$ UNIT. COM BDI R$ TOTAL
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
90842 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,| UN 2,00 R$754,43 R$943,04 R$1.886,08
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
91341 SINAPL | EOR L GIMENTO £ INSTALAGAG. AF. 08/2015 M2 1,92 R$820,89 R$1.026,11 R$1.970,13
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
94569 SINAPI | CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 2,88 R$418,86 R$523,58 R$1.507,91
; COMPOSICAO |BRISE COM ESTRUTURA METALICA M2 3,02 R$405,51 R$506,89 R$1.987,01
73900/1 SINAPI B:;/II_SE(I)';!Q:ZEM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA| > 230 R$204.36 R$255.45 R8587 54
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
90820 SINAPI | INCLUSO DOBRADICAS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 ub 2,00 R$327,78 R$409,73 R$819,46
74065/1 SINAPI  |PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 36,58 R$23,14 R$28,93 R$1.058,26
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
90831 SINAPI||NCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 ub 2,00 R$67,72 R$84,65 R$169,30
Total item 4.0 R$13.881,69
5. PAREDES
51 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM
87523 SINAPI  |(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M: COM VAOS E| M2 82,90 R$65,79 R$82,24 R$6.817,70
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014
43201 SiNAPI | FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM| 1688 R84.61 RS5.76 R897.23
52 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
87905 SINAPI  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM| M2 165,81 R$6,70 R$8,38 R$1.389,49
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87809 SINAPI  |400L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIE EXTERNA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA| M2 165,81 R$66,55 R$83,19 R$13.793,73
METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. Af_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87265 SINAPI  |[EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5| M2 84,00 R$38,88 R$48,60 R$4.082,40
M2 NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
53 PINTURA
88495 SINAPI  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 67,64 R$8,99 R$11,24 R$760,27
88494 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO M2 9,04 R$16,28 R$20,35 R$183,96
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APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
88411 SINAPL | EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 67.64 R$2,14 R$2,68 R$181,28
88488 SINAPI  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 9,04 R$11,85 R$14,81 R$133,88
68489 SiNapi | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| 5 14128 R$10.32 R$12.90 RS1.622.51
54 FORRO
96121 SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_ 05/2017 M2 75,02 R$7,42 R$9,28 R$696,19
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
96116 SINAPL | o AR 0572017 F M2 77,45 R$39,53 R$49,41 R$3.826,80
Total item 5.0 R$33.785,44
6. INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
74131/4 SINAPI | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO| UD 1,00 R$354,31 R$442,89 R$442,89
E INSTALACAO
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
93128 SINAPI  |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).| UD 9,00 R$107,92 R$134,90 R$1.214,10
AF_01/2016
LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E L AMPADAS
73953/4 SINAPI £| JORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO ub 2,00 R$126,94 R$158,68 R$317.36
Total item 6.0 R$1.974,35
7. INSTALAGOES HIDRAULICA
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM
72739 SINAPI  |ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA P ARA LIGACAO, TUBO PVC| UD 2,00 R$484 45 R$605,56 R$1.211,12
LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10729 APl | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO — FORNECIMENTO| 2,00 R$198,64 R$248,30 R$496,60
E INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR
86943 SINAPI  |INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E TORNEIRA| UD 6,00 R$172,37 R$215,46 R$1.292,76
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PV , DN 25 MM,
89957 SINAPI|NSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | P 9,00 R$107,68 R$134,60 R$1.211,40
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89709 SINAPI | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ub 3,00 R$9.56 R$11,95 R$35,85
. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA.
composicAo | siNAPI | LR T O TALAGAD UD 6,00 R$117,10 R$146,38 R$878,28
86900 SINAPI  |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UM 3,00 R$143,45 R$179,31 R$537,93
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TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
86912 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ubD 1,00 R$30,58 R$38,23 R$38,23
COMPOSICAO SINAPI TORNEIRA EIETRICA DE PAREDE, BICAALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) ubD 2,00 R$116,31 R$145,39 R$290,78
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
84089 SINAPI (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - MURETA BANHEIRO m 2,30 R$89,91 R$112,39 R$258,50
Total item 7.0 R$6.251,45
8 LIMPEZA FINAL
72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 18,00 R$19,65 R$24,56 R$442,08
72900 SINAPI I%AKNMSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A me 18,00 R$5.46 R$6.83 R$122,94
9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 120,00 R$2,46 R$3,08 R$369,60
Total item 8.0 R$934,62

FONTE: SINAPI MAI/2018 \ \ \ TOTAL GLOBAL | R$98.209,70
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2. CRONOGRAMA

A CONTRATADA devera fazer seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando,
contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia
de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideragao a possibilidade
de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera
fornecer cronograma FiSICO-FINANCEIRO, seguindo as descricdes dos servicos da
planilha orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do
prazo de inicio da obra.

A CONTRATADA devera sempre que solicitado apresentar novo
cronograma apresentando a situagao real da execugéo do contrato.

2.1. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

Gl'_T_LETAO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
30 dias 60 dias 90 dias ITEM (R$) TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES 55% 40% 5% R$ 8.542,06 8,7
2. ESTRUTURAL 60% 35% 5% R$ 27.310,05 27,8
3. PISOS 15% 55% 30% R$ 5.530,04 5,6
4. ESQUADRIAS 100% R$ 13.881,69 141
5. PAREDES 50% 45% 5% R$ 33.785,44 34,4
6. INSTALAGOES ELETRICAS 20% 45% 35% R$ 1.974,35 2,0
7. INSTALAGOES HIDRAULICA 1% 44% 45% R$ 6.251,45 6,4
8 LIMPEZA FINAL 15% 85% R$ 934,62 1,0
TOTAIS R$ 98.209,70 100
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ | R$39.888,92 R$ 34.999,60 R$ 23.321,18 R$ 98.209,70 100%
MENSAL PREVISTO EM % R$ 41% 36% 24% 100%

Responsavel técnico: Elias Ubirajara Kasecker Jr. - CREA/PR: 9.921-D/PR

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1. Os servicos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com o
projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagdo. Qualquer
modificacdo devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO,
mediante avaliacdo das eventuais correcdes.

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com o0s projetos,
as prescrigdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da
ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacgdes aplicaveis.

Na existéncia de servigos nao especificados, a Contratada somente podera
executa-los apos devida aprovacao da Fiscalizagao.

A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terdo
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncias e a Planilha
Orgamentaria ou com os Projetos deverdo ser informados & FISCALIZACAO
para definicao a respeito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com
autorizagdo por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos
autores dos projetos.

Eventuais modificacbes nos elementos originais sé poderao ser efetuadas com
autorizacado formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados
pela fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade técnica financeira e as normas
da ABNT. A execucgao de qualquer modificagdo somente podera ser posta em
pratica apds aprovagao da Fiscalizacado responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdo das obras e servicos, como também,
comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no subitem anterior, com o objetivo de ndo causar danos
a nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

3.10.Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e

servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacgéao
fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no
local das obras:

a) 01 (um) Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas (Diario de
Obras);

3.11. O documento relacionado no subitem anterior, constituira o processo da obra,

que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugao e ser
entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusao da mesma.
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3.12. No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a" do subitem
3.10 serdo lancados, pelo CONTRATANTE as solicitacbes e informacdes
necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder
utilizando-se do mesmo meio.

3.13.A CONTRATADA colocara na diregéo geral das obras e servigos, na parte que
Ilhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel,
na forma da legislac&o vigente.

3.14.0s encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

3.15. A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execu¢gao dos mesmos, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

3.16. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos
mesmos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

3.17.A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servigo que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servigos executados.

3.18.A execugao e operacao, das obras provisorias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

3.19.Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a
ela homologada, a manutencdo e seguranga de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros,
desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se o0s danos comprovadamente causados pelos
ocupantes.

3.20. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecéo,
sinalizagao, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a
ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

3.21.Apos a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritério de obras, entregando, os servigos, o local e as areas
contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato.
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3.22. A Fiscalizagéo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

3.23. A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nado, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

3.24.A Fiscalizagdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exagao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou
de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras
e/ou subcontratadas.

3.25.Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

3.26. Qualquer erro ou impericia nha execugao, constatada pela Fiscalizagdo ou pela
préopria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a corregao,
remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte
da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo ao prazo de
execucgao.

3.27.A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da Fiscalizagao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento
das obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a
CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou omissao.

3.28.No prazo de observacao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao,
retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacao,
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

3.29.Nao se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condicbes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem
como de tudo que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da
ABNT.

3.30.A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados, bem como a inspecao das instalacbes das obras, dos materiais e
dos equipamentos, independentemente das inspecdes de medi¢des para efeito
de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

3.31.A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as
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obras e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com
o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

3.32.Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e
de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

3.33.A contratada devera assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras,
bem como permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores
técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por
este forem previamente credenciados.

3.34.Durante e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamacgdes.

4. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

4.1. A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua
natureza, evitando a mistura com elementos estranhos.

4.2. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgdo do
concreto, a Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
da ABNT e mais as recomendacdes desta Especificacao.

5. PRECOS APLICADOS

5.1. Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicido e
regulamentagéo de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

5.2. Os precos contratados, global e unitarios, estarao limitados superiormente
pelo preco orcado pelo Orgdo, que figurardo como precos maximos.

5.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

5.4. A medicao dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos
na regulamentacdo de precos e especificagdes, conforme o regime de
execucao adotado.

6. REGULAMENTAGAO DE PREGOS
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6.1. Servigos Extracontratuais

6.1.1. Caso durante a execucdo do objeto se faga necessario firmar termos
aditivos com servicos novos ou previamente existentes na planilha
orgcamentaria, serdo observados os seguintes requisitos:

I. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios
serdao os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

II. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a)

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e todos os seus
insumos também sejam novos, o prego unitario devera corresponder
ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este 0 mesmo
desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgcamento base utilizado
na licitacao.

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e algum de seus
insumos ja esteja presente nas composicbes dos outros servigos
apresentados pela Contratada, o custo deste insumo sera o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado
ao limite maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberéo o
mesmo tratamento recomendado na alinea “a)”.

No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢des apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para o
mesmo insumo, prevalecera o menor.

Caso o item ndo seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO seréao
usadas como base para formagao dos novos pregcos as composi¢des
das Tabelas para Composi¢cao de Precos para Orcamento, da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma
apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de
prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao
orcamento base da licitagao;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no
mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores

0 preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacdes no

mercado;
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6..2.

a)

b)

d)

6.3.

6.4.

Da alteragcao do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei 8.666/93, com a apresentagdo das devidas justificativas adequadas a esta
Tomada de Precos.

No interesse da Administracdo a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, supressdes em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, acréscimos até o limite de
50% (cinquenta por cento);

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condicdo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as
partes.

Regulamentagao dos pregos de servigos

Nos precgos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer
outras despesas necessarias a realizagao dos servigos.

Reajuste de pregos

O reajustamento dos precos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagdo do
indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser
aplicada a seguinte formula:

SR=S (|12 / |o)

R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta

S = saldo de contrato ap6s a medig¢ao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
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71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1

b)

RESPONSABILIDADE LEGAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas,
instrugdes e diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu
funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguranga quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagcdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucgéo das obras e servigcos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade
a eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servigos executados,
até a aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam
vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda
que ocorridos em via publica.

DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS

Disposi¢coes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicao final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao canteiro sera
efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que o CONSTRUTOR
tenha que se valer de caminh&o pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizagao.
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c)

d)

f)

b)

9.2.

b)

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos
os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberao protecao individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de
operagao.

Devera ser prevista a limpeza e remogao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendagdes em Norma (NR18).

Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Lei n°2343/2011), o qual
sera exigido protocolo de abertura de processo no momento para afericéo da
primeira medigao.

RECEBIMENTO DA OBRA
Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagdo, a
conclusao da obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo,
podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o
seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sado recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com
os das parcelas restantes.

Recebimento Provisoério

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
do CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servico executado apds realizagcdo de
vistoria, objetivando a verificagado do fiel cumprimento de todos os aspectos
técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua
adequacéao aos termos do contrato.

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

c)

d)

f)

¢)]

9.3.

Imediatamente apdés o recebimento da notificacdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apods o registro da conclusao no Diario de
Obras no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou
servico e verificar se foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as
condi¢des contratuais, observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condigbes contratuais, a fiscalizacao deve
adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério
como marcagao de data, comunicacao ao contratado;

II. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servigco, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua
realizacgao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de
Recebimento deve:

I. Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a
respectiva solugdo, remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que
dara conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratagdes;

II. Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

[ll. Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento,
com informagdes dos motivos de sua rejeicéo.

A contratada deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao
a etapa impugnada.

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apos finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a
vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em
2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo

O Recebimento definiivo é o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o
contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e do
contrato.
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b) Recebida definitvamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranga
dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme Codigo Civil Brasileiro.

c) Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicbes observados apds no
maximo 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisoério, a
fiscalizagdo deve solicitar a formagdo de Comissdo de Recebimento
Definitivo, ou a indicagado de engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da Lei
n°8.666/1993.

d)O termo de recebimento definitivo e atestado de execugdo somente seréo
emitidos se houver CND do INSS relativa a obra, apresentacao de Certificado
de Vistoria de Conclusdo de Obras (CVCO), apresentacdo de laudo de
vistoria do Corpo de Bombeiros, e entrega de projeto as-built (digital e
impresso).

e) Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, e apresentado atestado da
SMMA que comprove o seu cumprimento no término da obra, conforme
critérios estabelecidos na Lei n°2343/2011. Este sera obrigatério para a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

f) Para a emissdo de Atestado de Execucgéo para fins de acervo técnico sera
necessario que a empresa executora da obra abra Processo Administrativo
especifico no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria para
este fim.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO

10.1. Serdo utilizados os critérios de medigdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medicdes dos
servigos.

10.2. Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual equivalente ao total de servicos efetivamente executados no
periodo.

11. ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

11.1. Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes deste caderno;
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11.6.

11.7.

11.8.
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b) as normas da ABNT,

c) aos regulamentos das empresas concessionarias;

d) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

e) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
f) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizagdo e nao
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar
“servicos extras” e/ou alterar a composi¢do de pregcos unitarios sem
autorizacao formal da fiscalizagdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como
competente para executar os servigcos em questao e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagcbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagbes, maquinas e equipamentos.

Os casos n&o abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para
a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugéo
dos projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos
projetos, seguido das especificagdes, e por ultimo a planilha orgcamentaria,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdao as primeiras, sempre
consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua
entrega, servira como base também para o acompanhamento da evolugao
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sanc¢des, devendo
ser observado os marcos temporais.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as
instalagdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autorizagcdo formal da
FISCALIZACAO.
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11.9. Todos os materiais a serem empregados nos servigcos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padroes especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

11.10.A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

11.11. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceito pela FISCALIZACAO.

11.12.A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacéo, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada
pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do
material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados,
com 6nus para a CONTRATADA.

11.13.Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes serao
providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para o CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela FISCALIZACAO.

11.14.A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de
material sera confrontado com respectiva amostra previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

11.15.Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o
final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de
sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados.

11.16.Cabera a CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao
executados de acordo com as normas pertinentes.
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11.17.A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os
onus para reparacao de eventuais danos causados.

11.18.0s detritos resultantes das operacgdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas.

11.19.A remocgéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pela
CONTRATADA e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria.

11.20.A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0S servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

11.21.No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagodes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele
devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

11.22.Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servigos contratados, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruigdo ou danificagdo das
demais obras em construgao até sua definitiva aceitagao.

11.23. As normas de seguranga constantes destas especificagbes ndo desobrigam
a CONTRATADA do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes ou reclamacgdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagédo
de materiais inaceitaveis na execug¢ao dos servigos.

11.24. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacgéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, € a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra.

11.25.Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO
serdao de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade
solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

11.26.Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para
a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.
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11.27.0s representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA.

11.28.A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servigos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugao da obra.

11.29.A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

11.30.0s representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma teréo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde
estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execucio dos servigos contratados.

11.31.Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao de
servigos (entre 7h e 18h) deverado ser precedidas de autorizagdo expressa
da FISCALIZACAO, registrada no Diério de Obras.

11.32.A  CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucado dos
trabalhos sempre que:

a) assim estiver previsto e determinado no Contrato;

b) for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

c) houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a segurancga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

d) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes; e

e) a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diario de Obra.

11.33.A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com o0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos)
para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material particulado nos
acessos ao canteiro.

11.34.As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem
seguranga e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

11.35.0s niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela
CONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os
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determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do
Trabalho do Ministério do Trabalho.

11.36.Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas
expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagéo da FISCALIZACAO.

11.37.0s desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdo ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apds analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao
poderao ser iniciados sem aprovagéao formal da FISCALIZACAO.

11.38.Para as obras e servigos objetos destas especificagbes e projetos, cabera a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio
as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusédo da obra no prazo fixado.

11.39.A FISCALIZACAO ndo aceitard& a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros, entre outros.

11.40.A FISCALIZACAO poderd admitir os sub-empreiteiros previamente
autorizados pela Administragdo, sem que tal aprovagao implique qualquer
aceitagcao de transferéncia de responsabilidade.

11.41.N&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas a instalacéo, colocacéo, emprego ou utilizacao
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que
julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos
unitarios.

11.42. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas,
0os materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a
execucao, a conclusao e a manutengao das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

11.43. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos
servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos
servigcos descritos nesse documento.

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

11.44.Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
producao necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos
para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteragcao dos valores contratados pela substituicido de
meétodos e meios de produgéo incompativeis com o conjunto dos servigos a
realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

11.45.A CONTRATADA deve elaborar suas composi¢cées de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem
necessario para a conclusao do servico de acordo com a especificagao
técnica.

11.46.0 julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgédo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

11.47.E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diério, confirmar ou
retificar o registro.

11.48.A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacdo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo
de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execugao do objeto. A partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital. As despesas com despachantes,
deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre outros, que
nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentaria seréao
sempre consideradas como incluidas no custo de administragéo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos
de servigos.

11.49.De acordo com as condi¢cdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-
obra essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do
emprego, aplicagao ou utilizagéo de:

a) ferramentas manuais, elétricas ou n&o;

b) ferramentas de corte e/ou desbaste;

c) andaimes, exceto fachadeiros;

d) escoramentos;

e) outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como

itens de custo proprio na Planilha Orgamentaria.
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11.50.Deverao ser incorporadas nos pregcos dos servigos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-
de-obra.

11.51.Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacdo da execucdo do objeto da
licitacdo.

12. FISCAL DO CONTRATO

12.1. Para a execugao da fiscalizagdo do Contrato de Prestacédo de Servigos que
sera celebrado em decorréncia deste certame, foi indicado pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte, o servidor publico Engenheiro
MARCELO DAMBROSKI, conforme o Art. 67 da Lei N°8666/1993.
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ANEXO Il
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO ARQUITETONICO

CMEI TORRES
REFORMA e AMPLIACAO

OUTUBRO/2018
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DADOS CADASTRAIS

Raz&o Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
CNPJ: 07.675.535/0001-99

Enderec¢o: Rua Pedro Druszcz, 111 — Centro

CEP: 83702-080 — Araucaria / Parana / Brasil

Telefone: (41) 3614-1787

LOCALIZAGAO
Rua Sao Paulo, n° 813, Bairro Iguagu.

1. INTRODUGCAO

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto
executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes do
Projeto Arquiteténico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacoes.

1.2 DESCRIGAO DO OBJETO

Execucao da reforma, com area total de 40,82 m?, e ampliagdo, com area
total de 8,22 m?, do Centro Municipal de Educagao Infantil (CMEI) Torres, situado na Rua
Sao Paulo, 813, Iguacu, conforme projeto e memorial descritivo disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Planejamento — SMPL, sendo que:

I. A reforma de area de 40,82 m?> compreende os seguintes ambientes:

a) Bergarios | e Il, com area de 4,50 m? cada aproximadamente: demolicdo de paredes e
estantes de concreto/alvenaria que dividem os bergarios das areas destinadas ao soninho e
retirada de portas existentes; complemento de revestimentos nas areas em que foram
demolidas as paredes, conforme material de acabamento indicado em projeto;

b) Lactario, com area de 12,69 m?: demolicdo e construcdo de parede de alvenaria para
ampliacao do lactario; execugcdo de pontos hidraulicos para instalagido de dois lavatorios
com coluna e uma cuba sobre bancada de granito; execugcdo de trecho de sbculo sob
bancada da pia e instalagdo de tampo de granito na cor cinza andorinha; complemento de
revestimentos nas areas em que foram demolidas e executadas as paredes, conforme
material de acabamento indicado em projeto;

c) Instalagcdes sanitarias dos maternais | e Il, com area total de 3,82 m?
aproximadamente: remocgao de box existentes nas areas de duchas e execucgédo de piso
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elevado, muretas de alvenaria com peitoril em granito cinza andorinha e degraus para
acesso das criangas; execugao de revestimentos de piso e muretas conforme indicado em
projeto; executar caimento no piso das duchas conforme indicado em projeto;

d) Instalacoes sanitarias pré | e Il, com area de 5,80 m* demolicdo e construgdo de
paredes de alvenaria e instalagdo de portas e de divisorias, conforme indicado em projeto;
execucao de instalagbes hidraulicas e instalagdo de lavatérios e bacias sanitarias infantis;
execucao de instalagdes elétricas e instalagdo de luminaria e interruptores; execucao de
revestimentos de piso, parede e teto conforme indicado em projeto;

e) Refeitério: instalagcido de tomada baixa e tomada alta conforme indicado em projeto;
retirada de esquadrias e fechamento de vaos em alvenaria; abertura de vao e instalacédo de
porta; complemento de revestimentos nas areas em que foram abertos e fechados os vaos
conforme material de acabamento indicado em projeto; a parede que divide o refeitério com
a cozinha deve receber pintura em toda sua extensao na cor existente no local.

f) Areas de servigo: demolicdo e construgdo de paredes de alvenaria e instalagdo de
portas; remocao de box e loucas sanitarias e fechamento dos pontos hidraulicos para
transformacdo de uma das i.s. em depdsito de materiais de limpeza (D.M.L.), conforme
indicado em projeto; complemento de revestimentos nas areas em que foram demolidas e
executadas as paredes, conforme material de acabamento indicado em projeto; realocagao
de quadro de distribuicdo de luz.

Il. A ampliacao da area de 8,22 m? compreende o seguinte ambiente:

a) Cozinha: demolicao e construgcao de paredes em alvenaria e instalacdo de esquadrias;
demolicdo e construcédo de soculos e muretas para apoio dos tampos de granito; execugao
de revestimentos de piso, parede e teto conforme indicado em projeto; execucao de laje,
platibanda e telhado na area ampliada conforme projeto; execugcdo de instalagcbes
hidraulicas e instalagdo de cubas, torneiras e bancadas conforme indicado em projeto;
instalacdo de brises verticais nas janelas com fixacdo da estrutura nas vergas e
contravergas das aberturas; executar pintura externa em toda a extensdo da fachada a
receber a ampliagao.

2 SISTEMA CONSTRUTIVO
2.1. CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Levando-se em conta fatores de agilidade e facilidade na execugao da obra,
o sistema construtivo adotado alia técnicas convencionais a aplicagédo de componentes
industrializados amplamente difundidos, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

* Alvenaria de tijolos furados (6 furos, dimensdes nominais: 9x14x19 cm, conforme
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*  NBR 15270-1: Componentes ceramicos — Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria
de vedacao — Terminologia e requisitos);

* Laje pré-moldada para forro na ampliagdo da cozinha.

2.2 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
» Telhas onduladas metalicas sobre a laje no trecho ampliado da cozinha;

* Calhas e rufos em chapa de aco galvanizado numero 24, em toda extensao da
cobertura;

* Forro em PVC, na cor branca, nos bergarios, lactario e instalagdes sanitarias;

* Esquadrias em aluminio natural e vidro cristal incolor.

2.3 FUNDAGAO

A fundacéo adotada para esta obra sera do tipo “bloco sobre estaca”. Sobre
0s blocos se executa lastro de concreto magro, na espessura de 5 cm, e as vigas baldrames
impermeabilizadas que ficarao sob as paredes novas.

2.3.1 BLOCO SOBRE ESTACA E BALDRAMES

Elemento executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem
que, em qualquer fase de sua execugao, haja descida de operario. As estacas tém grandes
comprimentos e seg¢des transversais pequenas, podem ser de madeira, ago, concreto pré-
moldado, concreto moldado in loco ou mistos.

A fundacéo foi determinada a partir dos calculos estabelecidos na norma
brasileira NBR 6122/2010 — Projeto e execuc¢ao de fundagdes — e nos estudos realizados na

sondagem do terreno, com as seguintes especificagdes definidas, conforme projeto:

Especificagdo do concreto para blocos e baldrames:
* Fck =250 kgf/cm? (25 MPa / Abatimento 10 = 2 cm);
* Agregado Brita 01;
e Slump 10 (£ 2);
e -alc<0,65;

*  Consumo de cimento > 300 kg/m?.

Especificacdo do concreto para estacas:
* Fck =200 kgf/lcm? (20 MPa / Abatimento 10 = 2 cm);
* Agregado Brita 01;
e Slump 10 (£2);
e alc<0,65;
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« Consumo de cimento > 300 kg/m3.

Armadura 6 barras / 8 mm — primeiros 2 m de fundacao.

2.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto armado sera dimensionada e executada de acordo
com o Projeto Estrutural.

A estrutura foi projetada, conforme prescricoes da NBR 6118/2014 — Projeto
de Estruturas de Concreto — Procedimento. Serd empregado concreto conforme indicado na
tabela abaixo e no projeto de calculo estrutural.

Estrutura FCK
Vigas 25,0 MPa
Pilares 25,0 MPa
Lajes 25,0 MPa

O Controle Tecnoldgico do Concreto sera de responsabilidade da empresa
contratada, devendo ser obedecidas as normas especificas:

NBR-5672 — Diretrizes para o Controle Tecnologico de Materiais Destinados a Estruturas de
Concreto;

NBR-5673 — Diretrizes para o Controle Tecnolégico de Processos Executivos em Estruturas
de Concreto;

NBR-6120 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagdes;

NBR-11768 — Aditivos para Concreto de Cimento Portland;

NBR-12654 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR-12655 — Preparo, Controle e Recebimento de Concreto.

2.5 ESTRUTURA DE COBERTURA
A estrutura de cobertura sera composta por tergcas metalicas:

Tergcas metalicas: perfis em ago galvanizado, com acabamento natural.

2.6 COBERTURA

A cobertura serd em telhas onduladas em acgo galvanizado, espessura=0,50
mm, com acabamento natural.

2.7 INSTALAGOES ELETRICAS
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O projeto considera o atendimento a edificagcdo em baixa tensao, conforme a
tensdo nominal operada pela concessionaria local (127/220 V ou 220/380 V, 60Hz).

* Prever tomadas com protegao;
» Tomadas e interruptores definidos conforme projeto;

* Lampadas e luminarias definidas conforme projeto.

2.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdoes hidrossanitarias devem ser executadas conforme
projeto, obedecendo as seguintes normas brasileiras:

NBR 5.626/98 — Instalacbes prediais de agua fria;
NBR 8.160/99 — Instalagbes prediais de esgoto sanitario.

2.9 INSTALAGOES DE ESGOTOS SANITARIOS

O sistema predial de esgoto sanitario deve ser ligado a rede existente
executado conforme a NBR 8160/99 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e
execucgao e conforme projeto.

3 ESPECIFICAGOES BASICAS DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

3.1 PINTURAS E ACABAMENTOS DAS PAREDES

As paredes serdo chapiscadas e embogadas seguindo as seguintes especificagdes:

Chapisco: trago 1:3 (cimento e areia) espessura 0,5 cm preparo mecanico e/ou manual
antes da aplicacéo do reboco;

Embog¢o com massa unica: traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) espessura de 2,5 cm, preparo
com betoneira (base para revestimento cerdmico).

Massa latex: em camada Unica industrializada. Corrigir imperfeicdes das superficies com
massa, proporcionando acabamento liso e de boa aderéncia para as tintas de acabamento.

A massa soO devera ser executada apds todos os rasgos para as instalagdes
elétricas e hidraulicas tenham sido executados em ambas as faces da parede e preenchidos
ao menos na parede a ser emassada, bem como todas as instalagbes serdo testadas e
aprovadas pela Fiscalizagdo antes do preenchimento.

11 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

Sobre a superficie aplicar uma deméao de fundo selador acrilico seguido de duas a

de tinta acrilica na cor escolhida.

3.1.1 PAREDES EXTERNAS

Pintura acrilica na cor existente no local.

3.1.2 PAREDES INTERNAS (AREAS SECAS)

Pintura acrilica na cor existente no local.

3.1.2 PAREDES INTERNAS (AREAS MOLHADAS)

As paredes internas da cozinha receberao revestimentos de cerdmica 20 x 20
cm na cor branca, com altura do piso ao teto.

As paredes internas das instalagbes sanitarias e do lactario, receberéo
revestimento de cerdmica 20 x 20 cm na cor branca, com altura de 1,80 m do piso, e
continua com pintura acrilica na cor existente no local até o teto.

As instalagdes sanitarias receberao divisoérias internas com revestimento em
madeira compensada resinada melaminica de baixa pressao, espessura 6 mm, estruturada
em madeira de lei 3" x 3.

3.2 PISOS

3.2.1 PISO VINILICO NOS BERCARIOS

Caracterizagéo e dimensbées do material:

* Piso vinilico semi-flexivel em placas, antiderrapante e com agente bacteriostatico
para a reducao da proliferagao de bactérias com capa de uso de 0,70 mm.

* Placas de: 30 x 30 cm x 3,2 mm (espessura);

» Especificacdo conforme o projeto.

Sequéncia de execucgéo:

As placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento
de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de
vazamentos hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas;
o contrapiso deve também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1 mm que
nao possam ser corrigidos com a massa de preparagao.
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O contrapiso deve receber massa de preparacio para corre¢cao da aspereza
da superficie — e a camada de massa deve ser lixada, bom como o pd aspirado, apds
secagem.

O piso deve ser fixado com adesivo acrilico adequado, indicado pelo
fabricante do piso.

Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A conexao entre as placas aplicadas sobre o contrapiso e a parede deve ser
feita utilizando-se a peca: arremate de rodapé e suporte curvo, especificada pelo fabricante
do piso.

Alternativamente, podera ser utilizado rodapé curvo em PVC flexivel, na cor
branca, de largura 5 cm ou 7,5 cm.

Prever rodapé com altura de 5 cm, em PVC.

3.2.2 PISO EM CERAMICA NA COZINHA, LACTARIO, I.S.

Caracterizacao e dimensées do material:

PADRAO “A”, 40 x 40 cm PEI V conforme especificado em projeto;

Sequéncia de execucgéo:

O piso sera revestido em cerdamica 40 cm x 40 cm branco gelo PEI-05,
assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerémica e
espacadores plasticos em cruz de dimensao indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado
rejuntamento epdxi preto grafite com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

Conexébes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada
para o assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os
fechamentos verticais revestidos com ceramica.

Prever rodapé de cerdmica com altura de 7 cm, no encontro do piso ceramico
com paredes sem revestimento ceramico.

3.3 ESQUADRIAS
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As esquadrias serdo executadas em perfis de aluminio e fechamento em
vidro ou em madeira. Quando necessario, para vaos grandes, deverao ser utilizados perfis
estruturais conforme as especificacdes do fabricante.

3.3.1 JANELAS

Janelas do tipo fixo e basculante na cozinha.

3.3.2 PORTAS
Portas internas de abrir em madeira, com pintura em esmalte sintético na cor branca;
Porta externa de abrir em madeira, com pintura em esmalte sintético na cor branca;

Porta-janela externa de abrir, com vidros fixos e veneziana superior, e tela mosqueteira.

Obs. As portas e janelas a serem removidas devem ser retiradas com o devido
cuidado para evitar avarias e encaminhadas ao patio de armazenamento da Secretaria
Municipal de Obras.

3.3.3 VIDRACARIA

Os vidros serao cristal incolor.

Somente serdo aceitos vidros isentos de trincas, ondulagdes, bolhas, riscos e outros
defeitos.

A espessura dos vidros sera especifica considerando:

e As areas das aberturas;

* As distancias verticais das aberturas, em relacao piso;

* Vibragdes normais ou eventuais no local da edificacao;

* Ventos fortes dominantes;

» Tipos de esquadrias (fixas ou moveis).

O assentamento dos vidros sera feito com utilizagao de baguetes, de ambos
os lados da chapa, ou gachetas de borracha duplas; nao sera permitido o assentamento de
vidros que nao seja executado sobre leito elastico, com as necessarias folgas para evitar
trincamentos decorrentes do trabalho de dilatacao.

Nao serdo admitidas folgas excessivas entre os vidros e os respectivos
caixilhos.

3.3.4 BRISES

Brises em estrutura metalica (chapas em aluminio) e devera ser chumbado
nas vergas e contra vergas das janelas, conforme localizada em projeto.
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3.4 BANCADAS, LOUCAS E METAIS

As bancadas serdo em granito cinza andorinha em areas umidas, com
rebaixos e acabamentos arredondados, e rodapia como acabamento junto as paredes nas
areas umidas, encaixadas sobre as bancadas, dimensdes e alturas das bancadas conforme
projeto. A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). As bancadas deveréo ser apoiadas em mao francesa metalica,
conforme especificagdo e detalhamento em projeto.

As lougas sanitarias adotadas serdo de cor branca linha basica, devendo
possuir resisténcia a abrasao por produtos de limpeza como degermantes e saneantes;

Prever bacias sanitarias convencionais infantis, conforme indicado em
projeto;

Lavatorios de coluna na cor branca, conforme projeto;
As torneiras dos lavatérios serdo com acionadores automaticos;

Os metais e cubas utilizados na area da cozinha serdao em aco inox revestido
por pintura eletrostatica epoxidica ou cromo (cromadas), obedecendo as mesmas
propriedades de resisténcia a abrasao citadas no item anterior.

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1 LIMPEZA DE OBRA

4.1.1 Pisos

Dependendo do caso, a limpeza serd executada com uso de agua e sabéo,
podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na
dosagem 1:10. O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado
com agua, imediatamente apds sua aplicagao.

4.1.2 Metais e Esquadrias

Deverao ser limpos com removedor de tinta adequado. Nos casos em que
nao houver presenca de tintas ou vernizes, serdo simplesmente esfregados com flanelas até
recuperacgao integral do brilho natural.

4.1.3 Loucas

Antes do inicio da limpeza, devera ser retirado todo e qualquer excesso de
massa utilizada na colocagao dos aparelhos e metais. A lavagem sera feita com apenas
agua e sabéo, ndo sendo permitido o uso de solugdes acidas.
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Precaugbes que possibilitem uma perfeita vedagdo dos esgotos e ralos
deverao ser adotadas a fim de evitar precipitagdes de detritos, responsaveis pelos
entupimentos.

4.1.4 Vidros

Deverdo ser empregados 1& de ago ou removedores adequados. Cuidados
especiais serao tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na pintura.

4 1.5 Entulhos

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacao da fiscalizacao, e leis de postura do Municipio.

Araucaria, 04 de outubro de 2018.

Responsavel pelo Projeto Arquitetdnico de Reforma:
Lauri Anderson Lenz
CAU A38260-4

Responsavel pelo Projeto Estrutural:
Elias Ubirajara Kasecker Jr.
CREA 9921-D/PR
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.: 12018
PROCESSO LICITATORIO N°.: 18092/ 2018
TOMADA DE PRECOS N°.: /2018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA, em
que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Educagao, Sra. ADRIANA DE OLIVEIRA
CHAVES PALMIERI, este na qualidade de ordenador de despesa e, de outro lado, a

Empresa , CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n° ,
Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu representante
legal, Sr(a). , portador do CPF/MF n.°

, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e convencionado
o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e disposi¢cdes
posteriores, pelo contido no Processo Administrativo n° 18092/2018 e edital de
Tomada de Pregcos n° /2018 e seus anexos, atendidas as clausulas e condigoes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE
ENSINO - CMEI TORRES, conforme condi¢gdes e especificacbes constantes no
edital de Tomada de Pregos n® /2018 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servigos
indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas
pelo CONTRATANTE, atendendo a integralidade do edital de licitagdo, em especial,
as especificidades do seu Anexo Il — Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos
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servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo e
acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1° - Sdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos objeto do
presente CONTRATO e a sua inadimpléncia nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente
CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigcos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

§ 3 °- ACONTRATADA se obriga a manter durante toda a execug¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢gbes de
habilitagao e qualificacado exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitabilidade e utilizagdo, nos prazos
estabelecidos abaixo, sob pena de rescisao unilateral e aplicagdo do disposto na
Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item 15 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

§ 1° - O prazo para a conclusédo total dos servigos € de 90 (noventa) dias, contados
a partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagdo do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data da sua publicacéo.

§ 3° - O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execugao, como indicado acima, sob pena de aplicagdo das multas
previstas na Clausula Sexta do presente instrumento.

§ 4° - Serao descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso para
inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer a rescisao
unilateral indicada no caput desta Clausula.

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

§ 5° - Os prazos e obrigacbes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou notificagéo
judicial.

CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugédo dos servigos contratados, a
quantia global de R$
( ).

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitagdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagao,
desde que acompanhadas do Termo de Recebimento e Ateste da Medicdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certidoes
Negativas de Deébitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugcdo dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retencgdes tributarias e
previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depdsito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicagao do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasidao da apresentagédo da nota fiscal mensal devera ser comprovado o
recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos empregados através da
apresentacdao de copia da Guia da Previdéncia Social — GPS, da Guia de
Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do ISS, deverdo ser
apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos salarios e beneficios dos
colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a competéncia anterior a da nota
fiscal;

§ 6° — Devera ser apresentada relagdo nominal dos empregados que realizaram os
servicos contratados, relativos a nota fiscal,;

§ 7° - As despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotacao orcamentaria:

ORGAO DOTAGAO AGAO PPA FONTE
SMED 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.0103 0058 3000
SMED 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51.0103 0086 1000
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CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

A inexecugéao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas na Lei
Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as sangdes, aplicadas de forma
gradativa sempre que a conduta assim permitir, obedecidos aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade, mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o contraditério, nos seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a contratada sera
notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il — Recebida a defesa, deverdo se manifestar motivadamente o Fiscal do Contrato e
a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio do seu respectivo
Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, sendo os autos
remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa para decidir pela imposi¢ao ou nio
de penalidade;

lIl — Da decisao que resultar em aplicacédo de penalidade de adverténcia, suspensao
temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao Prefeito Municipal, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato por meio de publicagado
de aviso na Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragdo e representacdo, conforme ocorra as
hipdteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n°® 8.666/93;

V — Os procedimentos para a aplicacao de penalidades seguirao os tramites
estabelecidos pela Diretoria de Gestao e Fiscalizacdao de Contratos, da
Secretaria Municipal de Administragao.

§ 1° - O ndo cumprimento, pela CONTRATADA, das obriga¢gdes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n° /2018,
importardo na aplicagdo, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das
seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocado das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagdes pontuais e sem danos ao andamento dos servigos
publicos, a populagdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento de
determinacgdes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal responsavel;

b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos
servigos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir os prazos dos itens
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5.2 e 5.3 até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma
penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo previamente
estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser rescindido em caso de
reincidéncia.

c) Multa Resciséria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, para o
descumprimento parcial ou total do contrato, execug¢do irregular ou atraso
injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancgdes restritivas de direitos previstas nesta clausula;

d) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para
reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas contratuais,
ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de falta que se
considerar gravosa;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais graves, das quais
decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de dificil reversao.

§ 2° - Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado deverao ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou ndo decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspensado impede o contratado de participar de licitagdo e de
contratar com os Orgdos da Administragdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragéo de inidoneidade o prazo para defesa prévia é
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagcédo do interessado por meio de AR
(Aviso de Recebimento), Notificagdo Extrajudicial e/ou, caso frustradas as
alternativas anteriores, por meio de publicagdo no Diario Oficial do Municipio, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaragdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitagdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive
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responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.

§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissao
do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Finangas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio de
Araucaria, as multas deverdo ser descontadas, preferencialmente, do respectivo
crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito existente, o débito, se
nao adimplido na forma do paragrafo anterior, sera executado na forma da lei.

§ 9° - A rescisao do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipoteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cdes previstas no edital de
Tomada de Precos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou
suspender a execucdo do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao, falhas na
execucao dos servicos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.
CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGAGAO E DA RENOVAGCAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta,
mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a Contratada
nao der causa a dilagcdo dos prazos, ainda com a necessaria comprovacgao,
devidamente atestada pela Secretaria Municipal Obras Publicas e Transportes,
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sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicada a formula constante
ao subitem 6.4 do Anexo Il do edital de Tomada de Pregos n° / 2018.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

Arescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada
a conveniéncia para 0 CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do n&o cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigagbes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagao das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da
Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislagéo processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: Nao cabera qualquer direito indenizatério a Rescisdo
Amigavel.

CLAUSULA NONA

DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar
a formalizacado da caucao de garantia de execugao, nos termos do item 13 do edital
de Tomada de Pregcos n° /2018, que servira de garantia a fiel observancia das
obrigagbes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugéo sera obtido pela aplicagao de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucdo de garantia de execugdo e sua restituicao
obedecerao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou resciséo do termo
de Contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢oes constantes dos
arts. 78 e 80 da Lei n.° 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 4° - A devolugdo da caugado, ou o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a
apresentacao de termo de recebimento definitivo da obra e demais comprovantes
que sejam necessarios para demonstrar a quitacdo do presente Contrato e de
obrigacdes dele decorrentes.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira a CONTRATADA a admissdo dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
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encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servigos e/ou suspensado do pagamento até a regularizacdo das
pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizagdo tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer agao judicial, o
CONTRATANTE né&o tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagao dos funcionarios que
executarao os servigos, bem como copia da ficha de registro destes funcionarios e
da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar documentos de quitagao
de tributos e débitos trabalhistas, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 3° - Os servicos que constituem o objeto do presente contrato deverdo ser
executados de acordo com a orientacaoffiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da pasta, a
quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas
neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagao por escrito da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes nao serao considerados para efeitos de medicao.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer édnus em caso
de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem como as
despesas com alimentagéo e todos os demais encargos trabalhistas serdo por conta
da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecdo Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servicos.

§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos termos dos subitens
17.14 a 17.15 do edital.
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§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucao de Obras
ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”,
junto ao CAU, indicando o engenheiro que atuara como responsavel técnico para o
cumprimento do objeto do presente CONTRATO, de acordo com os dados
apresentados no certame licitatério.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao
das obras e servigos, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua execucéo,
deverao obedecer rigorosamente ao edital de Tomada de Pregos n° /2018 e
Seus anexos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIGCOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspegao, verificagao e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execucao dos servigcos contratados e as suas consequéncias e implicacdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos ou o
retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na
situacdo em que se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como créditos
passiveis de cobranga por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA,
servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na forma do Novo Cddigo
de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os valores nao pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE,
podendo o mesmo prosseguir no final da execugao do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por
cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios do CONTRATO, para
melhor adequagao técnica, em razao da ocorréncia de fato superveniente e
imprevisivel quando da elaboragao do presente edital, devidamente comprovado em
processo administrativo.
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§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucao dos servicos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo
com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE, somente para os servicos e projetos que
ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servigos. O contrato de
subempreitada devera ser apresentado para apreciacdo e aprovacao de suas
condigdes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver divergéncia entre o
instrumento contratual e as disposi¢cdes estabelecidas no Edital de Licitacao n°
___ 12018, valeréao as dispostas em Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O nédo exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, ndo
constituira causa de novagao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser
exercidos a qualquer tempo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao, previstas na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgcdo, bem como de manipular ou fraudar o
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equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicagao e
execucao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o
presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenca de duas

testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 2018

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ordenadora da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

] FABIANO MELO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Orientacao e Fiscalizacdo da Execucao Contratual

TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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