
   

   

ERRATA 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil interessada na apresentação de 
proposta para execução das obras de infraestrutura do LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ (resultante 
da planta de loteamento do imóvel – matrícula n° 30.069), conforme projetos, memorial descritivo e 
planilhas orçamentárias fornecidas pela COHAB Araucária. 

 
1) Com relação ao item 4.3 do Edital e Cláusula Sexta do Anexo X e com relação à Tabela 

de Prazos de Execução da Obra: 
 

Onde se lê: 
O prazo para a conclusão total dos serviços é de 7 (sete) meses, contados da data de publicação do 
contrato, conforme segue: 
 

TABELA DE PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Inicio dos serviços  Até 1 (um) mês, a partir da assinatura do Contrato. 

Infraestrutura Loteamento Jardim Juruá  6 (seis) meses a partir do início dos serviços. 

PRAZO MÁXIMO TOTAL LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ  07 (sete) meses. 

 
Leia-se: 

O prazo para a conclusão total dos serviços é de 06 (seis) meses, contados da data de publicação do 
contrato, conforme segue: 

 
TABELA DE PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Inicio dos serviços  Até 1 (um) mês, a partir da assinatura do Contrato. 

Infraestrutura Loteamento Jardim Juruá  5 (cinco) meses a partir do início dos serviços. 

PRAZO MÁXIMO TOTAL LOTEAMENTO JARDIM JURUÁ  06 (seis) meses. 

 
2) Com relação ao item 1.4 do Anexo II: 

 
Onde se lê: 

O prazo para a conclusão da infraestrutura do Loteamento JARDIM JURUÁ será de 06 
(seis) meses, a contar do início dos serviços, de acordo com o item 4.3 do Edital de Concorrência. 

 
Leia-se: 

O prazo para a conclusão da infraestrutura do Loteamento JARDIM JURUÁ será de 05 
(cinco) meses, a contar do início dos serviços, de acordo com o item 4.3 do Edital de Concorrência. 
 
Considerando, nos termos do § 4° do Artigo 21 da Lei 8.666/93, que a presente alteração NÃO 
AFETA a formulação da proposta, a data da sessão pública fica mantida para o dia 19 de julho de 
2016 às 10:00 hs, devendo os envelopes de proposta e habilitação serem protocolados até às 
09:30 hs do mesmo dia, no mesmo local estabelecido nesta ERRATA. Permanecem inalterados os 
demais itens do Edital. 

  
 O Edital e as presentes alterações, estão disponíveis no site www.cohabaraucaria.com.br, no DIOE – 

Departamento de Imprensa Oficial do Estado, DOEMA – Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Araucária, Jornal de Grande Circulação e no Departamento de Licitações da COHAB - ARAUCÁRIA, das 
9:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h. Informações pelos telefones (041) 3031-3939. 

Araucária, 14 de julho de 2016. 
 

JOÃO CAETANO SALIBA DE OLIVEIRA 
Diretor Presidente 
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