Prefeitura do Municipio de Araucaria

Secretaria Municipal de Obras e Transportes

PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO CMEI DALLA TORRE

Data: 09/03/2018

LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216

BDI utilizado: 22,12%

Responsavel Técnico pelo Orgamento: Eng. Marcelo Dambroski — CREA PR 125.702/D

ART: 20181080110

TOTAL
ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO OBSERVACAO UNID. | QUANT. TOTAL | \,NITARIO | TOTAL DO ITEM
UNITARIO
COM BDI
1 DEMOLIGCAO
11 85376  |DEMOLICAO DE PISO VINILICO M2 29,32 551 6,73 RS 197,32
12 73801/001 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO BANHEIRO DO MEIO DA EDICULA M2 414 24,45 29,86 RS 123,62
13 88309  DEMOLICAO DE RALO AMBIENTE DO MEIO DA EDICULA. ESTIMADO HORA DO PEDREIRO UN. 1,00 20,89 25,51 RS 25,51
i AREAS AVARIADAS: GARAGEM, EDICULA (INCLUINDO BEIRAL), A PARTE
14 85372  |DEMOLICAO DE FORRO DE MADEIRA INCLINADA DO FORRO DA COZINHA E DA LAVANDERIA, E O BEIRAL M2 95,88 2,44 2,98 RS 285,72
FRONTAL NA PARTE AVARIADA
" RECOMPOSICAO DE VISTA FRONTAL AVARIADA NO LADO ESQUERDO DA
15 88316  DEMOLIGAO DE VISTA DE MADEIRA FRONTAL 15CM B o T RO T Ava H 16,30 85,17 104,01 RS 1.695,36
16 85334  |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA POR LA EXTERNA DO QUARTO QUE SERA RETIRADA, ESQUADRIAS DE UN. 1,00 16,30 19,91 RS 19,91
17 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ?E)T'RADA DE POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA (ESTIMADO PERIODO DE H 2 20,89 25,51 R$ 51,02
TOTAL DO ITEM RS 2.398,46
2 COBERTURA
2.1 REFORMA
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA
211 72208 RETIRADA DE ESTRUTURA DEMAL PARTES AFETADAS, AS MESMAS EM QUE FOI RETIRADO O FORRO M2 93,88 1843 22,51 R$ 2.113,24
RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, . .
212 72086 R D o INSTALACAO DE NOVA NAS AREAS COMPROMETIDAS M2 93,88 571 6,97 RS 654,34
COMPOSICAO |RETIRADA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, ]
213 | CRIADAA  PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 |[EDICLLAE GARFCEN, FOIALTERADO A TELHA DE 6 MM PARA 4 MM, M2 105,36 4,87 5,05 RS 626,89
PARTIR 94207 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 .
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA SUBSTITUICAO NOS LOCAIS AVARIADOS. DEVEM SER REUTILIZADAS AS
214 94207 'TE'HADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, |NAO AVARIADAS M2 105,36 29,23 35,7 R$3.761,35
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, " .
215 96112 O Y B mUTORA DE F GO, AL 051201s SUBSTITUICAO DE FORRO NAS AREAS RETIRADAS M2 93,88 84,17 102,79 R$ 9.649,93

Péagina1de 5




Prefeitura do Municipi

de Araucdria

Secretaria Municipal de Obras e Transportes

PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO CMEI DALLA TORRE

Data: 09/03/2018

LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216

BDI utilizado: 22,12%

Responsavel Técnico pelo Orgamento: Eng. Marcelo Dambroski — CREA PR 125.702/D

ART: 20181080110

TOTAL
ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO OBSERVACAO UNID. | QUANT. TOTAL | \,NITARIO | TOTAL DO ITEM
UNITARIO
COM BDI
2.2 LIMPEZA E MANUTENGAO — CALHAS
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, . < <
221 94228  |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE (ng’gfn';" AMPIQ DE OBRA DA REINS TALAGAR0 DAS CALHAS EXISTENTES H 4,00 59,16 72,25 R$ 289,00
VERTICAL. AF_06/2016 -10M),
ESTIMADO TEMPO DE 4 HORAS PARA LIMPEZA E MANUTENGAO DAS
222 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES D e D aIoRAS H 8,00 19,89 24,29 RS 194,32
23 MANUTENCAO CUMEEIRA
231 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS DE AJUSTE DA CUMEEIRA (11M) H 2,00 20,89 25,51 RS 51,02
TOTAL DO ITEM RS 17.340,09
3 PISO
3.1 REFORMA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM )
311 87735 NS ot LAe ADEAIS) Eemeatne sen. |NOAMBIENTE DO MEIO DA EDICULA M2 3372 32,15 39,26 RS 1.323,85
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ]
312 87248 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADAEM  |NOS DOIS AMBIENTES DA EDICULA (EXCETO BANHEIRO DA DIREITA) M2 33,72 26,44 32,29 RS 1.088,82
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 06/2014
313 84117 |RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA __|TODAA EXTENSAO DO PISO DE TACO M2 47,98 18,51 22,6 RS 1.084,35
314 gargr SO EMTACO DE MADEIRATXZLCM, FIXADO COM COLABASE |aeposiGAO EM LOCAIS COM DEFEITO M2 10,00 83,50 102,08 RS$ 1.020,80
TOTAL DO ITEM RS 4.517,82
2 ALVENARIA
4.1 REFORMA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES
411 87473 o oA MENOR OUE Ve GEM VAGS £ AMGAMASSA |FECHAR APORTA DO QUARTO M2 3,96 48,57 50,31 RS 234,87
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
412 g7geg £ ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA - |op AR A PORTA DO QUARTO M2 3,96 5,87 717 RS 28,39

TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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Prefeitura do Municipio de Araucaria

Secretaria Municipal de Obras e Transportes

PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO CMEI DALLA TORRE Data: 09/03/2018
LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216 BDI utilizado: 22,12%
Responsavel Técnico pelo Orgamento: Eng. Marcelo Dambroski — CREA PR 125.702/D ART: 20181080110
. . . TOTAL oy
ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO OBSERVACAO UNID. QUANT. i UNITARIO TOTAL DO ITEM
UNITARIO
COM BDI
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPAR M2 O MECANICO COM BETONEIRA 400L,
413 87531 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, |FECHAR A PORTA DO QUARTO M2 3,96 22,56 27,55 R$ 109,10
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS)
4.1.4 87419 EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, FECHAR A PORTA DO QUARTO M2 3,96 13,21 16,13 R$ 63,87
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
4.2 REPAROS INTERNOS E EXTERNOS (EXCETO MURO)
421 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA |59 pEFETOS, INTERNOS E EXTERNOS, EXCETO MURO M2 30,00 8,92 10,89 R$ 326,70
DEMAO. AF_06/2014
TOTAL DO ITEM RS 762,93
5 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
5.1 REFORMA
5.1.1 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS AMBIENTE DO MEIO DA EDICULA UN. 1,00 18,57 22,68 R$ 22,68
REMOGAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE
512 85374 APARE, HOS SANITARIOS DA LAVANDERIA UN. 2,00 10,86 13,26 R$ 26,52
ESTIMADO HORA DO PEDREIRO PARA RETIRAR DOIS LAVATORIOS
5.1.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INFANTIS DA LAVANDERIA E UM DO AMBIENTE DO MEIO DA EDICULA (20 H 1,00 20,89 25,51 R$ 25,51
MIN/PONTO)
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, ] ]
5.1.4 95634 EM PVC SOLDAVEL DN 20 (% ) FORNECIMENTO E INSTALAGAO  [INSTALACAO DE REGISTRO DE AGUA QUE FOI RETIRADO UN. 1,00 112,26 137,09 R$ 137,09
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
TOTAL DO ITEM R$ 211,80
6 INSTALAGOES ELETRICAS
6.1 INSTALAGAO DE PADRAO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM
6.1.1 9540 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, INCLUSIVE CABEAMENTO, INSTALAR NOVO POSTE NO LOCAL UN. 1,00 964,53 1177,88 R$ 1.177,88
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
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6.2 CABEAMENTO E ILUMINAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
6.2.1 91926  450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E PARA LOCAIS EM QUE HAJA NECESSIDADE/EMENDAS M 10,00 2,42 2,96 RS 29,60
INSTALACAO. AF_12/2015
6.2.2 83469  |LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO |ONDE ESTIVER FALTANDO UN. 12,00 6,38 7,79 RS 93,48
53 REVISAO E REMOCAO DE PONTOS ELETRICOS
REVISAO DOS PONTO ELETRICOS EXISTENTES (10MIN / PONTO, TOTAL DE
6.3.1 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25 PONTOS) + REMOCAO DE INSTALACOES APARENTES, TOTAL DE 25 H 8,33 21,00 25,76 RS 214,67
PONTOS, 10MIN/PONTO
TOTAL DO ITEM RS 151563
7 PINTURA
7.1 REMOGAO E LIXAMENTO
REMOGAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM RETIRADA COM ESPATULA DE OBJETOS FIXADOS NA PAREDE (ONDE
711 | 738741001 g pERFICIES METALICAS NECESSARIO). ESTIMADO 10MIN/M?2 DO SERVENTE M2 40,00 23,12 28,23 R$1.129.20
7.2 PORTOES FRONTAIS
7.2.1 79464  |PINTURAA OLEO, 2 DEMAOS PORTOES FRONTAIS M2 6,83 17,90 21,86 RS 149,30
7.3 ESQUADRIAS
731 79464 |PINTURAA OLEO, 2 DEMAOS ESQUADRIAS E PORTOES M2 16,80 17,90 21,86 RS 367,25
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE ) <
732 | 73924001 B TURAESMALTE ALT CONSIDERADA A AREA DE TODOS OS VAOS DE LUZ X 3, CONFORME TCPO M2 54,51 24,32 20,7 RS 1.619,02
7.4 BEIRAIS, PORTOES E PARTES INTERNAS DE MADEIRA
GUARNIGAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L="4,5* CM, EM . .
741 20007 3 A IROLA O EOUNALENTE DA REGIAD RIPA DE MADEIRA CAMBARA DE 15CM x 1" x 2M M 3,00 2,49 3,04 R$9,12
742 6082 P oa EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES iNGLUIDO TODO O INTERIOR E BEIRAIS EXTERNOS, E PORTAS E PORTOES | M2 205,85 16,11 19,67 R$ 4.049,07
75 PAREDES INTERNAS E TETO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
751 88480 r e S NS DEMAOS. AF 0615014 INTERIOR, TODAS AS PAREDES M2 474,50 10,19 12,44 R$5.902,78
76 PAREDES E MUROS EXTERNOS
76.1 95626  (APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EMPAREDE i\ yipos 0S MUROS, INCLUSIVE FRONTAL DA CASA E EDICULA M2 273,86 11,60 14,28 R$ 3.910,72

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
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7.7 ] [PIsos \ [ | \
771 | 40905  VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS [TODA A EXTENSAO DO PISO DE TACO M2 | 4798 | 1997 | 2439 R$ 1.170,23
TOTAL DO ITEM R$ 18.306,69
8 PODA, CAPINA E LIMPEZA
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E
8.1 85186 RETIRADA DE PARASITAS INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO PODA DOS DOIS ALFENEIROS GRANDES EXISTENTES NO TERRENO UN. 2,00 88,13 107,62 R$ 215,24
8.2 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 128,00 1,30 1,59 R$ 203,52
8.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 148,30 2,44 2,98 R$ 441,93
8.4 72807  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 [DA DEMOLIGAO E DO JARDIM M3 20,00 19,72 24,08 R$ 481,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA |REMOGAO DE ENTULHOS UMA DISTANCIA DE MEDIA DE 5KM.
85 95302 PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) CONSIDERADOS 20M3 M3XKM 100,00 1,29 158 R$ 158,00
TOTAL DO ITEM R$ 1.500,29
CUSTO TOTAL R$ 46.553,71

*BDI Considerado o valor médio de BDI para Construgéo de Edifica¢6es, conforme Manual do TCU.

FONTE:

SINAPI/PR — SET/2017 — DESONERADO

OBSERVAGOES:
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