Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE LICITACAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 3645/2017
TOMADA DE PRECOS N° 001/2017

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracdo de projetos de cruza-
mento em dois niveis na Av. Independéncia x Rodovia do Xisto, nos termos estabelecidos
no Edital e seus Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 181.187,50 (cento e oitenta e um mil,
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, Rua Pedro Druszcz, n° 111, até as 14:00 horas do dia 19 de ju-
nho de 2017 e a abertura se dara no mesmo dia as 14 :30 horas, na sala de abertura
de licitacOes, localizada na Rua Pedro Druszcz, n® 160, Centro, Araucaria.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no Departamento de
Licitacbes e Compras, das 9h as 12h e das 13h30 as 16h30. Informacdes pelo telefone
(41) 3614-1716.

Araucaria, 26 de maio de 2017.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo de O  bras e Servicos de Engenharia
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Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao

LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 3645/2017
TOMADA DE PRECOS N° 001/2017

A Comissao Permanente de Licitacdo de Obras e Servigcos de Engenharia, nomeada
pelo Decreto n° 30.771/2017 do Municipio de Araucaria, Estado do Parand, torna publico
que de acordo com a Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alteracOes posteriores, bem
como pelo Decreto Municipal n° 10.565/93, e Leis Complementares 123/06 e 147/14, re-
ceber& de conformidade com a presente licitacdo, até as 14:00 horas do dia 19 de junho
de 2017, no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administracdo, na sede da
Prefeitura de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo, dois envelopes conten-
do, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a contratacdo de empresa de engenha-
ria para execugdo do objeto no Municipio de Araucaria, conforme solicitado no oficio n®
222/2017 e na RMS n° 1695/2017 da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transpor-
tes.

Somente seréo aceitos para fins de participacao nesta licitacdo, os envelopes proto-
colados no endereco acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:30 hora s do dia 19 de junho de
2017, no endereco indicado no aviso desta licitacao

“REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”

1. OBJETO

1.1 Contratacado de empresa de engenharia para elaboracédo de projetos de cruzamento
em dois niveis na Av. Independéncia x Rodovia do Xisto, nos termos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos.

2. DAPARTICIPACAO

2.1 Poderao participar do certame os interessados cujo ramo de atividade seja pertinen-
te ao objeto da contratacdo e que preencherem as condicOes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos;

2.2 NAao é admitido consoércio;

2.3 O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as microem-
presas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais pre-
vistos na sessdao | do capitulo V (acesso aos mercad  0s) da Lei Complementar
123/2006 e alteracdes da Lei Complementar 147/2014.

3. DO PRECO MAXIMO

3.1 O preco total méximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, para o objeto desta licitacdo, é de R$ 181.187,50
(cento e oitenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
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5.3

5.4

Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao
FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera parcelado em 07 (sete) parcelas, conforme as etapas definidas
no Anexo Il deste Edital, em até 30 (trinta) dias corridos contados do protocolo da
nota fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habili-
tacdo do presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras
Pulblicas e Transportes.

As notas fiscais deverdo ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentacédo das Certiddes Negativas da Previ-
déncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos Trabalhistas,
dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE) podera promover a re-
tencdo na fonte conforme legislacdo vigente. O pagamento ocorrera por depdsito
bancéario devendo o contratado apor na nota fiscal o0 numero da conta corrente,
agéncia e banco onde serao depositados.

Os valores das notas fiscais estardo sujeitos as retengdes fiscais e tributarias na for-
ma da lei.

DOS PRAZOS

Para a assinatura do contrato, o prazo € de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da
convocacao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a contratacao,
sem prejuizo da aplicagdo de outras penalidades, podendo o Municipio de Araucaria
exercer o disposto no 8§ 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

Para o inicio dos servicos, o prazo é de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de
publicacao do contrato.

O prazo para a concluséo total dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias, conta-
dos da data de publicac&o do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato € de 12 (doze) meses (incluindo periodos de anali-
ses e aprovacoes), contados da data de publicacdo do mesmo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE PRECOS
correrdo por conta da dotagdo orgamentaria conforme quadro abaixo:

ORGAO DOTACAO ACAO PPA | FONTE

SMOP 26.01.26.782.0006.2056 - 4490510202 311 1.504

DO PROCEDIMENTO

O procedimento licitatorio sera julgado em duas etapas subsequentes, denominadas
de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos termos do art. 43 da Lei
n° 8.666/93.
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8. DAHABILITACAO

8.1 Os documentos de habilitagdo deverédo ser entregues em envelope devidamente la-
crado e identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licita-
¢ao, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVIC OS DE ENGENHA-

RIA"

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 001/2017
"ABERTURA: DIA 19/06/2017 AS 14:30 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTACAQ"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDERECO ELETRONICO”

8.2 Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1 Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal:

8.2.1.1

8.2.1.2

8.2.1.3

8.2.1.4

8.2.1.5

8.2.1.6

8.2.1.7

8.2.1.8

Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em vigor e ultima alteracdo, devidamente registrados, em se tra-
tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompa-
nhado de documentos de eleicdo de seus administradores.

Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria dentro
do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de ndo possuir 0
CRC os interessados deveréo atender todas as condi¢des exigidas para cadastra-
mento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia maxima de
60 (sessenta) dias da data da abertura da licitacdo. No caso de sociedade civil,
apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos com mesmo prazo de
antecedéncia de emissao.

Certidado conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débi-
tos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o;

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda
Estadual, dentro do prazo de validade;

Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade;

Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de seu pra-
zo de validade;

Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, dentro de seu prazo de validade;
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8.2.1.9 Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas,
dentro do prazo de validade, conforme Lei n® 12.440/2011 (CNDT).

8.2.2 Habilitagdo EconGmico — Financeira:

8.2.2.1 Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE , emitida com an-
tecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura da licitacao.

8.2.3 Habilitagcdo Técnica:

8.2.3.1 Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo
de validade. A empresa que nao possui Registro no CREA ou CAU no Estado do
Parana devera apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou
CAU do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, devera apre-
sentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou CAU/PR para
execugao dos servigos.

8.2.3.2 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
desta licitacdo. O atestado devera conter o nome do responsavel técnico indicado
pela proponente e atender o que segue:

8.2.3.2.1 O atestado deveréa possuir:
a) Carimbo ou selo de registro no CREA ou CAU,;

b) Comprovacdo de execucdo de servico equivalente ao o  bjeto da pre-
sente licitagao.

8.2.3.3 Certiddo de acervo técnico emitido pela entidade profissional competente, o qual
comprove a aptiddo do Responsavel Técnico, indicado pela proponente para exe-
cucdo dos servigos, devendo constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresen-
tado(s). O atestado de capacidade técnica e a certiddo de acervo técnico deveréo
referir-se as atividades técnicas que facam parte das atribui¢cdes legais do profis-
sional,

8.2.3.4 Oficio indicando o profissional de nivel superior que atuara como responsavel téc-
nico pela execugao dos servicos licitados, acompanhado de prova de o engenhei-
ro/ arquiteto pertencer ao quadro permanente de funcionarios da empresa (com-
provacao através de apresentacdo de contrato social, no caso de socio; cépia da
carteira de trabalho ou contrato particular de prestacdo de servico; prova de sua
eleicdo como Diretor(a) da proponente na data prevista para a abertura deste pro-
cedimento licitatério ou Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA
ou CAU onde conste como responsavel técnico);

8.2.3.5 Oficio do profissional de nivel superior indicado aceitando a incumbéncia de res-
ponsabilidade técnica pela execucdo dos servicos licitados e cujo nome devera
constar na ART/ RRT dos servigos;
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8.2.3.6 Declaracdo de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios a perfeita e
completa execugao do objeto da licitagéo;

8.2.4 Outras Comprovacdes da Habilitagao

8.2.4.1 Declaracdes da proponente, assinadas por representante legal ou procurador da
empresa, devidamente identificado através da documentacdo apresentada no en-
velope habilitacdo, devendo obedecer ao conteudo dos modelos constantes do
ANEXO | deste Edital;

8.2.4.2 Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n° 123/2006 e
147/2014, devera apresentar documento comprobatério que a proponente enqua-
dra-se na condicdo de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, emitido
com a antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da  data da abertura da li-
citacao.

8.2.5 Disposi¢cles Gerais da Habilitagdo

8.2.5.1 A apresentacao do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio
de Araucaria substitui a apresentacdo dos documentos que dele constam, desde
gue os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de validade;

8.2.5.2 Na hipétese de nédo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita como vali-
da a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de apre-
sentacao das propostas;

8.2.5.3 Os documentos exigidos para esta habilitacdo deverdo ser apresentados em foto-
copia autenticada, ou copia simples, acompanhada do original correspondente,
para autenticacdo pela Comissao, no ato de sua apresentacao, na sessao de Ha-
bilitacéo.

9. DAPROPOSTA

9.1 A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e identificado, até
a data, horério e local indicados no predmbulo desta licitacdo, contendo em seu lado
exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVIC OS DE ENGENHA-
RIA”
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 001/2017
"ABERTURA: DIA 19/06/2017, AS 14:30 HORAS"
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDERECO ELETRONICO”

9.2 A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:
9.2.1 Oficio proposta preferencialmente em papel formato A4, impressa por qualquer

meio, datada e assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido,
com endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu carimbo
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9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

identificador, contendo: o objeto da licitacéo, prazo de validade da proposta, prazo
de execugao do objeto e o precgo global em algarismos e por extenso;

Planilha de precos, contendo o quadro de quantidade s com 0s precos unita-
rios e o preco total, de acordo com o Anexo Il dest e Edital, devidamente assi-
nado por engenheiro/ arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por Engenheiro/
arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corri-
dos apds a data-limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e PROPOSTA, es-
pecificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficard suspenso no caso de proces-
so administrativo ou judicial;

O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via im-
pressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou rasuras;

Nos precos cotados deverao estar inclusos todos os descontos ou despesas (des-
pesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, bem como im-
postos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com mao de obra e trans-
porte serdo de responsabilidade da CONTRATADA,;

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados na for-
ma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no preambulo desta li-
citacao.

N&o sera concedido prazo adicional para a apresentacdo de documentos exigidos
pela Licitacdo e ndo incluidos nos respectivos envelopes.

A sessdo publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e endereco
indicado no aviso desta licitacao.

Os representantes deverdo entregar a Comissao de Licitacdo, a sua credencial
(conforme modelo de autorizag&o constante no Anexo | deste Edital) acompanhada
do documento de identificacao.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual ndo podera representar
outra empresa na mesma licitacao.

Os documentos serdo rubricados pela Comissdo de Licitagdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.
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10.8

10.9

10.10

10.11

Se houver desisténcia expressa da interposicao de recurso pela unanimidade das
proponentes, na mesma reunido serdo abertos os envelopes caracterizados como
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes preliminarmente habilitadas,
cujos originais, folha a folha, serdo rubricados pela Comissao de Licitagéo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A seu critério, a Comissao de Licitacdo podera designar nova data para a abertura
dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessfes serao resolvidas no ato
pela Comissao e seréo registradas em Ata.

Os documentos de habilitacdo e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessOes publicas serdo assinadas e rubricadas pelos membros da Comisséo e
licitantes presentes.

11. JULGAMENTO

11.1

11.2

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.34

11.3.5

11.3.6

A presente licitacdo € do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”

Sera julgada inabilitada a proponente que, na apreciagao do contetdo do “ENVE-
LOPE N° 1 - DOCUMENTACAQO” deixar de atender ao contido em qualquer dos
subitens do item 8 deste edital.

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciacdo do conteudo do
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA":

Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitacdo e/ou colocar documentos
em envelopes trocados;

Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste Edital;

N&o apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou apre-
sentar prego total ou unitario simbdlicos, irrisorios ou de valor zero;

Sera desclassificada a proposta cujo preco unitario ou total por item for superior
ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

Serado desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem como as
gue ndo atenderem as exigéncias desta Licitacdo, as propostas que contiverem
valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores correntes do mercado,
obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da Lei n° 8666/93;

Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item do
guadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero e, ainda,
gue alterem as quantidades e ou unidades dos servigos contantes do quadro de
quantidades;
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11.7
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Ser& vencedora a proponente que oferecer menor preco global, através de medi-
cOes pelos precos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total proposto e a
soma dos valores obtidos da multiplicacdo do prec¢o unitario proposto pelas quanti-
dades, prevalecera o segundo. A proposta sera conferida e corrigida utilizando-se
0S precos unitarios propostos através do uso do Excel com a seguinte formula
{=arred(célula da quantidade * célula do preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor preco
global, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 8.666/93,
a Comissao de Licitacdo procedera a um sorteio, do qual resultara o vencedor. No
caso de empresa enquadrada nos beneficios das Leis Complementares 123/06 e
147/14 e que tenha apresentado o documento do item 8.2.4.2 deste Edital e, ainda,
apresente proposta com valor global consignado em ata, resultante do empate pre-
visto na LC 123/06, este devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta
com o preco consignado em ata acompanhada da composi¢cdo de precos unitarios
de todos os itens do quadro de quantidade e custos. O ndo protocolo previsto aci-
ma acarretard na desclassificagdo da proposta consignada em ata.

Apés publicacdo do resultado final, a Comissdo encaminhara o processo a Autori-
dade Superior para fins de adjudicacdo e homologacéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestacdo da garantia de execucao
exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

12. DOS RECURSOS

12.1

12.2

Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

Os recursos deverédo ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal
de Araucéria, cujo endereco consta no Aviso desta Licitagdo, e enderecados a au-
toridade subscritora deste Edital.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1

13.2

13.3

13.4

O recolhimento da caucéo de garantia de execucdo e sua restituicdo obedeceréo
ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores;

O valor da caucéao de garantia de execucao € de 5% (cinco por cento) sobre o valor
global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato , devera apresentar
comprovacéao de formalizacdo da caucédo de garantia de execucao, que servira de
garantia a fiel observancia das obriga¢des contratuais;

A caucédo de garantia de execucao podera ser efetuada mediante:

13.4.1 Caucdo em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em titulos

da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, medi-
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13.4.2

13.4.3

13.4.4

13.4.5

13.4.6

13.5

13.6

ante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme de-
finido pelo Ministério da Fazenda;

Carta de fianca bancéria, sendo obrigatorio que o prazo de validade da mesma
seja, no minimo, igual ao prazo de execucdo dos servicos acrescido de 90 (no-
venta) dias;

Seguro-garantia de execucao em apolice nominal ao contratante e emitida por se-
guradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatorio que o
prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execu¢do dos servigcos
acrescido de 90 (noventa) dias;

No caso da caucao ser efetuada em dinheiro, esta de  vera ser feita através de
depdsito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucari  a (1467-2), Conta Cor-
rente (45251-3), Identificagcao do Depésito CNPJ DA EMPRESA;

A devolucéo no caso da caucao efetuada em dinheiro, devera ser solicitada
através de processo geral, junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal,
e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias corrid  0s apds o protocolo do
mesmo;

Qualquer majoracdo do valor contratual obrigarda a contratada a caucionar, nas
mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor da alteracdo ou alterar o valor do titulo de garantia de cumprimen-
to no mesmo montante da majoracdo do contrato, que fara parte integrante da
caucdo de garantia de execuc¢do. No caso de reducao do valor contratual, podera
a contratada ajustar o valor da caugao de garantia;

No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisdo do termo de
contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposi¢cbes constantes dos
artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores;

A devolucédo da caucédo, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a apresenta-
¢ao de termo de recebimento definitivo dos servigos prestados.

14. DA PRORROGACAO E RENOVACAO DO CONTRATO

14.1

Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93.

15. DAS PENALIDADES

15.1

15.2

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preco total dos servi¢os, no caso da vence-
dora dar causa a rescisdo do contrato ou no caso de ndo cumprir o contido no item
5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preco total dos servicos, por dia
de atraso, no caso da vencedora ndo cumprir 0s prazos dos itens 5.2., 5.3. até o li-
mite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando pode-
ra ser rescindida a contratacdo. A mesma penalidade sera aplicada no caso de

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao

15.3

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.4

descumprimento de qualquer prazo e ou condicédo estabelecidos no Anexo Il, po-
dendo o contrato ser rescindido em caso de reincidéncia.

No caso da contratada nao cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente Edital,
podera ser:

Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a Prefeitura do
Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administracéo publica, na forma
do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.

Advertida através de Oficio.
As penalidades acima estabelecidas poderéao ser aplicadas isolada ou cumulativa-

mente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo administrativo na
forma do § 2° do art. 87, da Lei n® 8.666/93.

16. NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

16.1

16.2

Os servicos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser executados de
acordo com a orientacao/fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e
Transportes.

Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal, Estadual e
Municipal.

17. DISPOSICOES FINAIS

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

A subcontratacdo é permitida mediante prévia autorizacdo do CONTRATANTE so-
mente para 0S servigos e projetos que ultrapassem a competéncia técnica do res-
ponsavel pelos servigos. Ainda deverd efetuar o pagamento no maximo dois dias
apos o recebimento do Municipio. Devera ser apresentado o contrato de subem-
preitada para apreciagéo e aprovacgao das condicoes.

A contratada € responséavel pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluin-
do ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagdo e acompanhamento feitos
pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitacdo, sem
reclamacao ou que caiba aos proponentes qualquer indenizagéo.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a execugdo dos
Servicos.

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, de-
feitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

Sao de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas, sociais,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do objeto da presente
licitac&o e a sua inadimpléncia néo transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato, devendo a contratada
apresentar as guias de recolhimento do INSS dos funcionéarios alocados em CNPJ
especifico.

MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tem-
po, a execucao dos servi¢os contratados, mediante o pagamento Unico e exclusivo
daqueles ja executados, considerando-se, para tanto, 0s pre¢os unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com o exi-
gido nesta licitacao.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servi¢os, as guias de recolhi-
mento da “Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/PROJETOS”, junto ao
CREA ou “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”, junto ao CAU, sob pena
de descumprimento contratual.

E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora n&o assinar o contrato, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo nas mesmas
condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preco desta li-
citacao ou revogé-la, independentemente da aplicagdo das penalidades cabiveis.

As empresas poderéo visitar o local para certificacdo das condigOes e detalhes
para a execucao da obra, ndo cabendo recurso posterior a realizacao da licitacao,
baseado em desconhecimento de qualquer fato ou detalhe.

A licitante se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as con-
dicdes de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacéo.

Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitacdo e proposta, qualquer cidaddo podera protocolar,
impugnacédo ao ato convocatorio desta licitacdo, no Protocolo Geral da Prefeitura
do Municipio de Araucaria, sito a rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo. As eventuais
impugnacfes devem atender ao disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n°
8.666/93.

A peticdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidird no prazo de
até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos envelopes de ha-
bilitagcdo e proposta.

Qualquer davida a respeito desta licitagcdo, a empresa devera se dirigir a Comis-
séo de Licitagao de Obras e Servi¢cos de Engenharia, sita na Rua Pedro Druszcz,
n °© 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1716, ou Site www.arauca -

ria.pr.gov.br .
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17.16 Integram o presente Edital:

a) Anexo | — Modelos de declaragbes e de autorizagao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;
c) Anexo Il — Modelo de proposta;
d) Anexo IV — Minuta do Contrato.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 26 de maio de 2017.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo de O  bras e Servicos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARACOES E DE AUTORIZACAO

DECLARACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagédo na TO-
MADA DE PRECO n° /2017, que nao existem fatos que impecam a nossa participacdo nes-
ta licitacdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento
da Prefeitura Municipal de Araucéria — Secretaria Municipal de Administracdo, qualquer fato su-
perveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitacdo, de acordo com o estabelecido no pa-
ragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n°® 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacdo na lici-
tacdo, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2017, da Prefeitura do Municipio de Araucéria,
que recebemos todas as copias da referida Licitagdo, bem como todas as informagdes necesséa-
rias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a Lei n° 8.666/93, concor-
dando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal

DECLARACAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8666/93,
acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em trabalho notur-
no, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificag&do do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, Identificacdo do proponente, autoriza
nosso funcionério, Sr. , RG n° , a participar ativa-
mente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificagcdo do representante legal
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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO, QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
Item Descrigcéo un. Quant. | Valor Unitario Valor Total
1 |Elaboragao de Projetos Servigo 1 R$ 181.187,50 R$ 181.187,50
1.1 Aelaboracao de projetos devera contemplar:
1) Estudos de trafego;
2) Estudos de segurancga de transito;
3) Estudos de capacidade da rodovia;
4) Estudos geologicos e geotécnicos;
5) Estudos hidroldgicos;
6) Estudos de tracado;
7) Componente ambiental;
8) Levantamentos topograficos;
9) Projeto geométrico;
10) Projeto de terraplanagem;
11) Estabilizagéo de taludes;
12) Projeto de drenagem,;
13) Projeto de pavimentacgao;
14) Projeto de sinalizagao;
15) Projeto de paisagismo;
16) Projeto de O.A.E;
17) Cronograma, quantitativos e orgamento;
18) Servigos graficos.

2. CONDICOES ESPECIFICAS DE CONTRATACAO

2.1 OBJETO/DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS:

2.1.1 Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracdo dos projetos basi-
co e executivo de intersecdo em dois niveis na BR-476/PR, km 155+640 m, no en-
troncamento com a Avenida Independéncia, Perimetro Urbano de Araucaria.

2.2 ALTERNATIVA A SER ESTUDADA: Elevacao da BR-476 viabilizando uma passa-

gem inferior ligando a Avenida Independéncia a Rua Presidente Carlos Cavalcanti.

2.3 NORMAS E RECOMENDACOES TECNICAS: A CONTRATADA devera obedecer as

Normas e Instrucdes do DNIT cabiveis a cada item definido neste Termo de Referén-
cia, introduzindo as necessérias adequacoes e adaptacdes, considerando as particu-
laridades e o objetivo dos servicos.

2.4 ESCOPO DE TRABALHO: O Termo de Referéncia ora apresentado tem como finali-

dade definir os objetivos e as diretrizes a serem observadas na execucao dos proje-
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tos basico e executivo de intersecdo em dois niveis na BR-476/PR, km 155+640 m,
no entroncamento com a Avenida Independéncia, Perimetro Urbano de Araucéria.

O Projeto de Engenharia desenvolver-se-a em trés fases:

» Fase Preliminar;

* Projeto Basico;

* Projeto Executivo.

Os Projetos de Engenharia deveréo ser realizados e desenvolvidos em conformida-
de com as diretrizes e parametros estabelecidos, no que couber, aos projetos em
guestao, nas Instrucdes Técnicas vigentes no DNIT.

2.5 DETALHAMENTO E APRESENTACAO DOS ESTUDOS: a elaboracéo dos Projetos
Bésico e Executivo de interse¢do em dois niveis na BR-476/PR, km 155+640 m, no
entroncamento com a Avenida Independéncia, Perimetro Urbano de Araucaria con-
templara estudos divididos em duas fases, conforme a seguir:

|. Fase Preliminar
a) Estudos Geoldgicos;
b) Estudos Hidrolégicos;
c) Estudos Topograficos;
d) Estudos Geotécnicos;
e) Concepcao das OAE's.

Il. Fase Executiva
a) Projeto Geomeétrico;
b) Projeto de Terraplenagem;
c) Projeto de Drenagem e OAC;
d) Projeto de Pavimentacéo;
e) Projeto de Obras de Arte Especiais;
f) Projeto de Sinalizagdo e Seguranga;
g) Projeto de Obras Complementares e Contengdes;
h) Projeto de Paisagismo;
i) Orgcamento da Obra.

2.5.1 FASE PRELIMINAR: consiste no levantamento e coleta de dados, na realizagao
de estudos especificos, na apresentacdo de diagnostico e recomendacdes basea-
das nas conclusdes dos estudos realizados. Nesta etapa serdo desenvolvidas as
seguintes atividades, sendo utilizadas, naquilo que couber, as Instrucdes de Servi-
¢o do DNIT correspondentes.

2.5.1.1 Estudos Geoldgicos: deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades:

a) Estabelecimento de um plano de sondagem; as sondagens buscarao determi-
nar a espessura, bem como, coletar amostras que permitam avaliar as carac-
teristicas fisicas e mecanicas dos solos ocorrentes além da posicéo do lencol
freatico;

b) Descricdo geologica da regido estudada, contendo informacdes sobre clima,
solos, vegetacao, aspectos fisiolégicos e geomorfologicos, aspectos geoldgi-
cos e hidrogeoldgicos;
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2.5.1.2

2.5.1.3

c) O plano de sondagens devera ser discutido, e previamente aprovado pelo
CONTRATANTE.

Estudos Hidrolégicos: o0s estudos hidroldgicos deverao definir o regime pluvio-
meétrico da regido cruzada pelo projeto e calcular as vazdes de dimensionamento
hidraulico das obras do sistema de drenagem superficial e dos bueiros. Nesta eta-
pa dos trabalhos deverao ser efetuados:

a) Processamento dos dados pluviométricos levantados;

b) Determinagéo das equacdes de chuva da regido, correlacionando intensida-
de de precipitagao x duragao x tempo de recorréncia;

c) Dimensionamento das solucBes propostas utilizando métodos e férmulas
consagradas;

d) Determinagcdo das descargas de projeto das bacias de contribuicdo. Na ela-
boracdo dos trabalhos deverdo ser respeitadas as seguintes determinacoes:
Os periodos de recorréncia serao fixados por tipo de obra, devendo a esco-
Iha dos tempos ser feita, obrigatoriamente, através de analise de fator téc-
nico-econdmico e levando em consideragdo a importancia e seguranca da
obra, sendo que valores usuais para esses tempos sdo: - Obras de drena-
gem superficial — 5 a 10 anos; - Obras de arte correntes (bueiros tubulares) —
15 anos como canal, e 25 anos como orificio; - Obras de arte correntes (buei-
ros celulares) — 25 anos como canal, e 50 anos como orificio.

Estudos Topograficos: o0s estudos topograficos serdo realizados pelo processo
Eletronico-Digital com a utilizacdo de equipamentos GPS (Ground Position Sys-
tem) e de Estacdo Total com o seguinte escopo minimo:

a) Locacao do Eixo de Referéncia para o Levantamento. A locagéo do eixo de re-
feréncia poderd ser feita pelo bordo da pista de rolamento, em funcédo das
condicionantes locais correspondentes a seguranca da equipe. O eixo locado
deverd ser estaqueado de 20 em 20 metros. A materializagdo dos pontos loca-
dos sera feita por meio de tachas ou pregos. Os pontos materializados serao
assinalados com tinta apropriada no pavimento, sendo a estaca correspon-
dente pintada no bordo da faixa de rolamento, ou do acostamento. A locagao
do eixo poderé ser realizada com a utilizacdo de trena de aco. Os pontos da
locacdo deverdo ser levantados por Estacdo Total, quando da ocasido do le-
vantamento da faixa de dominio;

b) Levantamento Cadastral da Faixa de Dominio, o levantamento cadastral da
faixa de dominio sera executado por processo de irradiacdo de pontos, com
utilizacdo de Estacao Total, devendo ser levantados todos os pontos de inte-
resse do projeto, tais como benfeitorias existentes, intersecfes, acessos a
postos de abastecimento, obras de arte especiais, obras de arte corrente, dis-
positivos de drenagem superficial, placas de sinalizacdo vertical, obras com-
plementares, obras de contencgéo, redes elétricas e de telefonia;

c) Levantamento das Secdes Transversais. O levantamento das sec¢les trans-
versais devera ser realizado também com a utilizacdo de Estacao Total, pelo
processo de irradiagdo de pontos, abrangendo uma faixa de levantamento
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d)

compativel com a natureza do projeto. Serdo levantadas sec¢fes transversais
em todos os pontos locados, abrangendo largura adequada aos servigos;

Elaboracéo de Plantas Planialtimétricas. Os estudos topogréaficos serdo repre-
sentados em plantas desenhadas na escala ndo superior a 1:2.000, com as
curvas de nivel equidistantes de 1,0 m. Os desenhos serdo apresentados tam-
bém em arquivos do tipo DXF, compativeis com o “software” AutoCAD, de for-
ma a permitir a modelagem do terreno.

2.5.1.4 Estudos Geotécnicos: nesta etapa deverdo ser realizadas as seguintes ativida-
des:

a)

b)

Estudos do subleito; Realizagdo de sondagens nos cortes cada 100 metros
ao longo do eixo do tracado, atingindo a profundidade de 1,0 m abaixo do
greide de terraplenagem do projeto geométrico. Com o material coletado nas
sondagens seréo realizados os ensaios de caracterizacdo (granulometria, li-
mites fisicos), compactac&o, indice Suporte Califérnia (ISC/CBR) e densida-
de in situ;

Estudos de fundacfes de obras de arte especiais. Realizar sondagens de re-
conhecimento em quantidade e profundidade tais que permitam a perfeita ca-
racterizacao do subsolo. Apresentar planta de locacédo das sondagens, referi-
da ao eixo locado da rodovia. Apresentar perfis geotécnicos individuais de to-
das as sondagens, indicando a natureza e espessura das diversas camadas
atravessadas, profundidades em relacdo as RN da rodovia, indice de resis-
téncia a penetracdo e niveis d'agua. Nos locais das fundacdes das obras de
arte é indispensavel e obrigatorio que exista uma sondagem no exato local
de cada fundacéo. Todas as sondagens deverdo ser completas, permitindo a
perfeita caracterizacao do solo.

2.5.1.5 Concepcao das Obras-de-arte Especiais: a Concepcao das Obras-de-Arte Es-
peciais se constituira basicamente da definicdo da concepc¢ao do projeto.

2.5.2 FASE EXECUTIVA

2.5.2.1 Instrucdes de Servico para Projeto Basico e Executi  vo: apés a aprovagado dos
Estudos Preliminares sera iniciada a fase de Projeto, executada em duas etapas,
em funcdo do grau de preciséo e da quantidade de informacgdes fornecidas. A pri-
meira etapa € denominada Projeto Basico. Devera se constituir no conjunto de
elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra, definir suas quanti-
dades e respectivos custos, de modo que a obra possa ser licitada.

2.5.2.1.1 O Projeto Basico abrange:
a) O desenvolvimento das solu¢des aprovadas na fase anterior, de forma a for-

necer a visao global da obra e identificar todos os seus elementos constituti-
vOs com clareza;

b) A apresentacdo de solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de execucéo de reformula-
¢Oes ou de variantes durante as fases de elaboracdo do Projeto Executivo e
da realizagcao das obras;
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c) A identificacdo dos tipos de servico a executar, 0S materiais a serem empre-
gados e suas especificagdes;

d) O fornecimento de informacgdes que possibilitem ao licitante executor o estu-
do e a deducdo de métodos construtivos e o dimensionamento das instala-
¢bes da obra;

e) A apresentacao do orgamento detalhado do custo global da obra.

2.5.2.1.2 A segunda etapa € denominada Projeto Executivo. Devera se constituir no deta-
Ihamento das solugcdes indicadas pelo Projeto Basico, contendo as memarias
das solucbes propostas, a apresentacao final do projeto e as notas de servico
para sua implantacdo. As Instrucdes apresentadas a seguir referem-se aos as-
pectos técnicos a serem considerados no desenvolvimento do Projeto Basico e
do Projeto Executivo consubstanciando a 22 Fase do presente Termo de Refe-
réncia.

2.5.2.2 Projeto Geométrico: o0 Projeto Geométrico refere-se as solu¢des de tracado da
rodovia e das OAE’s, e constara de:

a) Planimetria do tracado na escala de 1:2.000 e a altimetria nas escalas 1:2.000
(horizontal) e 1:200 (vertical) das pistas principais.

b) Planimetria do tracado na escala de 1:500 e a altimetria nas escalas 1:500 (ho-
rizontal) e 1:50 dos ramos da intersecéo.

c) SeclOes transversais na escala 1:200, contendo larguras de faixas de trafego,
defensas, separadores fisicos, canteiros, passeios, raios de curva, supereleva-
¢Oes, gabaritos horizontais e verticais, e demais detalhes geométricos finais;

d) Dimensionamento das plataformas da via, das obras de arte especiais, e dos
ramais de intersecao.
2.5.2.2.1 A apresentacao do Projeto Geométrico consistira de:
a) Texto descritivo do Projeto;

b) Desenhos em formato A-3, contendo planta, perfil e se¢des transversais-tipo,
nas escalas anteriormente referidas;

c) As secles transversais em cada estaca, ao longo da rodovia, poderdo ser
apresentadas em meio digital, apenas.

2.5.2.3 Projeto de Terraplenagem: a fase de Projeto constara basicamente do detalha-
mento das solucbes aprovadas na fase preliminar. Deverdo ser consideradas as
seguintes atividades:

a) Analise do perfil geotécnico e das recomendacdes dos Estudos Geotécnicos re-
ferentes as categorias dos materiais a escavar, substituicbes de material do
subleito, rebaixos em rocha, remoc¢des de solos e localizacdo de empréstimos;

b) Estudo de estabilidade dos taludes e necessidade de obras de contengao;
c) Projeto das fundagdes de aterros;

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao

d) Célculo de volumes de terraplenagem e sua distribuicdo, com a respectiva clas-
sificacdo, definicdo de origens e destinos dos materiais e distancias de trans-
porte;

e) Definicao das areas de empréstimo e de bota-fora;
f) Elaboracao de notas de servigo de terraplenagem;
g) Indicacéo ou elaboracéo de especificacdes dos servigcos a executar.

2.5.2.3.1 A apresentacao do Projeto de Terraplenagem sera feita da seguinte forma:
a) Texto contendo a descri¢do do projeto;

)
b) Quadro contendo o resumo da terraplenagem;
¢) Quadros de distribuicdo de terraplenagem;
d) Localizagdo dos empréstimos e bota-foras;

e) Desenhos das sec¢des transversais-tipo em corte e aterro, mostrando as incli-
nagdes dos taludes;

f) Calculo dos volumes e notas de servigo para implantacao.

2.5.2.4 Projeto de Drenagem e OAC : os servigos serdo voltados para o detalhamento
das solucdes aprovadas na fase preliminar, constando da apresentacédo de dese-
nhos (plantas, perfis, secdes e detalhes), notas de servigo, especificacdes de ser-
vico, memorial e quantitativos, com base nas Normas, Procedimentos e Instru-
¢Oes de Servico do DNIT, em vigor e das orientagbes complementares da fiscali-
zacao. As obras devem ser projetadas, incluindo-se o lancamento até o ponto de
desague seguro. O projeto de drenagem compreendera:

a) Projeto das obras de arte correntes tubulares e celulares;
b) Projeto de drenagem superficial;

2.5.2.4.1 A apresentacao do Projeto de Drenagem devera conter:

a) A metodologia para dimensionamento de todos os dispositivos de drenagem,
descrevendo-se o critério de uso de cada elemento;

b) Devera ser apresentado o célculo dos comprimentos criticos das sarjetas e as
respectivas tabelas contendo os resultados;

c) Deverdo ser apresentadas planilhas de dimensionamento hidraulico das
obras referentes a cada bacia hidroldgica;

d) Texto descritivo das solucbes projetadas e calculo de vazdes para as obras
de arte correntes;

e) Desenhos (planta e perfil) contendo todo o sistema de drenagem projetado e
existente, com as devidas convencdes e legendas, em escala (no minimo)
igual ao projeto geométrico;

f) Projetos das obras de arte correntes tubulares e celulares;
g) Projeto da drenagem superficial e drenagem profunda;
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h) Notas de servico das obras projetadas contendo a localizacéo, tipo, diame-

tros, extensdes, esconsidades, conexdes, cotas de implantagéo, etc.;

i) Indicacd@o ou elaboragédo das especificacdes e métodos construtivos a serem

observados.

2.5.2.5 Projeto de Pavimentacdo: sua apresentacdo constara dos seguintes documen-

tos:

a) Resumo do estudo dos materiais do subleito com a indicacao dos valores ado-

tados para cada segmento;

b) Sec¢bes transversais—tipo de todas as situagOes propostas para as novas estru-

turas de pavimento, em escala compativel;

c) Lineares de dimensionamento das novas estruturas com indicacao da distribui-

¢ao dos materiais a serem utilizados;

d) Memodria justificativa e memorial de calculo das solu¢des adotadas;

e) Indicagdo das especificagBes técnicas e métodos construtivos a serem obser-

vados.

2.5.2.6 Projeto de Obras de Arte Especiais

2.5.2.6.1 A - Diretrizes Gerais: com base nos elementos e na concepgéo estrutural defini-
da na fase Preliminar e apds sua aprovacéao, sera elaborado o Projeto Basico,
composto por um completo detalhamento de formas, armaduras e geometria da
obra, assim como os elementos necessarios para a contratacdo de sua execu-
¢éo, compreendendo os seguintes elementos:

25.26.11

2.5.26.1.2

A.1 - Memorial Descritivo/Justificativo: 0 memorial descritivo e justificativo de-
vera conter a descricdo da obra e dos processos construtivos propostos, bem
como justificativa técnica, econémica e arquitetbnica da concepc¢éo estrutural
adotada, quadro de quantidades e precos unitarios e custo final de constru-
¢éo, de acordo com as instrugcdes do DNIT.

A.2 - Memorial de Célculo: o memorial de célculo devera estar em conformida-
de com as normas da ABNT em vigor, normas e especificacdes vigentes no
DNIT, compreendendo:

a) Descricao minuciosa do sistema estrutural;
b) Hipdteses gerais de calculo;

c) Determinacdo dos esforcos solicitantes, devido as cargas permanentes,
moveis, acidentais e outras, para cada elemento estrutural;

d) Dimensionamento e verificacdo da resisténcia de todos os elementos es-
truturais;

e) Envoltérias de esforgos e seu recobrimento;

f) Verificacdo das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibili-
dade com as especificagdes;
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2.5.2.6.1.3

g) Demonstragao da compatibilidade das fundagdes com a natureza do solo; -
Bibliografia, normas e especificagées adotadas;

h) Quando os calculos forem efetuados com auxilio de computadores, forne-
cer detalhadamente, informacdes sobre cada programa utilizado, dados de
entrada e resultados obtidos;

i) Quadros de quantidades.

A.3 — Desenhos: os desenhos do projeto basico deverao ser apresentados no
formato A-1 ou em escalas adequadas, contendo todos os elementos neces-
sarios a completa compreensédo das etapas executivas da obra, materiais a
serem utilizados, dificuldades construtivas, servigcos preliminares e comple-
mentares, detalhes tipicos e todas as informagfes necessarias a determina-
céo precisa das quantidades de materiais e servi¢cos para a execucao da obra.

2.5.2.6.2 No Projeto Executivo deverao ser apresentados 0s seguintes documentos:
a) Relatoério do Projeto contendo a descri¢ao do Projeto da solugéo proposta;

b) Desenhos e plantas de detalhamento da solugéo proposta, incluindo todas as

instru¢cdes necessarias de montagem e detalhes construtivos, no formato A-3;

¢) Quadro de quantidades;

d) Relatérios de sondagens definitivas;

e) Memorial de calculo das estruturas.

2.5.2.6.3 O Projeto Basico €é composto por um completo detalhamento de formas, arma-
duras e geometria da obra, assim como os elementos necessarios para a con-
tratacdo de sua execucao:

a) Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, elementos de

curvas horizontais e verticais, superlargura, superelevacao, valor e posicao
de gabaritos minimos da passagem superior ou inferior;

b) Drenagem superficial: esquema de drenagem pluvial da pista sobre o tabulei-

ro € acessos;

c) Corte longitudinal da obra com indicacdo dos comprimentos dos vaos, distan-

cia entre transversinas, dimensdes das pecas estruturais, alargamentos de
longarinas na regiao dos apoios, cotas do greide acabado, cotas do nivel
d’agua e da maxima cheia, cotas do topo dos pilares e fundacdes, gabaritos
cotados, tipo e dimensdes das estruturas de protecdo dos aterros de encabe-
camento na regido molhada pela maxima cheia, tipos de pilares e fundactes
e suas dimensdes, representacdo dos resultados das sondagens (profundi-
dade, niumero de golpes, tipo de material) ao lado das respectivas fundacoes,
indicacdo dos comprimentos dos elementos de fundacédo, cargas vertical e
horizontal de projeto das fundacdes e no caso de fundagbes diretas ou em
tubuldes, da tensdo de compressao no solo;

d) Corte transversal no meio dos vaos e nas regioes sobre os apoios com indi-

cacles de largura da pista, guarda-rodas e passeios, dimensdes e numero
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de longarinas, tipo de drenagem, tipo e espessura do pavimento, declivida-
des transversais e outros detalhes, tais como, fixacdo de gradis, elementos
de iluminacao ou canalizagoes;

e) Planta de locacéo das fundacdes referenciadas pelo estaqueamento, coorde-
nadas e distancias entre fundagdes;

f) Vistas superior e inferior do tabuleiro indicando largura das longarinas e trans-
versinas, larguras de misulas da laje, alargamentos de apoio, posicionamen-
to da drenagem, guarda-rodas, gradis, vias inferiores e outros elementos que
possam ser importantes a compreensao do Projeto;

g) Detalhes executivos, tais como, posicionamento e dimensdes das lajes de
transicéo, detalhes de guarda-rodas e gradis, detalhe de fixagdo de cantonei-
ras metalicas nas extremidades das obras e nas juntas de dilatacéo, detalhes
de protecédo dos aterros de encabecamento, detalhe dos dispositivos de bor-
racha para vedacao das juntas de dilatacéo. Incluir detalhe dos locais previs-
tos para instalacdo de macacos hidraulicos para uma futura operagédo de
substituicdo de aparelhos de apoio e outros detalhes que devam ser utiliza-
dos para uma melhor visualizagdo e entendimento do Projeto;

h) Detalhamento completo das armaduras, indicando locais e dimensdes de
emenda por trespasse, dimensdes das curvaturas das barras na regido das
dobras, especificacdo de recobrimento minimo de armadura de 3 cm para a
super e mesoestruturas e 6 cm para a infraestrutura;

1) Indicar nos desenhos, classe da ponte, especificagcbes de materiais, cargas
moveis e eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do pro-
cesso executivo previsto. Utilizar sobrecarga adicional de 20MPa aplicada a
laje (na largura da pista) prevendo-se futuro recapeamento;

j) Desenhos de cimbramentos especiais e de descricdo de sistemas de monta-
gem. Para cruzamento de vias em trafego, devem ser previstas no cimbra-
mento as aberturas necessarias conforme os gabaritos requeridos, de modo
a permitirem a continuidade de trafego;

k) Desenhos elucidativos do plano de concretagem, com indicagéo do posiciona-
mento e tratamento a ser dado para as juntas. Todas as informacdes neces-
sarias a execucao da obra e que ndo puderem ser representadas ou descri-
tas nos itens anteriores, deverao ser fornecidas sob a forma de especifica-
¢cOes particulares.

2.5.2.7 Projeto de Sinalizagdo e Seguranca: na Fase de Projeto, serdo detalhadas e
guantificadas as solucdes aprovadas pela Fiscalizac&o, as quais serdo apresenta-
das de forma gréfica em escalas adequadas, sobre cépias das plantas planimétri-
cas do Projeto Geométrico. Deverédo ser desenvolvidas as seguintes atividades:

a) Detalhamento das solugdes adotadas nos aspectos de segurancga viaria;

b) Elaboracao do projeto de sinalizacao vertical, detalhando os tipos, mensagens,
simbolos, dimensionamento, localizagao e materiais a serem usados;
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c) Elaboracdo do projeto de sinalizacdo horizontal, com detalhamento das pintu-
ras das faixas, mensagens e simbolos, dimensionamento e materiais a serem
usados;

d) Desenho dos projetos-tipo de delineadores, tachas, tachfes e demais dispositi-
vos de seguranca requeridos, relacionando sua localizacgéo.

2.5.2.7.1 A apresentacao do Projeto de Sinalizagcédo e de Segurancga consistira de:

a) Texto descritivo do Projeto, enfocando os aspectos gerais da concepc¢éo ado-
tada para o projeto.

b) Desenhos contendo o detalhamento das solugbes propostas no projeto de se-
guranga;

c) Detalhes de implantacédo de defensas e barreiras de seguranca;

d) Desenhos sobre copias do projeto geométrico, contendo a localizacao da si-
nalizac&o proposta;

e) Desenhos de detalhes de implantacédo da sinalizagao;

f) Quadros-resumo contendo a localizagéo, modelo, tipo e quantitativos dos dis-
positivos projetados;

g) Indicacdo das especificacfes técnicas a serem utilizadas na implantacdo do
Projeto de Sinalizacdo e de Seguranca. Como orientacdo complementar,
destaca-se:

i. Aimplantacdo de tachas refletivas devera ser indicada para utilizagdo, nos
bordos e eixo da pista de rolamento ao longo de todo o trecho. Nas inter-
secoes, poderdo ser utilizados tachdes para complementar a sinalizacdo
horizontal e os dispositivos de canalizacao.

2.5.2.8 Projeto de Obras Complementares e Contencbes : para a fase de Projeto, os
dispositivos aprovados na fase anterior serdo detalhados e a apresentacao cons-
tara de:

a) Texto descritivo das solugdes projetadas;
b) Desenhos dos projetos-tipo;
c) Desenhos de detalhes executivos;

d) Indicacéo e identificacdo dos dispositivos projetados nos desenhos do projeto
geométrico e de intersegoes;

e) Notas de servigo;
f) Quadro resumo dos quantitativos das solug¢des projetadas;

g) Indicacdo das especificacdes técnicas a serem observadas, do DNIT ou parti-
culares.

2.5.2.9 Projeto de Paisagismo: para a fase de Projeto Executivo os dispositivos aprova-
dos na fase anterior serdo detalhados e a apresentacéo constara de:

a) Texto descritivo das solugdes projetadas;

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao

b) Desenhos dos projetos-tipo;

c) Desenhos de detalhes executivos;
d) Plantas, perfis, se¢des e detalhes das obras, dispositivos e espécies indicadas;
e) Quadro resumo dos quantitativos das solugdes projetadas;

f) Indicacéo das especificacOes técnicas a serem observadas, do DNIT ou particu-
lares.

2.5.2.10 Orcamento da Obra : no orcamento da obra todos os precos unitarios deverao
ser acompanhados das respectivas planilhas de Composi¢cédo de Custo Unitario.
Estas deverdo ser compativeis com os quadros demonstrativos de consumo de
materiais e resumo de distancias de transporte, ao esquema ilustrativo de locali-
zacao de fontes de materiais, canteiro e instalagbes industriais e a relacdo do
equipamento minimo. Na fase de Projeto Basico os servi¢os serdo desenvolvidos
de forma definitiva, envolvendo as seguintes atividades:

a) Listagem definitiva dos servigos a serem executados;
b) Listagem dos materiais e respectivas distancias de transporte;

c) Definicdo dos precos unitarios dos servicos, com base nas composicées de
precos unitarios do Sistema de Custos Rodoviarios — SICRO 2.

d) Elaboracdo do orgamento das obras.

2.5.2.10.1 Os pregos serao elaborados com base no SICRO 2 (ou 3) para a data mais
préxima da apresentacao do Projeto.

2.5.2.11 Cronograma Fisico-Financeiro das obras : devera ser elaborado um cronogra-
ma completo, discriminando todas as etapas de execugdo das obras que
compdem o projeto executivo, compreendendo o fornecimento de materiais e
execucéao das obras.

2.6 FORMA DE APRESENTACAO DOS RELATORIOS

2.6.1 Relatorios Peridodicos (RP): os Relatorios Periodicos deverdo ser entregues de
acordo com o prazo previsto no item 3 - Cronograma de Entrega dos Produtos e
Critério de Pagamento. Os Relatorios Periddicos (RP) serdo entregues, em arquivo
editavel, a Prefeitura Municipal de Araucéria devera proceder a anélise técnica do
Relatorio, interagindo com a Projetista para obtencéo das correcdes que se fizerem
necessarias até a aceitacao dos referidos Relatorios. Cada Relatorio Periddico de-
vera conter o seguinte:

a) Iindice: indica a paginacéo do inicio de cada capitulo;
b) Apresentacao: fornece informacdes sobre a identificacdo da empresa, 0 niume-

ro e o objeto do contrato, o lote, a ferrovia, o subtrecho, o segmento, a exten-
sao e a identificacao do Relatorio;

c) Mapa de Situacao: indica o trecho em estudo, 0 segmento em destaque e sua
situacdo em relagéo a regiado e ao Estado do Parang;
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2.6.2

2.6.3

2.6.4

d) Desenvolvimento: apresentar detalhadamente, por item de servico, os traba-
Ihos concluidos, a serem executados e em fase de elaborag&o, assim como o0s
resultados esperados e solucdes a serem desenvolvidas conforme o presente
Termo de Referéncia;

e) Cronograma geral: indica o desenvolvimento do servigo previsto, por item do
escopo basico em percentual.

Relatorio da Fase Preliminar (RFP) : o documento final, relativo aos Produtos dos
Estudos Preliminares, denominado Relatério da Fase Preliminar (RFP), devera ser
entregue, em arquivos editaveis, contemplando todos os estudos da fase prelimi-
nar. O RFP devera ser entregue de acordo com o prazo previsto no item .3 - Cro-
nograma de Entrega dos Produtos e Critério de Pagamento. A Prefeitura Municipal
de Araucaria devera proceder a analise dessa documentacao, interagindo com a
Projetista para obtencdo das correcdes que se fizerem necessarias até a aceitacao
da referida Fase.

Projeto Basico : os documentos relativos ao Projeto Basico, serdo entregues de
acordo com o0s prazos previstos na Estrutura Analitica de Projeto — EAP e no item 3
- Cronograma de Entrega dos Produtos e Critério de Pagamento, em arquivos edi-
taveis. A Prefeitura Municipal de Araucaria devera proceder a analise dessa docu-
mentacgao, interagindo com a Projetista para obtencdo das corre¢cdes que se fize-
rem necessarias até a aceitacao da referida Fase.

Projeto Executivo: 0s documentos relativos ao Projeto Executivo deverao ser en-
tregues de acordo com os prazos previstos no item 3 - Cronograma de Entrega dos
Produtos e Critério de Pagamento, contendo todos os estudos e projetos que res-
paldam as soluc¢des aprovadas, desenvolvidas em termos de detalhamento de pro-
jeto executivo, com as informacdes, desenhos, graficos e anexos necessarios a
sua andlise, assim como, especificagbes, quadros demonstrativos e de quantida-
des, orcamento etc. Os documentos relativos ao Projeto Executivo deverao ser en-
tregues, em arquivos editaveis. A Prefeitura Municipal de Araucaria devera proce-
der a analise do Projeto Executivo, interagindo com a Projetista para obtencéo das
correcdes que se fizerem necessarias até a aceitacdo da referida Fase.

3. Cronograma de Entrega dos Produtos e Critério de Pa  gamento: ficam estipula-
dos os seguintes percentuais do valor total do contrato para a conclusdo de cada
etapa, a serem pagos apoés a entrega dos produtos:

Etapa Produto Prazo (dias) Percentual

1 Relatério de Andamento 1 30 17,60%
2 Relatério de Andamento 2 60 15,61%
3 Relatorio de Andamento 3 90 16,52%
4 Relatério da Fase Preliminar 120 15,03%
5 Projeto Basico 135 18,16%
6 Minuta do Projeto Executivo 165 9,11%
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Etapa Produto Prazo (dias) Percentual
7 Impresséo definitiva do Projeto Executivo 180 7,97%
Total 100%

4. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma apresentado pela licitante devera atender aos percentuais estabelecidos
no item 3 - Cronograma de Entrega dos Produtos e Critério de Pagamento.

Municipio: |ARAUCARIA FIN FDU 100,00%
Projeto: | VIADUTO RODOVIA DO XISTO X AV INDEPENDENCIA CPM. 0,00%
Local: BAIRRO PORTO DAS LARANJEIRAS/ CENTRO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL %S/
ITEM 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) | TOTAL
ESTUDOS DE
! TRAFEGO 40 60 7.000,00 3,86
ESTUDOS DE
2 SEGURANGA DE 25 50 25 5.125,00 2,83
TRANSITO
ESTUDOS DE
3 CAPACIDADE DA 55 45 5.750,00 3,17
RODOVIA
ESTUDOS
4 GEOLOGICOS E 25 50 25 15.750,00 8,69
GEOTECNICOS
ESTUDOS
> HIDROLOGICOS 50 50 5.250,00 2,90
ESTUDOS DE
6 TRACADO 50 50 0 6.250,00 345
COMPONENTE
7 |AMBIENTAL 30 40 30 6.750,00 3,73
LEVANTAMENTOS
8 TOPOGRAFICOS 100 14.250,00 7,86
PROJETO
9 GEOMETRICO 20 40 40 6.500,00 3,59
PROJETO DE
10 TERRAPLENAGEM 50 50 4.625,00 2,55
ESTABILIZAGAO DE
1 I TALUDES 50 50 5.000,00 2,76
PROJETO DE
12 DRENAGEM 50 50 5.500,00 3,04
PROJETO DE
13 |PAVIMENTAGAO 50 50 5.687,50 3,14
PROJETO DE
14 IsINALIZACAO 100 6.000,00 3,31
15  |PROJETO DE 25 = e 225000 e
PAISAGISMO
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Municipio: |ARAUCARIA FIN FDU 100,00%
Projeto: | VIADUTO RODOVIA DO XISTO X AV INDEPENDENCIA CPM. 0,00%
Local: BAIRRO PORTO DAS LARANJEIRAS/ CENTRO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIGOS PARCELAS (%) TOTAL %S/
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 ITEM (R$) | TOTAL
6 |PROJETO DE OAE. 24 52 24 61.250,00 33,80
CRONOGRAMA,
17 |QUANTITATIVO, E 33 67 5.500,00 3,04
ORGAMENTO
18 é%i‘gl%%ss 100 10.750,00 5,93
TOTAIS 181.187,50 100
FATURAMENTO MENSAL |pq | 31881,05 | 28.275,00 | 29.937,50 | 27.231,25 | 32.912,50 | 16.515,00 | 14.435,00 | 181.187,50
PREVISTO
MENSAL PREVISTOEM % |R$ | 17,60%| 1561%|  1652%| 1503%| 18,16% 9,11%|  7,97%|  100,00%

Resp. Técnico:

Assinatura:

MEDICAO DOS SERVICOS: as medicdes se processardo em parcelas percentuais,

conforme o item 3 - Cronograma apresentado no Cronograma de Entrega dos Pro-
dutos e Critério de Pagamento.

LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes,

sita a Rodovia do Xisto, Km 156, n° 8.620, Porto das Laranjeiras — Araucaria/PR;
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ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 3645/2017
TOMADA DE PRECOS N° 12017

"A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA"
"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIC OS DE ENGENHARIA”

"ABERTURA DIA / /12017, AS : H"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA"

“RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE”

“ENDERECO DO PROPONENTE”

TELEFONE DO PROPONENTE”

“OBJETO DA LICITAGCAO :

A BMPIESA v y CNPJ , por seu representante le-
gal, Senhor .........uuvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiees , CPE . , para o Processo Lici-
tatério em epigrafe, apresenta a seguinte proposta para o(s) lote(s):

. . Valor unitario Valor total
Item Descricao un. Quantidade proposto/

proposto/ R$ RS
1
VALOR GLOBAL PROPOSTO (EM ALGARISMO E POR EXTENSO)
Prazo de execucdo do objeto: ....................... dias
Prazo de validade da proposta: ..........cccccceees rvvvieeeen. dias
Araucaria, .......... de i de 2017.

Nome e assinatura do representante legal Nome e assinatura do responsavel técnico
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVICOS N° 12017
PROCESSO LICITATORIO N° 3645/2017
TOMADA DE PRECOS N° 12017

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-
COS, em que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA , pessoa juridica de di-
reito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato repre-
sentado pelo Secretario Municipal de Obras Publicas e Transportes, Sr. FABIANO MELO
DOS SANTOS, este na qualidade de ordenador de despesa e, de outro lado, a Empre-
sa, ,  CNPJ/MF n° , com sede na Rua , n° :
Bairro ,Cidade/Estado, através de seu representante legal Sr. , porta-
dor do CPF/MF n.° doravante denominada CONTRATADA, tém justo e con-
vencionado o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93, Processo Admi-
nistrativo n°® 3645/2017, Tomada de Preco n° /2017 e disposicdes posteriores
atendidas as clausulas e condi¢des seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGE-
NHARIA PARA ELABORAQAO DE PROJETOS DE CRUZAMENTO EM DOIS NIVEIS
NA AV. INDEPENDENCIA x RODOVIA DO XISTO, sob o controle técnico e operacional
da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, nos termos estabelecidos no
Edital de Tomada de Preco n° /2017 e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUCAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servicos indi-
cados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas pelo CON-
TRATANTE.
CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao dos servi¢cos, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e acompanhamento do CONTRATAN-
TE.

§ 1° - S&o de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, previ-
denciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo dos servicos objeto do presente
CONTRATO e a sua inadimpléncia ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do presente CONTRATO.
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§ 2° - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, 0s servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

§ 3° Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir todas as exigéncias contidas no Anexo Il —
Termo de Referéncia do Edital n°® /2017 que fazem parte integrante deste Contrato,
sob a orientagdo e fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes,
sendo que o descumprimento dos critérios técnicos para a execug¢do dos servigos acarre-
tardo na incidéncia das penalidades previstas na Clausula Sexta deste instrumento con-
tratual.
CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

§ 1° - O prazo para inicio dos servicos é de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de
publicacdo do contrato.

§ 2° - O prazo para conclusédo total dos servigcos € de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data de publicagéo do contrato.

§ 3° - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses (incluindo periodos de anali-
ses e aprovacgoes), contados da data de publicacdo do mesmo.

8 4°- Os prazos e obrigacdes previstos neste CONTRATO vigorardo independentemente
de aviso extrajudicial, bem como de interpelagcéo ou notificacao judicial.

CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara em razéo da fiel execucéo dos servicos contratados, a quantia
global de R$ ( )-

§ 1° — O pagamento sera parcelado em 07 (sete) parcelas, conforme as etapas definidas
no Anexo Il deste Edital, em até 30 (trinta) dias corridos contados do protocolo na nota fis-
cal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitagcdo do pre-
sente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Trans-
portes. O pagamento ficara condicionado a apresentacdo da C  ertiddo Negativa de
Débito da Previdéncia Social (INSS) e Certificado d e Regularidade do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Servico (FGTS), dentro dos seus  prazos de validade.

§ 2° - Esta contratagdo esta sujeita a retencdes tributarias e previdenciarias, conforme
previsao legal.
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§ 3° - A CONTRATADA devera apresentar Nota Fiscal distinta para servigos (méo de obra)
e materiais.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por deposito bancario, devendo para isto, a CONTRATADA
apor a Nota Fiscal, nimero da conta corrente, da agéncia e do banco.

8 5° - A notas ficais deverdo ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de empenho
e/ou contrato.

8 6° - As despesas decorrentes da execucéo dos servigos objeto do presente CONTRA-
TO, correrdo pela seguinte Dotagdo Orgamentaria:

- 3 AGCAO

" Dot Font:
Orgéo otagao PPA ome
SMOP 26.01.26.782.0006.2056-4490510202 311 1.504

CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigacdes ora estabelecidas sujeitara
a CONTRATADA as sancdes previstas na Lei n® 8.666/93, garantida prévia e ampla defe-
sa em Processo Administrativo.

§ 1° - O ndo cumprimento, pela CONTRATADA, das obriga¢gdes assumidas no presente
CONTRATO, em consonancia com o Edital de Tomada de Preco n.° /2017, impor-
tar4 na aplicacdo, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das seguintes pe-
nas:

a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preco total dos servigos, no caso de a CONTRA-
TADA dar causa a rescisdo do CONTRATO ou de ndo cumprir o contido no Edital.

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preco total dos servicos, por dia de
atraso, no caso de a vencedora nao cumprir 0s prazos dos itens 5.2 e 5.3 do Edital até o
limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma penalidade sera aplicada a
cada descumprimento de qualquer prazo e ou condigéo estabelecidos no Anexo do edital
de licitagcédo, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidéncia.

c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar temporariamente com a Prefeitura Mu-
nicipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n° 8.666/93.

e) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras.
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§ 2° - As penalidades acima estabelecidas poderéo ser aplicadas isolada ou cumulativa-
mente, apos facultado o exercicio de defesa prévia em processo administrativo na forma
do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 3° - Na hipotese de o CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a conclusao
do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao
pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa.

§ 4° - As multas previstas nesta Clausula ndo tém carater compensatorio e o seu paga-
mento ndao eximira a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infracbes cometidas.

8 5% - Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspen-
der a execugdo do CONTRATO, se for constatada pela fiscaliza¢ao falhas na execugao
dos servicos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGACAO E DA RENOVACAO
Nos termos dos arts. 57 e 65 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

A resciséo do presente CONTRATO dar-se-a:

a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada a
conveniéncia para 0 CONTRATANTE.

b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do ndo cumprimento, por parte da
CONTRATADA, das obrigacfes assumidas por esta no presente CONTRATO, e/ou pela
verificagdo das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da Lei n°® 8.666/93.

c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislacéo processual em vigor.

PARAGRAFO UNICO - N&o cabera qualquer direito indenizatério & Rescisdo Amigavel.

CLAUSULA NONA
DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO

A CONTRATADA, guando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar a
formalizacdo da caucdo de garantia de execucao, nos termos do Edital de Tomada de
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Preco n.° /2017, que servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratu-
ais.

§ 1° - O valor da caucao de garantia de execugao sera obtido pela aplicacido de 5% (cinco
por cento) sobre o valor global do termo de contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucédo de garantia de execuc¢ao e sua restituicdo obedecerdo ao
contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

§ 3° - Nos casos de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisao do termo de
contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢cdes constantes dos arts. 78 e
80 da Lei Federal n.° 8666/93 e suas alteracbes posteriores.

8§ 4° - A devolucado da caucgédo, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresenta-
céo de termo de recebimento definitiva e demais comprovantes. As despesas referentes
ao consumo de agua e energia, durante a execugdo das obras e servi¢os, sédo de inteira
responsabilidade da contratada.

8 5° - Qualquer majoracao do valor contratual obrigaréa a contratada a caucionar, nas mes-
mas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do va-
lor da alteracéo ou alterar o valor do titulo de garantia de cumprimento no mesmo montan-
te da majoracédo do contrato, que fara parte integrante da caucédo de garantia de execu-
cao. No caso de reducéo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da cau-
cao de garantia.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira a CONTRATADA a admissao dos operarios, operadores, motoristas e técnicos
necessarios ao desempenho dos servi¢os, correndo por sua conta, encargos sociais, se-
guro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais exigéncias das leis trabalhistas,
podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatorios.
O ndo cumprimento podera acarretar a paralisacdo dos servicos e/ou suspenséo do paga-
mento até a regularizacdo das pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CON-
TRATANTE isento de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - Afiscalizacao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro de 48
(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom anda-
mento do servigco. Se a dispensa der origem a qualquer acao judicial, 0 CONTRATANTE
nao ter4, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - Os servigos executados sem autorizacdo por escrito da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes ndo serdo considerados para efeitos de medicao.
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§ 3° - Somente serdo pagos os servigos efetivamente realizados.

8§ 4° - As despesas com ferramentas e materiais necessarios, inclusive consumo de agua
e energia elétrica, necessarios a execucao dos servicos, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA e deverdo obedecer aos padrdes estabelecidos pelo CONTRATANTE.

8 5° - Os residuos deverdo ser depositados somente em locais previamente autorizados
pela fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, sendo que 0s
locais de bota-fora serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8 6° - A CONTRATADA devera ter em perfeitas condi¢cdes de uso os equipamentos e fer-
ramentas necessarios para a execucao dos servigos.

8 7° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranca cabiveis aos servi-
¢Os que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer énus em caso de aci-
dente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigcos, bem como as despesas com
alimentacdo, seré por conta da CONTRATADA.

§ 8° - A CONTRATADA deveréa fornecer Equipamentos de Prote¢&o Individual a todos os
funcionarios, conforme suas funcdes e riscos de seus servicos.

§ 9° — A CONTRATADA devera indicar o engenheiro que ira atuar como responsavel técni-
co para o cumprimento do objeto do presente CONTRATO e cujo nome devera constar na
ART da obra/servico.

§ 10° — Deverdo ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal, Estadual
e Municipal.
§ 11° — Os servigos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser executados
de acordo com a orientacdol/fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e
Transportes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSICOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspe-
céao, verificagédo e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

8§ 1° - A existéncia e atuagdo da fiscalizagcdo da CONTRATANTE em nada restringem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execu-
céo dos servigos contratados e as suas consequéncias e implicacoes.
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§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servi¢os ou o re-
tardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na situagcdo em
gue se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como créditos passiveis de co-
branca por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA, servindo o presente CON-
TRATO como Titulo Executivo, na forma do disposto no Art. 784, inciso Il, do Codigo de
Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugao dos servi¢os ora contratados, a supervenién-
cia de insolvéncia, recuperacao judicial ou faléncia da CONTRATADA, serao considerados
os valores ndo pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE, podendo o mesmo
prosseguir no final da execugédo do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s
acréscimos ou supressfes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por cento)
do valor inicial, considerando-se os prec¢os unitarios do CONTRATO, para melhor adequa-
cdo técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e imprevisivel quando da ela-
boracao do presente edital, devidamente comprovado em processo administrativo.

8§ 5° - O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qual-
quer tempo, a execucao dos servicos contratados, mediante o pagamento Unico e exclusi-
vo daqgueles ja entregues, considerando-se, para tanto, 0S precos unitarios.

8§ 6° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a execugéo
dos servicos.

§ 7° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com 0
exigido neste CONTRATO.

§ 8° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia autori-
zacdo do CONTRATANTE, somente para 0s servi¢cos e projetos que ultrapassem a com-
peténcia técnica do responsavel pelos servicos. O contrato de sub empreitada devera ser
apresentado para apreciacao e aprovacao de suas condicoes.

§ 9° - Os servigos que constituem o objeto do presente CONTRATO, deveréo ser executa-
dos de acordo com a orientacao/fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e
Transportes.

§ 10° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, todas
as condic¢oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

§ 11° — O Edital de Tomada de Preco n.° /2017 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O néao exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, ndo constituira cau-
sa de novacao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser exercidos a qualquer
tempo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os termos e
clausulas deste CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA QUARTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucéaria, Comarca da regido metropolitana de Curitiba-
PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicacado e execucdo do
presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por mais privilegiado que
possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma na presenca de duas testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucéria, de de 2017.

FABIANO MELO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE S

EMPRESA
CNPJ/MF
REPRESENTANTE
CPF/MF

TESTEMUNHAS:
1) 2)
RG: RG:
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