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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA ELÍRIO – PRÉ ESCO LA ENDEREÇO RUA BARIGUI, 501

CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.

CUSTOS UNITÁRIOS CUSTOS TOTAIS

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 FECHAMENTOS

74220/1 M2 50,00

1.2 BARRACAO DE OBRA

73847/1 MES 5,00

TOTAL DO ITEM 01

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO

73948/16 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 500,00

2.2 LOCACAO

74077/3 M2 214,69

2.3 ANDAIMES

73618 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM M2 200,00

2.4 RETIRADA DE ENTULHO

85387 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO M3 50,00

TOTAL DO ITEM 02

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVACAO MANUAL

79517/1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M M3 40,00

3.2 ESCAVACAO MECANICA

79480 ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE M3 30,00

3.3 ATERRO MANUAL

55835 ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 58,80

73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 20,00

TOTAL DO ITEM 03

4 TRANSPORTE DE MATERIAIS

4.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO

72881 M3XKM 500,00

TOTAL DO ITEM 04

5 FUNDACOES

5.1 ESTACA TIPO BROCA

74156/1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO M 15,00

TOTAL DO ITEM 05

6 FORMAS

6.1 FORMAS PARA FUNDACOES

5651 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 218,78

6.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

84215 M2 262,42

TOTAL DO ITEM 06

7 ARMADURAS

7.1 ARMACAO CA-50

74254/2 KG 1.740,10

7.2 ARMACAO CA-60

UNID. 
MEDIDA

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 
2X

R$ 18,53 R$ 22,04 R$ 40,57 R$ 926,50 R$ 1.102,00 R$ 2.028,50

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

R$ 327,92 R$ 0,00 R$ 327,92 R$ 1.639,60 R$ 0,00 R$ 1.639,60

R$ 2.566,10 R$ 1.102,00 R$ 3.668,10

R$ 1,02 R$ 2,20 R$ 3,22 R$ 510,00 R$ 1.100,00 R$ 1.610,00

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

R$ 1,96 R$ 2,12 R$ 4,08 R$ 420,79 R$ 455,14 R$ 875,93

R$ 4,42 R$ 2,73 R$ 7,15 R$ 884,00 R$ 546,00 R$ 1.430,00

R$ 14,84 R$ 31,71 R$ 46,55 R$ 742,00 R$ 1.585,50 R$ 2.327,50

R$ 2.556,79 R$ 3.686,64 R$ 6.243,43

R$ 8,24 R$ 17,61 R$ 25,85 R$ 329,60 R$ 704,40 R$ 1.034,00

R$ 2,30 R$ 0,18 R$ 2,48 R$ 69,00 R$ 5,40 R$ 74,40

R$ 14,42 R$ 30,83 R$ 45,25 R$ 847,90 R$ 1.812,80 R$ 2.660,70

R$ 12,37 R$ 26,43 R$ 38,80 R$ 247,40 R$ 528,60 R$ 776,00

R$ 1.493,90 R$ 3.051,20 R$ 4.545,10

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES A 4 KM )

R$ 0,86 R$ 0,08 R$ 0,94 R$ 430,00 R$ 40,00 R$ 470,00

R$ 430,00 R$ 40,00 R$ 470,00

R$ 25,24 R$ 25,24 R$ 50,48 R$ 378,60 R$ 378,60 R$ 757,20

R$ 378,60 R$ 378,60 R$ 757,20

R$ 13,02 R$ 13,27 R$ 26,29 R$ 2.848,52 R$ 2.903,21 R$ 5.751,73

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM)

R$ 18,50 R$ 13,45 R$ 31,95 R$ 4.854,77 R$ 3.529,55 R$ 8.384,32

R$ 7.703,29 R$ 6.432,76 R$ 14.136,05

ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

R$ 4,26 R$ 2,16 R$ 6,42 R$ 7.412,83 R$ 3.758,62 R$ 11.171,45
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73942/2 KG 624,30

TOTAL DO ITEM 07

8 CONCRETOS E GRAUTES

8.1 MANUTENCAO / REPAROS - CONCRETOS

73616 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 5,00

8.2 ESTRUTURAL USINADO

74138/3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 40,63

TOTAL DO ITEM 08

9 LASTROS

9.1 AGREGADO

74164/4 LASTRO DE BRITA M3 15,00

73692 LASTRO DE AREIA MÉDIA M3 17,00

9.2 LASTRO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 32,20

TOTAL DO ITEM 09

10 ELEMENTOS DIVERSOS

10.1 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

10.1.2 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

83901 M 106,20

10.1.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM MADEIRA

74144/2 SUPORTE APOIO CAIXA D ÁGUA BARROTES MADEIRA DE 1 UN 2,00

TOTAL DO ITEM 10

11 ALVENARIA

11.1 TIJOLOS FURADOS

89168 M2 365,00

11.2 ENCUNHAMENTO

73988/1 M 110,00

TOTAL DO ITEM 11

12 DIVISORIAS E PAREDES

12.2 DIVISORIAS

2405
M2 20,00

TOTAL DO ITEM 12

13 COBERTURA

13.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA

72225 DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS M2 336,00

72229 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS M2 336,00

13.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA

72079 M2 760,10

13.3 TELHA FIBROCIMENTO

73744/1 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO M 72,35

84037 M2 760,10

13.4 CALHAS

72105 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM M 128,35

13.5 CONDUTORES

84045 M 108,80

13.6 RUFOS

72107 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM M 22,00

TOTAL DO ITEM 13

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.

R$ 4,16 R$ 2,11 R$ 6,27 R$ 2.597,09 R$ 1.317,27 R$ 3.914,36

R$ 10.009,92 R$ 5.075,89 R$ 15.085,81

R$ 58,94 R$ 130,69 R$ 189,63 R$ 294,70 R$ 653,45 R$ 948,15

R$ 263,92 R$ 36,47 R$ 300,39 R$ 10.723,07 R$ 1.481,78 R$ 12.204,85

R$ 11.017,77 R$ 2.135,23 R$ 13.153,00

R$ 42,25 R$ 17,61 R$ 59,86 R$ 633,75 R$ 264,15 R$ 897,90

R$ 64,90 R$ 17,61 R$ 82,51 R$ 1.103,30 R$ 299,37 R$ 1.402,67

R$ 256,97 R$ 130,60 R$ 387,57 R$ 8.274,43 R$ 4.205,32 R$ 12.479,75

R$ 10.011,48 R$ 4.768,84 R$ 14.780,32

VERGAS 10X10 CM, PRÉ-MOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM 
FORMAS TÁBUA DE PINHO 3A

R$ 8,22 R$ 4,95 R$ 13,17 R$ 872,96 R$ 525,69 R$ 1.398,65

R$ 15,77 R$ 0,00 R$ 15,77 R$ 31,54 R$ 0,00 R$ 31,54

R$ 904,50 R$ 525,69 R$ 1.430,19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

R$ 23,51 R$ 28,29 R$ 51,80 R$ 8.581,15 R$ 10.325,85 R$ 18.907,00

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 5,7X9X19CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

R$ 6,05 R$ 5,65 R$ 11,70 R$ 665,50 R$ 621,50 R$ 1.287,00

R$ 9.246,65 R$ 10.947,35 R$ 20.194,00

DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO 

ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA
R$ 85,33 R$ 0,00 R$ 85,33 R$ 1.706,60 R$ 0,00 R$ 1.706,60

R$ 1.706,60 R$ 0,00 R$ 1.706,60

R$ 1,02 R$ 2,20 R$ 3,22 R$ 342,72 R$ 739,20 R$ 1.081,92

R$ 3,29 R$ 8,42 R$ 11,71 R$ 1.105,44 R$ 2.829,12 R$ 3.934,56

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS 
CERÂMICAS, VÃOS DE 10M ATÉ 13M

R$ 56,80 R$ 39,16 R$ 95,96 R$ 43.173,68 R$ 29.765,52 R$ 72.939,20

R$ 87,90 R$ 1,98 R$ 89,88 R$ 6.359,57 R$ 143,25 R$ 6.502,82

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, 
INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

R$ 34,05 R$ 4,49 R$ 38,54 R$ 25.881,41 R$ 3.412,85 R$ 29.294,26

R$ 33,32 R$ 10,75 R$ 44,07 R$ 4.276,62 R$ 1.379,76 R$ 5.656,38

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 100 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRAÇADEIRAS - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

R$ 19,56 R$ 4,03 R$ 23,59 R$ 2.128,13 R$ 438,46 R$ 2.566,59

R$ 18,36 R$ 4,88 R$ 23,24 R$ 403,92 R$ 107,36 R$ 511,28

R$ 83.671,49 R$ 38.815,52 R$ 122.487,01
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14 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

14.2 PORTAS EM MADEIRA

14.2.1 COMPENSADAS PARA PINTURA

91315 UN 6,00

14.2.2 PARA BANHEIRO

11365 PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM UN 4,00

14.3 COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA

84874 UN 1,00

14.4 JANELAS EM ALUMINIO

68052 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO M2 12,60

14.5 PORTA JANELA EM ALUMÍNIO

91341 M2 47,25

14.6 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

91305 UN 4,00

TOTAL DO ITEM 14

15 VIDROS E ESPELHOS

15.1 VIDROS

72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 14,04

85001 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM M2 1,44

15.2 ESPELHOS

74125/2 M2 1,92

TOTAL DO ITEM 15

16 INSTALACOES ELETRICAS

16.1 MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS

85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA M 400,00

85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS UN 15,00

85332 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS UN 30,00

16.2 ENTRADA DE ENERGIA

9540 UN 1,00

16.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

16.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 86,00

72936 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 221,00

16.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,00

55866 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00

16.4 BUCHA / ARRUELA

73542 BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P CJ 6,00

16.5 CABOS

16.5.1 ISOLAMENTO 450/750V

73860/7 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 73,00

16.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

83416 M 456,00

83417 M 720,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

R$ 321,56 R$ 151,92 R$ 473,48 R$ 1.929,36 R$ 911,52 R$ 2.840,88

R$ 122,97 R$ 58,58 R$ 181,55 R$ 491,88 R$ 234,32 R$ 726,20

ALÇAPÃO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 
2A, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO E TARJETA CROMADA

R$ 156,44 R$ 17,40 R$ 173,84 R$ 156,44 R$ 17,40 R$ 173,84

R$ 494,94 R$ 24,21 R$ 519,15 R$ 6.236,24 R$ 305,05 R$ 6.541,29

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

R$ 456,40 R$ 6,45 R$ 462,85 R$ 21.564,90 R$ 304,76 R$ 21.869,66

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

R$ 29,78 R$ 12,77 R$ 42,55 R$ 119,12 R$ 51,08 R$ 170,20

R$ 30.497,94 R$ 1.824,13 R$ 32.322,07

R$ 90,83 R$ 8,79 R$ 99,62 R$ 1.275,25 R$ 123,41 R$ 1.398,66

R$ 120,44 R$ 12,49 R$ 132,93 R$ 173,43 R$ 17,99 R$ 191,42

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO

R$ 290,74 R$ 36,11 R$ 326,85 R$ 558,22 R$ 69,33 R$ 627,55

R$ 2.006,90 R$ 210,73 R$ 2.217,63

R$ 2,26 R$ 5,53 R$ 7,79 R$ 904,00 R$ 2.212,00 R$ 3.116,00

R$ 2,88 R$ 7,69 R$ 10,57 R$ 43,20 R$ 115,35 R$ 158,55

R$ 1,02 R$ 3,10 R$ 4,12 R$ 30,60 R$ 93,00 R$ 123,60

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

R$ 829,69 R$ 127,41 R$ 957,10 R$ 829,69 R$ 127,41 R$ 957,10

R$ 2,62 R$ 3,29 R$ 5,91 R$ 225,32 R$ 282,94 R$ 508,26

R$ 3,72 R$ 4,39 R$ 8,11 R$ 822,12 R$ 970,19 R$ 1.792,31

R$ 4,39 R$ 6,58 R$ 10,97 R$ 21,95 R$ 32,90 R$ 54,85

R$ 10,62 R$ 9,88 R$ 20,50 R$ 21,24 R$ 19,76 R$ 41,00

R$ 0,51 R$ 0,22 R$ 0,73 R$ 3,06 R$ 1,32 R$ 4,38

R$ 1,13 R$ 0,85 R$ 1,98 R$ 82,49 R$ 62,05 R$ 144,54

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 1,43 R$ 0,88 R$ 2,31 R$ 652,08 R$ 401,28 R$ 1.053,36

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 1,82 R$ 1,09 R$ 2,91 R$ 1.310,40 R$ 784,80 R$ 2.095,20
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83420 M 40,00

83421 M 55,00

16.6 CAIXAS

83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,00

83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 43,00

83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00

16.7 QUADROS DE ENERGIA

74131/5 UN 1,00

16.8 DISJUNTORES

16.8.1 MONOPOLARES

74130/1 UN 10,00

74130/2 UN 2,00

16.8.2 BIPOLARES

74130/3 UN 4,00

16.8.3 TRIPOLARES

74130/5 UN 1,00

16.9 INTERRUPTORES

16.9.1 SIMPLES

72331 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00

16.9.2 PARALELOS

84542 INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

16.9.3 BIPOLAR

72333 INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00

16.9.4 CONJUGADOS

83466 UN 1,00

16.10 TOMADAS

83540 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00

16.11 ESPELHOS

72335 ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00

16.12 LUMINARIAS

73953/6 UN 33,00

74041/2 LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA FLUORESCENTE 40W UN 10,00

16.13 APARELHOS ELETRICOS

9535 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

TOTAL DO ITEM 16

17 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

17.1 EXTINTORES

72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00

73775/2 UN 3,00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 13,00

TOTAL DO ITEM 17

18 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

18.1 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 3,00

18.2 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 5,13 R$ 1,75 R$ 6,88 R$ 205,20 R$ 70,00 R$ 275,20

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 7,45 R$ 1,97 R$ 9,42 R$ 409,75 R$ 108,35 R$ 518,10

R$ 2,62 R$ 3,29 R$ 5,91 R$ 91,70 R$ 115,15 R$ 206,85

R$ 5,00 R$ 3,28 R$ 8,28 R$ 215,00 R$ 141,04 R$ 356,04

R$ 136,33 R$ 139,95 R$ 276,28 R$ 272,66 R$ 279,90 R$ 552,56

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 236,16 R$ 65,87 R$ 302,03 R$ 236,16 R$ 65,87 R$ 302,03

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 9,64 R$ 1,55 R$ 11,19 R$ 96,40 R$ 15,50 R$ 111,90

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 15,82 R$ 1,55 R$ 17,37 R$ 31,64 R$ 3,10 R$ 34,74

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 49,72 R$ 1,86 R$ 51,58 R$ 198,88 R$ 7,44 R$ 206,32

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

R$ 89,60 R$ 8,77 R$ 98,37 R$ 89,60 R$ 8,77 R$ 98,37

R$ 4,87 R$ 4,53 R$ 9,40 R$ 73,05 R$ 67,95 R$ 141,00

R$ 15,65 R$ 11,64 R$ 27,29 R$ 15,65 R$ 11,64 R$ 27,29

R$ 19,57 R$ 7,69 R$ 27,26 R$ 215,27 R$ 84,59 R$ 299,86

INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 12,04 R$ 8,12 R$ 20,16 R$ 12,04 R$ 8,12 R$ 20,16

R$ 6,67 R$ 4,39 R$ 11,06 R$ 166,75 R$ 109,75 R$ 276,50

R$ 1,92 R$ 0,95 R$ 2,87 R$ 30,72 R$ 15,20 R$ 45,92

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 50,74 R$ 21,23 R$ 71,97 R$ 1.674,42 R$ 700,59 R$ 2.375,01

R$ 25,80 R$ 17,55 R$ 43,35 R$ 258,00 R$ 175,50 R$ 433,50

R$ 41,96 R$ 8,22 R$ 50,18 R$ 83,92 R$ 16,44 R$ 100,36

R$ 9.322,96 R$ 7.107,90 R$ 16.430,86

R$ 98,70 R$ 6,37 R$ 105,07 R$ 296,10 R$ 19,11 R$ 315,21

EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO

R$ 103,32 R$ 10,62 R$ 113,94 R$ 309,96 R$ 31,86 R$ 341,82

R$ 45,54 R$ 17,55 R$ 63,09 R$ 592,02 R$ 228,15 R$ 820,17

R$ 1.198,08 R$ 279,12 R$ 1.477,20

R$ 461,18 R$ 167,56 R$ 628,74 R$ 1.383,54 R$ 502,68 R$ 1.886,22
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18.2.1 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89402 M 38,00

89403 M 3,00

18.2.2 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

89449 M 5,00

89450 M 4,00

89451 M 3,00

89452 M 2,00

18.2.3 CONEXOES DE PVC - AGUA FRIA

72784 UN 3,00

72787 UN 9,00

72794 UN 2,00

72795 UN 2,00

18.2.4 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

89383 UN 2,00

89391 UN 16,00

89364 UN 10,00

89369 UN 2,00

89365 UN 3,00

90375 UN 9,00

18.2.5 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89408 UN 9,00

89426 UN 1,00

89427 UN 2,00

89442 UN 2,00

89445 UN 3,00

89441 UN 11,00

18.2.6 EM PRUMADA DE ÁGUA

89503 UN 1,00

89517 UN 2,00

89564 UN 4,00

89628 UN 4,00

18.3 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 3,27 R$ 2,45 R$ 5,72 R$ 124,26 R$ 93,10 R$ 217,36

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 6,02 R$ 2,91 R$ 8,93 R$ 18,06 R$ 8,73 R$ 26,79

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

R$ 9,22 R$ 0,63 R$ 9,85 R$ 46,10 R$ 3,15 R$ 49,25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

R$ 14,27 R$ 0,74 R$ 15,01 R$ 57,08 R$ 2,96 R$ 60,04

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

R$ 19,99 R$ 0,91 R$ 20,90 R$ 59,97 R$ 2,73 R$ 62,70

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

R$ 25,14 R$ 1,02 R$ 26,16 R$ 50,28 R$ 2,04 R$ 52,32

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 9,31 R$ 1,56 R$ 10,87 R$ 27,93 R$ 4,68 R$ 32,61

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 21,16 R$ 2,44 R$ 23,60 R$ 190,44 R$ 21,96 R$ 212,40

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 94,89 R$ 3,13 R$ 98,02 R$ 189,78 R$ 6,26 R$ 196,04

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 129,64 R$ 4,80 R$ 134,44 R$ 259,28 R$ 9,60 R$ 268,88

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 1,92 R$ 2,17 R$ 4,09 R$ 3,84 R$ 4,34 R$ 8,18

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 2,77 R$ 2,58 R$ 5,35 R$ 44,32 R$ 41,28 R$ 85,60

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P

R$ 3,45 R$ 3,26 R$ 6,71 R$ 34,50 R$ 32,60 R$ 67,10

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P

R$ 5,55 R$ 3,89 R$ 9,44 R$ 11,10 R$ 7,78 R$ 18,88

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P

R$ 3,12 R$ 3,25 R$ 6,37 R$ 9,36 R$ 9,75 R$ 19,11

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P

R$ 2,66 R$ 2,58 R$ 5,24 R$ 23,94 R$ 23,22 R$ 47,16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 1,75 R$ 1,95 R$ 3,70 R$ 15,75 R$ 17,55 R$ 33,30

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 2,47 R$ 1,31 R$ 3,78 R$ 2,47 R$ 1,31 R$ 3,78

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 4,28 R$ 1,31 R$ 5,59 R$ 8,56 R$ 2,62 R$ 11,18

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 3,79 R$ 2,61 R$ 6,40 R$ 7,58 R$ 5,22 R$ 12,80

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 6,06 R$ 3,11 R$ 9,17 R$ 18,18 R$ 9,33 R$ 27,51

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 7,99 R$ 2,61 R$ 10,60 R$ 87,89 R$ 28,71 R$ 116,60

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 8,96 R$ 2,34 R$ 11,30 R$ 8,96 R$ 2,34 R$ 11,30

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 31,01 R$ 3,42 R$ 34,43 R$ 62,02 R$ 6,84 R$ 68,86

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

R$ 6,09 R$ 1,28 R$ 7,37 R$ 24,36 R$ 5,12 R$ 29,48

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

R$ 21,28 R$ 3,69 R$ 24,97 R$ 85,12 R$ 14,76 R$ 99,88
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89711 M 66,00

89712 M 3,00

89714 M 16,00

91790 M 183,35

18.3.1 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89732 UN 1,00

89724 UN 9,00

89728 UN 18,00

89748 UN 4,00

89782 UN 3,00

89797 UN 15,00

89533 UN 34,00

18.3.2 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R

18.3.2.1 EM RAMAL DE ENCMINHAMENTO

89696 UN 1,00

89673 UN 1,00

89681 UN 1,00

TOTAL DO ITEM 18

19 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

19.1 LAVATORIOS

86943 UN 9,00

19.2 APARELHOS SANITARIOS

72739 UN 4,00

19.3 REGISTROS E VALVULAS

89970 UN 2,00

74184/1 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00

74182/1 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

74180/1 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

40729 UN 4,00

TOTAL DO ITEM 19

20 CAIXAS E COMPLEMENTOS

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

R$ 6,50 R$ 6,52 R$ 13,02 R$ 429,00 R$ 430,32 R$ 859,32

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

R$ 10,99 R$ 8,27 R$ 19,26 R$ 32,97 R$ 24,81 R$ 57,78

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

R$ 20,14 R$ 16,10 R$ 36,24 R$ 322,24 R$ 257,60 R$ 579,84

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

R$ 30,65 R$ 8,58 R$ 39,23 R$ 5.619,68 R$ 1.573,14 R$ 7.192,82

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

R$ 4,04 R$ 2,83 R$ 6,87 R$ 4,04 R$ 2,83 R$ 6,87

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

R$ 2,77 R$ 2,17 R$ 4,94 R$ 24,93 R$ 19,53 R$ 44,46

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

R$ 4,04 R$ 2,17 R$ 6,21 R$ 72,72 R$ 39,06 R$ 111,78

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

R$ 15,06 R$ 5,44 R$ 20,50 R$ 60,24 R$ 21,76 R$ 82,00

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

R$ 4,02 R$ 3,03 R$ 7,05 R$ 12,06 R$ 9,09 R$ 21,15

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

R$ 19,12 R$ 7,18 R$ 26,30 R$ 286,80 R$ 107,70 R$ 394,50

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

R$ 20,47 R$ 3,39 R$ 23,86 R$ 695,98 R$ 115,26 R$ 811,24

TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

R$ 28,71 R$ 2,83 R$ 31,54 R$ 28,71 R$ 2,83 R$ 31,54

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

R$ 6,16 R$ 1,52 R$ 7,68 R$ 6,16 R$ 1,52 R$ 7,68

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

R$ 17,69 R$ 2,39 R$ 20,08 R$ 17,69 R$ 2,39 R$ 20,08

R$ 10.467,89 R$ 3.478,50 R$ 13.946,39

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

R$ 117,80 R$ 13,43 R$ 131,23 R$ 1.060,20 R$ 120,87 R$ 1.181,07

VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 301,00 R$ 70,07 R$ 371,07 R$ 1.204,00 R$ 280,28 R$ 1.484,28

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾" COM ADAPTADOR CURTO E LUVA COM BUCHA, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

R$ 19,55 R$ 8,69 R$ 28,24 R$ 39,10 R$ 17,38 R$ 56,48

R$ 31,86 R$ 11,74 R$ 43,60 R$ 254,88 R$ 93,92 R$ 348,80

R$ 54,13 R$ 18,50 R$ 72,63 R$ 54,13 R$ 18,50 R$ 72,63

R$ 145,00 R$ 25,02 R$ 170,02 R$ 145,00 R$ 25,02 R$ 170,02

VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 158,87 R$ 16,90 R$ 175,77 R$ 635,48 R$ 67,60 R$ 703,08

R$ 3.392,79 R$ 623,57 R$ 4.016,36
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20.1 CAIXA DE GORDURA

74051/1 UN 1,00

20.2 CAIXAS DE INSPECAO

74104/1 UN 12,00

UN 34,00

20.3 CAIXAS SIFONADAS

89482 UN 2,00

20.4 CAIXA DE RETENÇÃO

UN 1,00

TOTAL DO ITEM 20

21 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

21.1 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

73968/1 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 30,00

21.2 JUNTA DE DILATACÃO

74121/1 M 18,00

21.3 PEITORIL

M 23,40

TOTAL DO ITEM 21

22 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

22.1 EMBOCO

73397 EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM M2 679,54

22.2 REBOCO

75481 M2 624,41

22.3 CERAMICAS

89170 M2 55,13

22.4 FORRO DE MADEIRA

9536 M2 177,00

84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 155,00

22.5 FORRO DE PVC

M2 195,14

TOTAL DO ITEM 22

23 REVESTIMENTO DE PISOS

23.2 CONTRAPISO

89172 M2 195,14

23.3 PISO CERAMICO

87251 M2 105,16

23.4 PISO VINILICO E BORRACHA

72186 PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA M2 178,78

23.5 PISO EM CONCRETO

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

R$ 141,36 R$ 47,47 R$ 188,83 R$ 141,36 R$ 47,47 R$ 188,83

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

R$ 62,03 R$ 51,65 R$ 113,68 R$ 744,36 R$ 619,80 R$ 1.364,16

CAIXA DE CAPTAÇÃO E FILTRAGEM EM ALVENARIA DE TIJOÇO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0 CM, COM GRELHA DE FERRO 
FUNDIDO, FUNDO DECONCRETO 15MPA TIPO C, E CAMADA DRENANTE COM PEDRA BRITADA Nº 1, 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

R$ 211,65 R$ 74,17 R$ 285,82 R$ 7.196,10 R$ 2.521,78 R$ 9.717,88

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P

R$ 12,99 R$ 2,93 R$ 15,92 R$ 25,98 R$ 5,86 R$ 31,84

CAIXA DE RETENÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 
1,30X1,30X1,00 M, VOLUME DE 1.000 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

R$ 726,56 R$ 482,35 R$ 1.208,91 R$ 726,56 R$ 482,35 R$ 1.208,91

R$ 8.834,36 R$ 3.677,26 R$ 12.511,62

R$ 34,75 R$ 1,23 R$ 35,98 R$ 1.042,50 R$ 36,90 R$ 1.079,40

JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.

R$ 9,47 R$ 5,86 R$ 15,33 R$ 170,46 R$ 105,48 R$ 275,94

PEITORIL EM GRANITO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

R$ 59,93 R$ 8,76 R$ 68,69 R$ 1.402,36 R$ 204,98 R$ 1.607,34

R$ 2.615,32 R$ 347,36 R$ 2.962,68

R$ 11,20 R$ 12,11 R$ 23,31 R$ 7.610,85 R$ 8.229,23 R$ 15.840,08

REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

R$ 4,48 R$ 10,07 R$ 14,55 R$ 2.797,36 R$ 6.287,81 R$ 9.085,17

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, 
MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

R$ 24,88 R$ 10,55 R$ 35,43 R$ 1.371,63 R$ 581,62 R$ 1.953,25

FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TÁBUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FÊMEA, INCLUSA MEIA-CANA E 
TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM

R$ 72,24 R$ 25,48 R$ 97,72 R$ 12.786,48 R$ 4.509,96 R$ 17.296,44

R$ 20,75 R$ 5,59 R$ 26,34 R$ 3.216,25 R$ 866,45 R$ 4.082,70

FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA – 100 
mm

R$ 33,33 R$ 17,63 R$ 50,96 R$ 6.504,02 R$ 3.440,32 R$ 9.944,34

R$ 34.286,59 R$ 23.915,39 R$ 58.201,98

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

R$ 20,56 R$ 9,34 R$ 29,90 R$ 4.012,08 R$ 1.822,61 R$ 5.834,69

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

R$ 18,83 R$ 4,26 R$ 23,09 R$ 1.980,16 R$ 447,98 R$ 2.428,14

R$ 101,36 R$ 3,60 R$ 104,96 R$ 18.121,14 R$ 643,61 R$ 18.764,75
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84212 M2 172,66

23.6 SOLEIRAS E RODAPES

SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 27,90

84162 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 114,60

88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 44,50

TOTAL DO ITEM 23

24 PINTURAS

24.1 EMASSAMENTO

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 271,82

24.2 FUNDO PREPARADOR

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 451,63

24.3 PINTURA EM MADEIRA

73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 28,35

24.4 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 461,00

88431 M2 242,90

TOTAL DO ITEM 24

25 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

25.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

85183 REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM M2 400,00

25.2 PLANTAS

74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 400,00

25.3 PLAYGROUND

FINCADINHA DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 45X22,5X5 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 33,80

LASTRO DE AREIA FINA M3 10,15

CARROSSEL 2 M DE DIÂMETRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

ESCORREGADOR 1,5 M DE PISTA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

BALANÇO COM 3 CADEIRAS 2,00 M DE ALTURA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

GANGORRA COM 3 PRANCHAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

TOTAL DO ITEM 25

26 LIMPEZAS

26.1 LIMPEZA GERAL

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 214,69

TOTAL DO ITEM 26

TOTAL

FONTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES

BDI: 25,00%

PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO 
COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA

R$ 24,52 R$ 11,94 R$ 36,46 R$ 4.233,62 R$ 2.061,56 R$ 6.295,18

R$ 61,04 R$ 7,03 R$ 68,07 R$ 1.703,02 R$ 196,14 R$ 1.899,16

R$ 5,80 R$ 3,27 R$ 9,07 R$ 664,68 R$ 374,74 R$ 1.039,42

R$ 5,03 R$ 1,09 R$ 6,12 R$ 223,84 R$ 48,51 R$ 272,35

R$ 30.938,54 R$ 5.595,15 R$ 36.533,69

R$ 5,77 R$ 4,88 R$ 10,65 R$ 1.568,40 R$ 1.326,48 R$ 2.894,88

R$ 2,52 R$ 0,60 R$ 3,12 R$ 1.138,11 R$ 270,98 R$ 1.409,09

R$ 6,92 R$ 6,72 R$ 13,64 R$ 196,18 R$ 190,51 R$ 386,69

R$ 6,54 R$ 2,93 R$ 9,47 R$ 3.014,94 R$ 1.350,73 R$ 4.365,67

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_06/2014

R$ 11,49 R$ 4,42 R$ 15,91 R$ 2.790,92 R$ 1.073,62 R$ 3.864,54

R$ 8.708,55 R$ 4.212,32 R$ 12.920,87

R$ 0,61 R$ 1,31 R$ 1,92 R$ 244,00 R$ 524,00 R$ 768,00

R$ 3,47 R$ 1,82 R$ 5,29 R$ 1.388,00 R$ 728,00 R$ 2.116,00

R$ 17,17 R$ 11,45 R$ 28,62 R$ 580,35 R$ 387,01 R$ 967,36

R$ 64,90 R$ 17,61 R$ 82,51 R$ 658,74 R$ 178,74 R$ 837,48

R$ 1.026,56 R$ 0,00 R$ 1.026,56 R$ 1.026,56 R$ 0,00 R$ 1.026,56

R$ 1.003,75 R$ 0,00 R$ 1.003,75 R$ 1.003,75 R$ 0,00 R$ 1.003,75

R$ 1.049,37 R$ 0,00 R$ 1.049,37 R$ 1.049,37 R$ 0,00 R$ 1.049,37

R$ 667,75 R$ 0,00 R$ 667,75 R$ 667,75 R$ 0,00 R$ 667,75

R$ 6.618,52 R$ 1.817,75 R$ 8.436,27

R$ 0,76 R$ 1,23 R$ 1,99 R$ 163,16 R$ 264,07 R$ 427,23

R$ 163,16 R$ 264,07 R$ 427,23

R$ 290.748,69 R$ 130.312,97 R$ 421.061,66


