Prefeitura do Municipio de Araucaria

/ Secretaria Municipal de Administracao

ATA DE LICITACAO - JULGAMENTO DA FASE DE HABILITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 10281/2017
TOMADA DE PRECOS N° 005/2017
TIPO MENOR PRECO
Aos vinte e seis dias do més de outubro do ano dois mil e dezessete (26/10/2017), as 09h30 (nove
horas e frinta minutos) relne-se na sala de licitacdes do Departamento de Licitacdes e Compras
da Prefeitura de Araucdria, sito & Rua Pedro Druszcz, 160, piso superior, a Comissdo Permanente
de licitacdo de Obras e Servicos de Engenharia, nomeada pelo Decreto 31.525/2017, afim de
andlise, apreciacdo e decisdo quanto d habilitacdo das licitantes na licitacdo em epigrafe
tendo como objeto: “ContratagcGo de empresa de engenharia para troca do telhado do
barracdo do Centro de Processamento e Transferéncia de Materiais Recicldveis, nos termos
estabelecidos no Edital e seus Anexos”. Apds analisados os documentos de habilitacdo em face
das exigéncias do instrumento convocatdério e da Lei n° 8.666/93, a comissdo assim decide:

EMPRESA DECISAO MOTIVO
PIOMIX CONSTRUTORA - EIRELI - ME| HABILITADA

N&o atendimento aos subitens 8.2.3.2. e 8.2.3.3. do edital
(apresentacdo de atestado de capacitacdo técnica e acervo
incompativeis com o objeto da licitacdo e/ou insuficientes para
atendimento ao quantitativo minimo exigido)
N&o apresentacdo da declaracdo de que trata o subitem
LAJ ENGENHARIA LTDA - ME INABILITADA 8.23.6 do edital

~ Apresentacdo da CND Municipal e do CRC Junto ao CREA-PR
CINTRA & LAVOR INSTALAGOES INABILITADA |com data de expedicdo inferior a 03 dias anteriores & entrega
LTDA - ME das propostas, desatendendo assim o subitem 8.2.1.2. do edital.
Apresentacdo da CND Municipal e do CRC Junto ao CREA-PR
ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI ME| INABILITADA |com data de expedicdo inferior a 03 dias anteriores & entrega
das propostas, desatendendo assim o subitem 8.2.1.2. do edital.
Apresentagcdo da Certiddo Simplificada e do CRC Junto ao

MULTSERYV LTDA - EPP INABILITADA

FORESTEEL CONSTRUTORA LTDA - CREA-PR com data de expedicdo inferior a 03 dias anteriores &
INABILITADA : .
ME entrega das propostas, desatendendo assim o subitem 8.2.1.2.
do edital.

SOMMA ENGENHARIA LTDA ME HABILITADA

Apresentagdo da CND Municipal, Federal, Trabalhista e a
Certiddo Simplificada com data de expedicdo inferior a 03 dias
anteriores & enfrega das propostas, desatendendo assim o
ILUVIA ENGENHARIA LTDA - ME INABILITADA |subitem 8.2.1.2. do edital. Também por apresentar o atestado
de capacitacdo técnica em codpia simples, desacompanhada
do original correspondente, desatendendo assim o subitem
8.2.3.2. combinado com o subitem 8.2.5.3. do edital.

O resultado da presente decisdo deverd ser publicado no Didrio Oficial Eletrénico do Municipio
de Araucdria, oportunidade em que conceder-se-A o prazo legal para eventual interposicdo de
recursos. Deverd também ser veiculado no sitio eletrbnico da PMA, encaminhado aos
interessados através de correio eletrénico nos enderecos informados nos envelopes por eles
protocolados e ainda ser afixado no quadro de avisos e editais do Paco Municipal na data de
sua expedicdo. Nada mais a tratar encerra-se a presente ata que segue assinada pela
Comissdo.
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