
PS1

0,08 3,1416 0,4

0,11 3,1416 0,6

RUA AGUINELO PINTO 3,1416 0,8

LOCAL: BAIRRO BARIGUI 3,1416 1

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 3,1416 1,2

DATA: 09/2017 3,1416 1,5

3,1416 2

TRECHO TUBOS ESCAVAÇÃO

PS1 PA1 PS1 PA1 CL PV CL PV CX BOCA BOCA DISSIPADORESCAVAÇÃO LASTRO REAT. E APILOAM. MAT. MATERIAL ESCORAM. ESCAVAÇÃO LASTRO

0,40 0,40 0,60 0,60 0,40 0,40 0,60 0,60 CAPT. 0,40 0,60 0,60 BRITA SOLO SAIBRO EXCED. EXC. TRAV. DE VALAS TRAVESSIAS BRITA TRAV.

UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

CL50-SAÍDA 8 7 1 2 1 8,28 0,28 6,50 5,68 1,78 7,25 0,00 7,25 0,24

CL49-SAÍDA 6 1 1 1 5,52 0,28 2,80 0,00 2,72 0,00 5,52 0,00 0,00

CL49-PV48 30 7 1 2 70,38 1,38 56,79 6,49 13,59 9,66 0,00 9,66 0,32

PV48-CL46 15 22 1 2 21,22 0,52 17,87 30,77 3,35 35,67 0,00 35,67 0,76

CL46-CL45 40 7 1 2 64,86 1,38 55,94 5,68 8,92 7,25 0,00 7,25 0,24

CL45-PV44 40 7 1 2 56,58 1,38 47,66 5,68 8,92 7,25 0,00 7,25 0,24

PV44-CL43 40 7 1 2 84,18 1,38 75,26 5,68 8,92 7,25 84,18 7,25 0,24

CL43-CL42 40 7 1 2 78,66 1,38 69,74 5,68 8,92 7,25 78,66 7,25 0,24

CL42-PV41 10 1 14,49 0,35 12,26 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00

193 57 36 7 5 2 1 1 14 1 1 1 404,17 8,31 344,80 65,67 59,37 81,56 168,36 81,56 2,29

81,56 2,29 0,00 0,00 81,56

485,73 10,60 344,80 65,67 140,92 168,36


