
0 0 0,4

0,4 0,245 0,1886 0,6

0,11 0,36 0,4072 0,8

RUA EMÍLIO GUNHA 0,472 0,6999 1

LOCAL: BAIRRO BARIGUI 0,58 1,0568 1,2

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 0,696 1,5218 1,5

DATA: 09/2017 0,87 2,3779 2

*unidades PVs e Cls em vermelho já estão contempladas nas outras ruas transversais. 1,18 4,3744 2

TRECHO TUBOS ESCAVAÇÃO

PS1 PA1 PS1 PA1 PA2 PA1 PA2 CL PV CL PV CL CL CX ESCAVAÇÃO LASTRO REAT. E APILOAM. MAT. MATERIAL ESCORAM. ESCAVAÇÃO LASTRO

0,40 0,40 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 0,40 0,40 0,60 0,60 0,80 1,00 CAPT. BRITA SOLO SAIBRO EXCED. EXC. TRAV. DE VALAS TRAVESSIAS BRITA TRAV.

UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

PV6-CL7 7 8 12 1 2 28,03 0,58 18,99 36,80 9,04 54,31 28,03 54,31 1,13

CL7-CL8 7 50 1 2 175,20 3,65 118,71 5,68 56,49 7,25 175,20 7,25 0,24

CL8-PV9 10 29,20 0,73 17,90 0,00 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00

PV9-CL10 7 11 12 1 2 30,20 0,63 21,87 30,82 8,33 42,56 30,20 42,56 0,89

CL10-CL11 7 30 1 2 82,37 1,72 59,66 5,68 22,71 7,25 82,37 7,25 0,24

CL11-PV12 24 50,79 1,37 32,62 0,00 18,17 0,00 0,00 0,00 0,00

PV12-CL13 7 16 1 2 29,29 0,92 17,17 5,68 12,11 7,25 0,00 7,25 0,24

CL13-CL14 7 40 1 2 93,81 2,29 63,52 5,68 30,28 7,25 0,00 7,25 0,24

CL14-PV15 24 57,66 1,37 39,49 0,00 18,17 0,00 0,00 0,00 0,00

CL16-PV48 22 7 1 2 31,88 0,76 26,97 5,68 4,91 7,25 0,00 7,25 0,24

CL47-PV17 7 13 1 1 2 0,00 0,00 0,00 15,76 0,00 23,46 0,00 23,46 0,78

PV17-CL18 40 7 1 2 46,92 1,38 38,00 5,68 8,92 7,25 0,00 7,25 0,24

CL18-PV19 20 1 23,46 0,69 19,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00

PV19-CL21 22 1 2 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 22,77 0,00 22,77 0,76

PV19-CL20 20 7 1 2 26,91 0,69 22,45 7,00 4,46 7,25 0,00 7,25 0,24

102 92 13 145 12 68 12 4 1 1 1 4 2 22 705,72 16,78 496,35 142,34 209,36 193,81 315,80 193,81 5,25

193,81 5,25 0,00 0,00 193,81

899,53 22,03 496,35 142,34 403,18 315,80


