Prefeitura do Municipio de Araucaria

Secretaria Municipal de Urbanismo

1 OBJETO

Contratacdo de Empresa de Engenharia Elétrica para execucao de Obra de
lluminacao PuUblica na Rua Manoel Ribas/Rua Agrimensor Carlos Hasselmann,
Marginal da Rodovia do Xisto, Rua Manoel Ribas e Alca de acesso da Rodovia PR
423, conforme projeto elétrico, planilha e memorial descritivo constante nesta
licitacao.

2 JUSTIFICATIVA

A necessidade de implantacao de postes, redes, lumindrias em trechos que nao
possuem iluminacao, e substituicdo de equipamentos existentes por de melhor
eficiéncia energética com reducao de consumo de energia elétrica, melhorando
e adequando a iluminacao no local, trazendo maior seguranca aos pedestres e
veiculos que transitam pelas vias que vao receber as implantacdes.

Estd obra é virtude dos apontamentos dos estudos, das vistorias e analises
efetuadas nos locais e que ap6s a desativacao e remocdao do terminal de
transbordo de passageiros da rua Manoel Ribas, identificou-se que a rua Manoel
Ribas, entre a rua Sao Vicente de Paulo e trincheira da Rodovia do Xisto, rua
Agrimensor Carlos Hasselmann, entre a trincheira da Rodovia do Xisto e Rua
Alberto Karas, Alca de Acesso da Rodovia do Xisto para a Rua Manoel Ribas,
Marginal da rodovia do Xisto, entre a trincheira e sede dos agentes de transito e
Alca de Acesso BR 476 e PR 421, sentido de Araucaria para Curitiba, necessitam
de implantacéo e melhorias na iluminacao publica.

1 4136141443
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702-080 - Centro - Araucéria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucaria

Secretaria Municipal de Urbanismo

3 HABILITACAO
Para execucdo desta obra a CONTRATADA devera dispor de:

3.1 Certificado de Registro Cadastral na COPEL para Manutencdao Preventiva e
Corretiva de Redes Elétricas, Item 90.07.01.001; e

3.2 Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA); e

3.3 Declaracao de gue dispde de pessoal e equipamentos necessarios a perfeita

e completa execucao do objeto.

4 QUADRO DE QUANTIDADE E CUSTOS
ITEM LOCAL

1 Rua Manoel Ribas/Rua Agrimensor Carlos Hasselmann
2 Marginal da Rodovia do Xisto

3 Rua Manoel Ribas - Prancha 03

4 Alca de Acesso a Rodovia PR 423

VALOR TORAL DA LICITAGAO: R$372.243,28

5 CRONOGRAMAS

5.1 Desembolso
Tabela do cronograma de desembolso

19 més 292 més 392 més
20% 50% 30%
5.2 Execucao

Tabela do cronograma de execucao

12 més 22 més 32 més
20% 70% 100%
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6 MEMORIAL DESCRITIVO

6.1 Introducao

O presente Memorial Descritivo visa a orientar a elaboracao efetiva e segura dos
projetos e estudos luminotécnico e elétrico, e correspondentes implantacdes, para o
atendimento as necessidades, sob os pontos de vista fotométrico, eletroeletrénico e
estético, das instalacbes de Hluminacao Publica (IP) em diversos segmentos (trechos)
na regiao central do municipio de Araucaria. A localizacdo das instalacbes encontra-se
na prancha do projeto.

6.2 Composicao do Projeto Basico

6.2.1 Memorial descritivo (este documento);

6.2.2 Pranchas: localizacao, instalacoes e detalhes
6.3 Normas Técnicas Aplicaveis

Conforme determinado pelo inciso Viii do Artigo 39 da Lei N2 8.078/1990, o presente
projeto executivo foi elaborado e deve ser implementado de acordo com as versées
mais atualizadas das Normas Técnicas Nacionais, Estaduais e Municipais em vigor, em
especial, mas nao se limitando a:

> Lei Municipal N2 2159/2010 - dispbe sobre o Cédigo de Obras e Posturas do

Municipio de Araucaria e da outras providéncias;

NBR 5101:2012 — lluminacao publica — Procedimento;

NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 — Instalacdes elétricas de baixa tensao;

NBR 15129:2012 — Luminérias para iluminacdo publica — Requisitos

particulares;

> COPEL NTC 901100 — Fornecimento em tensdo secundéria de distribuicao;

> COPEL NTC 901115 — Atendimento a pracas publicas e iluminacao publica com
medicao;

> COPEL NTC 920100 — Caixas para eguipamentos de medicao - material
polimérico;

> COPEL NTC 856000 a 855830 — Montagens de Redes de Distribuicdo Aérea;

> NBRIEC 60598-1:2010 — Luminarias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

> ABNT NBR IEC 60598-2-1:2012 — Luminarias Parte 2: Requisitos particulares —
Capitulo 1: Luminérias fixas para uso em iluminacdo geral;

> ABNT IEC-PAS 62612 - Lampadas LED com dispositivo de controle incorporado
para servicos de iluminacao geral - Requisitos de desempenho;
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ABNT IEC-TS 62504 - Termos e definicoes para LEDs e os mdédulos de LED de
iluminacao geral,

NBR 16026 - Dispositivo de controle eletronico CC ou CA para médulos de LED —
Requisitos de desempenho;

NBR IEC 61347-2-13 - Dispositivo de controle da lampada - parte 2-13
Regquisitos particulares para dispositivos de controle eletrénicos alimentados em
CC ou CA para os mddulos de LED;

NBR IEC 62560 — Lampadas LED com dispositivo de controle incorporado para
servicos de iluminacao geral para tensao acima 50V - Especificacbes de
seguranca;

NBR IEC 62262 - Graus de protecao assegurados pelos invélucros de
equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos externos (cédigo IK);
NBR IEC 62031 - M6dulos de LED para iluminacao em geral — Especificacdes de
seguranca;

IEC/PAS 62722-2-1 - Luminaire Performance — part 2-1: Particular requirements
for LED luminaires;

IEC 61000-4-4 —- Electromagnetic Compatibility (EMC) - part 4-4: Testing and
measurement techniqgues - Electrical fast transient/burst immunity test;

IEC 61000-4-5 ~ Electromagnetic Compatibility (EMC) - part 4-5: Testing and
measurement techniques - Surge immunity test;

IES LM-79 - Electrical and Photometric Measurements of solid-state lighting
product;

IES LM-80 - Measuring lumen maintenance of led light sources;

Portaria 478 INMETRO - Luminarias para Lampadas de Descarga e LED;
Portaria n.2 20 INMETRO, de 15 de fevereiro de 2017;

NBR IEC 61167 — Lampadas a vapor metélico (halogenetos);

NBR 5123:2016 — Relé fotelétrico e tomada para iluminacao - Especificacao e
método de ensaio;

Portaria INMETRO n? 454 — Reatores Eletromagnéticos para Lampadas a vapor
de sédio e Lampadas a vapor metalico;

NBR 14305:2015 — Reator e ignitor para lampada e vapor metalico
(halogenetos) - Requisitos e ensaios;

ABNT NBR 15715:2009 — Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicacdes ~ Requisitos;

ABNT NBR 5598:2013 — Eletroduto de aco-carbono e acessdérios, com
revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos;

NBR 7285:2016 — Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de polietileno
termofixo (XLPE) para tensao de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Especificacao;
ABNT NBR 7286:2015 Versao Corrigida:2016 — Cabos de poténcia com isolacao
extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensdes de 1 kV a 35 kV -
Requisitos de desempenho;

NBR NM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD};

NBR 8158:2013 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuicao
de energia elétrica - Especificacao;

NBR 14744:2001 — Poste de aco para iluminacao;
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NTC 810141 - Poste de concreto armado secao duplo T;

NTC 917100 - Poste de concreto para aplicacao em entradas de servico;
NTC 810001 - Poste de concreto armado 2 2;

NBR 6323:2016 — Galvanizacao de produtos de aco ou ferro fundido -
Especificacao;

ABNT NBR IEC 60529:2017 — Graus de protecao para involucros de
equipamentos elétricos (cédigo IP);

ABNT NBR IEC 60947-2:2013 — Dispositivo de manobra e comando de baixa
tensao — Parte 2: Disjuntores;

ABNT NBR IEC 60947-4-1:2008 Versao Corrigida:2009 — Dispositivo de manobra
e controle de baixa tensao Parte 4-1: Contatores e partidas de motores ~
Contatores e partidas de motores eletromecanicos;

COPEL NTC 810051 — Ferragens;
NBR 5461:1991 — lluminacao;

ABNT NBR 15465:2008 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacoes
elétricas de baixa tensdo — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 6123:1988 Versao Corrigida 2:2013 — Forcas devidas ao vento em
edificacoes;

IEC 60061-1:2014/AMD5S1 — Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca — Parte 1: Bases de
lampadas;

NBR IEC 60238:2006 — Porta-lampadas de rosca Edison;

Legislacao CONFEA — Leis 5194/1966 e 6496/1977; Resolucées CONFEA nos
218/1973, 1002/2002 e 1025/2009;

Resolucao CONAMA N2 307/2002 — Diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil;

Lei Municipal n® 2343/2011 — Plano integrado de gerenciamento de residuos da
construcdo civil para o Municipio de Araucéria;

Decreto Municipal n? 26631/2013 — Coleta, transporte, tratamento, disposicao
final, infracbes e sancbes administrativas referentes aos residuos sélidos;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, notadamente, mas ndo se
limitando a NR-10 (Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade); NR-
06 (Equipamentos de Protecao Individual - EPI), NR-11 (Transporte,
Movimentacao, Armazenagem e Manuseio de Materiais), NR-12 (Seguranca no
Trabalho em Maquinas e Equipamentos) e NR-35 (Trabalho em Altura), e demais
Normas aplicaveis a todos os materiais a utilizar e servicos a executar.
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6.4 Escolha e conferéncia dos equipamentos de IP

Consoante ao disposto na Lei N2 8.666/1993, em especial no exarado na alinea c do
inciso iX de seu Artigo 62 e nos incisos | e li do paragrafo 79 de seu Artigo 15, o
presente Projeto Basico apresentard especificacbes de quantidades, posicionamento,
dimensbes e poténcias de equipamentos P, abaixo detalhados. Tais especificacdes,
por estudos de engenharia, foram consideradas suficientes para atender as
requisicbes normativas para as vias de circulacdo de veiculos e pedestres em
referéncia, sem indicacao de marcas ou fotometrias especificas que sugiram adocdo
de produto especifico.

Por meio de calculos fotométricos, a Contratada devera demonstrar o cumprimento
normativo, especificado nesta licitacdo, dos produtos que planeje instalar,
previamente a implantacao.

Como condicdo necessaria ao recebimento dos equipamentos instalados, a
Contratada, apd6és a conclusao das implementacles, necessariamente com
acompanhamento “in loco” da Fiscalizacao da PMA, efetuard, em campo e conforme
itens 7.3 e 7.4 da Norma ABNT NBR 5101:2012, medidas nas regides descritas e
complementares, utilizando-se de luximetro disponibilizado pela Contratada e com
certificado valido de calibracdo emitido por laboratério acreditado INMETRO. Caso nao
se comprove o atendimento integral as especificacdes normativas de iluminancia
média e fator de uniformidade minimos, conforme descrito nesta licitacdo, a
Contratada substituira, as suas expensas, no total ou em parte, os equipamentos por
outros cujas caracteristicas de fotometria, eficiéncia luminosa e fluxo luminoso
passem a atender aos ditames constantes da normatizacao vigente, conforme
apregoado no Artigo 69 e o inciso | do Artigo 73 da Lei N© 8.666/1993.

O Fator de Demanda a considerar serd unitario para todos os conjuntos iP. Todas as

instalacdes operarao em tensao de fase 220 V.

6.5 Desempenho luminotécnico dos equipamentos IP a instalar

Competira, a Contratada, comprovar, por meio de ferramenta de software para
estudos luminotécnicos, gue os equipamentos que planeja instalar atendem a
integralidade dos trechos, cuja drea esta delimitada pelas pranchas e descricao
abaixo, no que concerne ao atendimento simultdneo aos requisitos de iluminancia
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média minima e de fator de uniformidade minimo exigidos pela Norma ABNT NBR
5101:2012, a qual estabelece os requisitos para iluminacdo de vias publicas,
propiciando seguranca aos trafegos de pedestres e de veiculos.

Em todos os trechos previstos neste memorial, o projeto devera demonstrar
cumprimento minimo aos requisitos para classe de iluminacdo da via e das calcadas
que no caso sao classificadas como V2, P3, conforme Tabela 5 e 7 da Norma ABNT
NBR 5101:2012.

E importante ressaltar que, fora da via publica, ou seja, nas propriedades particulares
adjacentes as calcadas acima citadas, ndo se produza poluicdo luminosa por luz
intrusa. Por isso, na faixa, indicada nas pranchas, correspondente as areas externas as
vias publicas, a iluminancia média nao deverd ultrapassar os 3 lux.

6.6 Especificagfes estimadas de equipamentos IP
Os detalhamentos constantes deste item devem ser analisados em conjunto com as
pranchas integrantes do presente Projeto Basico:

6.6.1 Para o trecho Rua Manoel Ribas/Rua Agrimensor Carlos Hasselmann -
prancha 01
Caracteristicas gerais das instalactes a implantar:

* Tecnologia: LED;

 Temperatura de Cor Correlata: 4000K = 10%;

e Lumindria LED Poténcia maxima 160W e minima 140W;

« indices minimos de protecdo total IP (grau de protecao): 66 (total) ou 66 6ptico

+ 44 compartimento driver;

e IK: minimo 08;

+ Tensao de entrada: 200 a 240VAC-60 Hz;

« Fator de poténcia: = 0.92;

« Eficacia minima inicial (Im/W): 120Im/W;

 Temperatura de cor: 4000K +- 10%;

« [RC:=70;

« DPS5:10.000 £10% V /5000 A;
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« Vida util: 50.000h;

*  Manutencao do fluxo luminoso: 70%;

» Eficiécia do driver: = 90%;

o THD: = 20%;

e P dodriver: IP66 (se lumindria tiver IP66 driver pode ter IP inferior);

« Vida util do driver: minimo 50.000h;

e Garantia: 10 anos para todo conjunto 6tico;

e (Corpo das luminarias em pintura eletrostdtica na cor RAL 7035;

e Altura de instalacao das luminarias em relacdo ao piso: minimo de 09 metros;

e Comprimento dos bracos das luminarias: 1,5 ma 3 m;

e Uptilt maximo de cada conjunto braco + luminaria: 10° (NBR 5101:2012 item
6.2.15). Visando a evitar poluicao luminosa por sky glow, somente usar
luminarias com controle de distribuicdo de intensidade luminosa nula no espaco
acima do cone de 90° e no maximo 10% dos limens nominais no intervalo
entre 80° e 90°, conforme definido na alinea a do item 4.3.3 da Norma ABNT
NBR 5101:2012;

* Poste (P27): de concreto duplo T B-300 10,5m, conforme NTC 810001 Copel;

Etapa:

Atualmente existe um comando na Av. Vitor do Amaral esquina com a Rua Manoel
Ribas, no local desse comando deverd ser instalado medicdo e novo comando no
poste existente, o novo comando alimentara as luminarias ARLACU, ARLABO, ARLAAU,
além dos 5 refletores novos da trincheira sentido bairro. A interligacdao entre o ponto
luminoso ARLAAU e os refletores devera ser refeita, sendo inclusive exigido a
substituicao da tubulacao, fiacao, conduletes, entre outros. Esta medicao e este
comando deverao atender as normas NTC 810001 e NTC 901115 ambas da Copel,
Atualmente existe um comando na saida da trincheira sentido centro, onde hoje
encontra-se a lumindria ARLABD, no local desse comando devera ser instalado
medicdo e novo comando no poste existente, sendo necessdaria substituicdo dos
cabos, tubo de descida, aterramento, e demais materiais. Dessa medicao deverao sair
2 derivacdes, uma diretamente para o comando dos refletores da trincheira sentido
centro e outra para alimentacao das seguintes luminarias: ACNAXC, ACNAXF, ACNAVG,
ACNAV7, ACNAVK, ACNAV], ACNAUX, ACNAUY E ACNAUM, lembrando que também
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devera ser retirados os ramais que atualmente alimentam esses pontos. Esta medicao
e este comando deverao atender as normas NTC 810001 e NTC 901115 ambas da
Copel;

Devera ser implantado novo poste (P27) conforme projeto basico, localizado entre os
pontos ARLABD e ABSU4U poste este de concreto duplo T B-300 10,5m, conforme NTC
810001 Copel, onde deverd ser instalado 01 (um) conjunto de braco, luminaria e
demais acessorios;

Substituicédo de 29 (vinte e nove) luminarias usadas por novas, sendo 01 (um)
conjunto de braco, luminaria e demais acessoérios para os pontos ACNAR3, ACNASI,
ACNANU, ACNAT] e ACNATS e 02 (dois) conjuntos de bracos, luminarias e demais
acessorios para os pontos ACNAUM, ACNAUX, ACNAVK, ACNAV6, ACNAWS, ACNAXC,
ACNAXF, ACNAWT, ACNAV7, ACNAV] e ACNAUY todos na Av. Agrimensor Carlos
Hasselmann, e substituicdo de 10 (dez) luminarias usadas por novas, sendo 01 (um)
conjunto de braco, luminaria e demais acesso6rios para os pontos ABSFS4, ABSU4U,
ARLABD, ARLAAS, ARLACU e ARLADS e 02 (dois) conjuntos de bracos, luminarias e
demais acessoérios para os pontos ARLABO e ARLAAU todos na Rua Manoel Ribas e
alca de acesso de saida da Rodovia do Xisto.

instalar 01 (um) conjunto de braco, luminaria e demais acesso6rios para os pontos
ARLADS a 180° da luminaria a ser substituida, ABSVCM, no poste P27 e 02 (dois)
conjuntos de bracos, luminarias e demais acessoérios para o ponto ARLAB8 todos na
Rua Manoel Ribas e alca de acesso de saida da Rodovia do Xisto.

Substituicao dos 10 (dez) refletores localizados na trincheira, bem como dos cabos,
tubulacdo, conduletes e demais materiais necessarios.

6.6.2 Marginal da Rodovia do Xisto — Prancha 02
Caracteristicas gerais das instalactes a implantar:
* Tecnologia: LED;
 Temperatura de Cor Correlata: 4000K = 10%;
e Lumindria LED Poténcia maxima 160W e minima 140W;
« indices minimos de protecdo total IP (grau de protecao): 66 (total) ou 66 6ptico
+ 44 compartimento driver;
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IK: minimo 08;

Tensao de entrada: 200 a 240VAC-60 Hz;

Fator de poténcia: = 0.92;

Eficacia minima inicial (Im/W): 120Im/W;

Temperatura de cor: 4000K +- 10%;

IRC: = 70;

DPS: 10.000 +£10% V /5000 A;

Vida util: 50.000h;

Manutencao do fluxo luminoso: 70%;

Eficiécia do driver: = 90%;

THD: = 20%;

IP do driver: iP66 (se luminaria tiver 1P66 driver pode ter IP inferior);
Vida util do driver: minimo 50.000h;

Garantia: 10 anos para todo conjunto 6tico;

Corpo das luminarias em pintura eletrostética na cor RAL 7035;

Altura de instalacado das luminarias em relacdo ao piso: minimo de 09 metros;

Comprimento dos bracos das luminarias: 1,5 ma 3 m;

Uptilt maximo de cada conjunto braco + luminaria: 10° (NBR 5101:2012 item

6.2.15). Visando a evitar poluicao luminosa por sky glow, somente usar

luminarias com controle de distribuicdo de intensidade luminosa nula no espaco

acima do cone de 90° e no maximo 10% dos limens nominais no intervalo

entre 80° e 90°, conforme definido na alinea a do item 4.3.3 da Norma ABNT

NBR 5101:2012;

Postes (P11 a P15): de concreto duplo T B-300 10,5m, conforme NTC 810001
Copel, sendo gue o poste P11l deverd ser instalada também a medicdo. Esta

medicdo deverd atender a norma NTC 901115 da Copel;

Postes P11 a P15 receberdo cada um, 01 (um) conjunto de braco, lumindria e demais
acessorios, todos instalados a mesma altura, separados de 120° entre si em relacao

ao plano da pista;

Poste P11 receberd a instalacdo da medicao, atendo a norma NTC 901115 da Copel;
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Entre os postes P11l e P15 (trecho de aproximadamente 150 metros), sera instalada
rede aérea;

Serda instalado ramal aéreo de aproximadamente 30m entre os postes P11 e o ponto
de iluminacao AAQBRT que fica préximo a esquina com R. Dr. Vitor do Amaral entrada
da alca que vem da Marginal da Rodovia do Xisto, conforme especificacdes da NTC
901100. Este ramal sera responsavel por fornecer energia as lumindrias dos postes
P11 a P15;

Devera ser instalada medicéao e novo comando no poste existente na Av. Dr. Vitor do
Amaral em frente a Sede dos Agentes de Transito, onde esta localizado o comando
atual que aciona as seguintes lumindrias: 3 x 250W, 5 x 150W e 6 x 400W todas multi
vapor metalico. Devera ser inserido identificacao (etiquetas) nas 5 lumindrias de 150W
existentes e instaladas nesse circuito. Esta medicao e este comando deverao atender
as normas NTC 810001 e NTC 901115 ambas da Copel;

6.6.3 Para o trecho Manoel Ribas - Prancha 03
Caracteristicas gerais das instalactes a implantar:

+ Tecnologia: LED;
 Temperatura de Cor Correlata: 4000K = 10%;

« Lumindria LED Poténcia maxima 160W e minima 140W;

« indices minimos de protecao total iP (grau de protecdo): 66 (total) ou 66
6ptico + 44 compartimento driver;

« IK: minimo 08;

+ Tensao de entrada: 200 a 240VAC-60 Hz;

e Fator de poténcia: = 0.92;

« Eficacia minima inicial (Im/W): 120im/W;

Temperatura de cor: 4000K +- 10%;

IRC: = 70;

DPS: 10.000 £10% V / 5000 A;

Vida util: 50.000h;

Manutencao do fluxo luminoso: 70%;

Eficiécia do driver: = 90%;

THD: = 20%;

IP do driver: IP66 (se luminaria tiver IP66 driver pode ter IP inferior);
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Vida util do driver: minimo 50.000h;

Garantia: 10 anos para todo conjunto 6tico;

Corpo das luminarias em pintura eletrostatica na cor RAL 7035;
Altura de instalacado das luminarias em relacdo ao piso: minimo de 09

metros;

Comprimento dos bracos das luminarias: 1,5 ma 3 m;

Uptilt maximo de cada conjunto braco + luminaria: 10° (NBR 5101:2012
item 6.2.15). Visando a evitar poluicao luminosa por sky glow, somente
usar luminarias com controle de distribuicdo de intensidade luminosa
nula no espaco acima do cone de 90° e no maximo 10% dos limens
nominais no intervalo entre 80° e 90°, conforme definido na alinea a do
item 4.3.3 da Norma ABNT NBR 5101:2012;

Postes (PO1 a P09): de aco SAE 1010/1020, conforme NBR 14744:2001; a
instalar engastados, sendo mandatério que todos sejam aterrados
conforme detalhes em prancha; cOnicos; sempre gue possivel, com
desenho esteticamente similar aos ja instalados na R. Agrimensor Carlos
Hasselman (link de referéncia de visualizacao: https://goo.gl/70EvOb);
galvanizados por imersdao a guente com densidade minima de zinco de
500 g/m? e espessura minima de zinco de 70 um, sem pintura conforme

NBR 6323:2016; resistentes a ventos de até 45 m/s, conforme NBR
6123:1988 Versao Corrigida 2:2013; E poste (P10): de concreto duplo T B-
300 10,5 m, conforme NTC 810001 Copel, onde devera ser instalada
medicdo e o comando que devera também atender a NTC 901115 Copel;

Etapa Canteiro central entre Av. Dr. Victor do Amaral e R. Sao Vicente de Paulo:

12

Postes P01, P06 e P08 receberao, cada um, 03 (trés) conjuntos de braco,
luminaria e demais acessérios, todos instalados a mesma altura,
separados de 120° entre si em relacao ao plano da pista;

Postes P02, P03, P04 e P05 receberao, cada um, 02 (dois} conjuntos de
braco, lumindria e demais acessoérios, todos instalados na mesma altura,
separados de 180° entre si em relacao ao plano da pista;
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Entre os postes POL e P06 (trecho de aproximadamente 130 metros),
serd instalada rede subterranea, sendo cada condutor de secdo 10 mm?,
instalada a 1 metro de profundidade e protegida por eletroduto em PEAD
de secdo 1 %", trifdsica entre P02 e P05 e bifdsica entre POl e P02 e
entre P05 e P06. Em obediéncia ao item 5.1.4 da Norma COPEL NTC
901100, em todas as instalacbes elétricas subterraneas deste Projeto
Basico, as quais estdo sujeitas a influéncia externa AD7 (tabelas 4 e 34
da NBR 5410:2004 corrigida 2008), somente se devem utilizar, conforme
indicado em prancha e no presente documento, condutores cuja isolacao
suporte tensao 0,6 / 1 kV (NTC 901100 item 5.1.4 alinea c) e seja
resistente a dgua, como isolacdo extrudada de borracha etileno-propileno
(EPR) ou polietileno reticulado (XLPE) com cobertura em policloreto de
vinila (PV(C), fabricados segundo a versao mais atualizada,
respectivamente, da Norma NBR 7286 ou NBR 7287;

Sera instalado ramal aéreo, conforme especificacbes da NTC 901100,
entre os postes P10 e P06, o poste P10 ficara préximo a esquina com R.
Sao Vicente de Paulo e devera ser instalado a medicdo atendendo as
normas NTC 810001 e NTC 901115 ambas da Copel. Este ramal desce,
por dentro do poste, para ser propriamente conectado a rede
subterranea, para fornecer energia as luminarias dos postes P01 a P06;

Nos pontos luminosos existentes ARLAHT, ARLAIT e ARLAHZ, substituir as
luminarias existentes por conjunto novo (luminaria LED e braco)

Etapa Canteiro central da R. Sao Vicente de Paulo, na esquina com R. Manoel Ribas:

13

Postes P07 e P09 receberao, cada um, 02 (dois} conjuntos de braco,
lumindria e demais acessérios, todos instalados na mesma altura,
separados de 180° entre si;

Serdo instalados 03 (trés) ramais aéreos, conforme especificacbes da
NTC 901100, entre os postes COPEL existentes e os postes a instalar P07,
P08 e P09.
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Para o trecho Alca de Acesso a Rodovia PR 423 - Prancha 03

Caracteristicas gerais das instalacbes a implantar:

Etapa:

Tecnologia: HID;

Temperatura de Cor Correlata: 4000K = 10%;

indice de Reproducdo de Cor minimo: 80%;

Eficiéncia luminosa minima: 80 Im/W;

Referéncia de poténcia por lampada: maximo de 400 W,

Luminarias com indices minimos de protecao total iP65 e IK08, respectivamente
conforme ABNT NBR IEC 60529:2017 e ABNT NBR IEC 62262:2015;

Corpo das luminarias em pintura eletrostética na cor RAL 7035;

Altura de instalacdo das luminarias em relacdo ao piso: minimo de 09 metros;
Comprimento dos bracos das luminarias: 1,5 ma 3 m;

Uptilt maximo de cada conjunto braco + luminaria: 10° (NBR 5101:2012 item
6.2.15). Visando a evitar poluicao luminosa por sky glow, somente usar
luminarias com controle de distribuicdo de intensidade luminosa nula no espaco
acima do cone de 90° e no maximo 10% dos limens nominais no intervalo
entre 80° e 90°, conforme definido na alinea a do item 4.3.3 da Norma ABNT
NBR 5101:2012;

Postes (P16 a P26): de concreto duplo T B-300 10,5m, conforme NTC 810001
Copel, incluindo o poste (P26) da medicao que devera também atender a NTC
901115 Copel e o comando do Superposte existente;

Todos os reatores deverao contar com tomada para relé incorporada, possuir
fator de poténcia igual ou superior a 0,92 e atender as demais prescricbes
contidas na Portaria INMETRO N2 454/2010;

Especificacbes dos relés fotocontroladores a instalar em cada Iluminaria,
conforme item 5.1.5.2 da Norma ABNT NBR 5123:2016: T3 220 V GTE LN FL RN
AR FP = 0,92 10 kV IP65.

Serao implantados 11 postes nesse trecho {poste P16 ao poste P26}, sendo que no

poste P26 devera ser instalada medicdo da Copel, bem como comando para o

superposte existente que deverd ser interligado através de rede subterranea. O

restante dos postes serdo distribuidos conforme projeto bésico. Suas luminarias HID

14
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novas deverao ser instaladas com base para relés conjunto novo (luminaria alto
rendimento 400W, braco e reator) para os postes P16 ao P21, ja para os postes P22 ao
P25 deverdao ser instaladas com base para relés conjunto novo (luminaria alto
rendimento 250W, braco e reator). A interligacdo dos postes P18 e P19 se dard
obrigatoriamente por rede subterranea devido ao fato de cruzarmos a rede de média
tensao da concessionaria local. Nesse trecho é de suma importancia tomar cuidado,
pois podemos cruzar com tubulacdo de gas existente. O restante da rede devera ser
aérea e sendo alimentado através do poste P26 onde encontra-se a medicao. Obs: No
poste P19 deverao ser instaladas 2 conjuntos novos (luminaria alto rendimento 400W,
braco e reator). Substituir o conjunto todo (luminaria, braco e reator) do ponto
existente ABS-EE6 por conjunto novo (lumindria alto rendimento 400W, braco e reator)
e instalar no mesmo poste a 180° novo conjunto (luminaria alto rendimento 400W,
braco e reator), o mesmo devera ser realizado no poste onde encontra-se a luminaria
AB4-AFF, instalar conjunto novo (luminaria alto rendimento 400W, braco e reator) em
poste existente entre os pontos de iluminacao ABS-EE6 e ABS-APV, o mesmo devera
ser realizado para o poste existente na marginal da PR-476 ao lado do ponto ABS-
WND, substituir o conjunto todo (lumindria, braco e reator) do ponto ABS-APV por
conjunto novo (luminaria alto rendimento 400W, braco e reator), o mesmo deverd ser
realizado para o ponto ABS-WND, substituir o conjunto todo (luminaria, braco e reator)
do ponto ARR-BUZ por conjunto novo (luminaria alto rendimento 250W, braco e

reator).
6.6.5 Consideracdes adicionais
6.6.5.1 Luminarias HID ou LED, lampadas, reatores e relés a utilizar na

implantacao das instalacdes de IP abrangidas por este Projeto Basico deverdo contar
com laudos, emitidos por laboratério acreditado INMETRO, atestando cumprimento as
Normas Técnicas pertinentes aos mesmos, além de contar com selo PROCEL para os
tipos de produtos ja contemplados com o mesmo;

6.6.5.2 Devem ser tomadas como referéncias e obedecidas integralmente as
determinacdes da Fiscalizacao da PMA. A Contratada, se tencionar utilizar material
distinto do prescrito, deveréd obter aprovacles prévias por parte do projetista e do
Contratante. A solicitacdo para aprovacao de material similar devera ser feita em
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tempo habil e por escrito, contendo a marca do fabricante, acompanhada de laudos,
catalogos e especificacbes técnicas. O projetista e o contratante se reservam o direito
de aprovar ou nao as substituicdes solicitadas;

6.6.5.3 Os postes de ancoragem (entradas de ramais} deverao
obrigatoriamente suportar as cargas exigidas, cabendo a contratada o reforco
estrutural caso necessario.

6.6.5.4 Visando a seguir o disposto nos itens 5.2.2.3.6 e 6.2.11.1.2 da Norma
ABNT NBR 5410:2004, todos os condutores, cabos e eletrodutos utilizados neste
projeto deverao ser nao-propagantes de chama,;

6.6.5.5 Compete a Contratada assegurar o equilibrio de cargas por fase; As
fases deverao ser identificadas, em todos os pontos de acesso aos condutores
{comandos, medicdes, caixas de passagem e Quadros de Distribuicao), com fita
isolante colorida:

. Amarelo - fase A;
. Branco - fase B;
. Vermelho - fase C;
6.6.5.6 A boa qualidade das emendas dos cabos é um dos itens criticos para o

bom funcionamento do Projeto. Sendo assim:

+ Todas as emendas deverao inicialmente ser tratadas com estanho,
através de cadinho de solda;

+ Apds a solda, cada emenda deverd ser protegida por duas camadas
de fita autofusao, com superposicao de 50% da largura, recebendo,
em seguida, uma camada de fita plastica isolante com superposicdo
de 50% da largura;

6.6.5.7 Conforme determina o item 6.2.8.10 da Norma ABNT NBR 5410:2004,
é vedada a aplicacdo de solda a estanho na terminacéo de condutores, para conectéa-
los a bornes ou terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos;

6.6.5.8 Para a drenagem das caixas de passagem, o fundo devera ter
inclinacao de 2% em sentido ao furo ou camada de brita sob o fundo da caixa;

6.6.5.9 Conforme preconizado no item 6.2.8.6 da NBR 5410, Todas as partes
metdlicas normalmente ndo energizadas deverdo ser aterradas;
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6.6.5.10 Conforme item 6.2.11.1.1 da NBR 5410, é vedado o uso, como
eletroduto, de produto que nao seja expressamente apresentado e comercializado
como tal;

6.6.5.11 A fim de cumprir-se o disposto no item 4.14 da NTC 901100, todos os

reatores a utilizar para as lampadas deste projeto devem ser de alto fator de poténcia
(cos minimo 0,92);

6.6.5.12 Considerar o fornecimento e a utilizacao de materiais, insumos e
acessorios, tais como: Solvente, vaselina, fita isolante, fita autofusao, estopa, disco de
corte, solda e etc..

6.6.5.13 A leitura, compreensao e obediéncia ao Memorial Descritivo e Prancha
sao mandatdrias na execucao do projeto. Nada obstante, havendo necessidade de
modificacdo de qualgquer especificacdo, o Fiscal da Prefeitura devera ser previamente
consultado e formalizar a concordancia com a alteracao.

6.6.5.14 A placa de identificacao (etiqueta) pode ser confeccionada em chapa
de aco galvanizada ou aluminio, quando utilizada nos bracos da luminaria, nas
dimensfes de 5cm x 14cm e 1mm de espessura, A pintura devera ser feita na cor
azul mineral, referéncia RGB (R:0; G:100; B:150 pintada por completo (frente e verso)
e poderd ser feita de duas maneiras: Eletrostatica com tinta poliéster, acabamento de
60 a 90 microns de tinta ou; Continua por sistema coel coating, acabamento com 5
microns de primer e 20 microns de tinta. Os digitos da numeracdao com 4cm de altura
na cor branca. A numeracao, definida pela PMA, deve ser adesivada em polimero com
garantia de durabilidade superior a 8 anos, nas duas faces da placa e com fixacdo em
fio de espinar.

6.6.5.15 A placa de identificacao (etiqueta) para os postes de aco, utiliza-se
etigueta adesiva que deve ser adesivado no poste a uma altura de 3m e virada para a
pista de rolamento. Este adesivo deve ter as medidas de 5cm x 14cm na cor de fundo
azul mineral e a numeracao, fornecida pala PMA, em branco.

6.6.5.16 Pode ser solicitado a PMA uma placa de identificacao para utilizar
como modelo.
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6.7 Comissionamento e testes operacionais

As instalacbes deverao ser entregues ao Contratante em plenas condicbes de
funcionamento, com todos os testes de campo executados.

Quando a obra estiver na iminéncia de se ativarem os equipamentos de IP, deve-se
acionar o Fiscal da PMA para vistoria da energizacao. Ao final dos servicos prestados,
a Contratada executara testes/ensaios em toda a instalacdo executada, na presenca
de Fiscalizacdo da PMA, encarregando-se do fornecimento de todo o
instrumental/ferramental necessdrio a esses servicos e exigidos pela Fiscalizacao.

6.8 As-built

Ao final dos servicos, para efeito de entrega técnica da obra, a Contratada devera
entregar a Contratante as plantas devidamente atualizadas das instalacbes (As-Built),
em midia eletrénica (CD ou DVD) e plotadas em papel de gramatura minima de 70
g/m? e no tamanho Al. Os arquivos das plantas deverao ser gravados nos formatos
DWG AutoCad 2010, PDF e PLT.

6.9 Precaucdes e seguranga no trabalho

6.9.1 Todos os equipamentos de seguranca e a observancia de todos os
critérios e condicbes para protecao do pessoal serdao de inteira responsabilidade da
Contratada. Cabera a Contratada o fornecimento e a instalacdo dos equipamentos,
servicos e materiais necessarios a execucao da infraestrutura em gquestao, a fim de
garantir os critérios de seguranca.

6.9.2 Considerando-se os locais e areas energizadas onde serao executados os
servicos ora projetados, a Contratada devera disponibilizar, em todas as etapas de
trabalho, todos os Equipamentos de Protecao Individual - EPI e Equipamentos de
Protecao Coletiva — EPC pertinentes para todos os seus empregados/contratados, de
acordo com a NR-06, e guindauto, andaime e Ferramental e Instrumental necessarios
ao0s servicos com a maxima seguranca possivel e exigida em Lei e Normas Técnicas.
6.9.3 A Contratada devera atender, de imediato, a qualquer recomendacao de
seguranca de parte da Fiscalizacdo ou dos engenheiros gestores da PMA, além
daquelas recomendadas pelos 6rgaos publico-governamentais ou entidades de classe

gue regulamentam a matéria.
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6.9.4 A Fiscalizacdo podera impugnar e suspender os trabalhos da Contratada,
a qualquer momento, se nao atendidas as Normas Técnicas e de Seguranga,
aplicando-lhe as sancbes previstas em Lei.

6.10 Disposicdes gerais

6.10.1 A Contratada deverd entregar no patio da Secretaria Municipal de
Urbanismo, sito a Rua Capitdo Leonardo Graziano, 300, esqguina com a Rua Elias
Stainsak, os materiais referentes a iluminacao publica, que porventura sejam retirados
e/ou substituidos, objetos desta licitacao;

6.10.2 A Contratada deve cumprir com as seguintes obrigacdes:

6.10.2.1 Disponibilizar, no local da obra, Projetos, Memoriais Descritivos,
especificacdes, diario de obra, relacao dos profissionais contratados, ART da obra e
demais documentos pertinentes, assegurando estarem acessiveis e a disposicao das
partes envolvidas e da Fiscalizacao da Prefeitura, do Conselho Regional e do Ministério
do Trabalho e Emprego, antes do inicio das atividades.

6.10.2.2 Transporte, carga e descarga de todos os materiais até o local da
obra, bem como a destinacdo adeguada e ambientaimente responsavel de qualquer
residuo da mesma.

6.10.2.3 Executar as instalacbes previstas através do memorial de projeto e
seus desenhos.

6.10.2.4 Retoques de pintura e acabamento nos equipamentos e demais
materiais prejudicados pela instalacao ou transporte.

6.10.2.5 Fornecer andaimes, escadas, ferramentas, instrumentos de medidas e
outros materiais e/ou equipamentos necessarios a execucao das instalacdes.

6.10.2.6 Fica expressa a inteira responsabilidade da Contratada pela
manutencao da ordem e da seguranca do trabalho durante a execucao dos servicos
até sua entrega definitiva. Concluidas as instalacfes, os locais dos servicos deverado
ser entregues limpos, com a completa remocao de entulhos e sobras de materiais,
devendo estes ser adequadamente destinados.

6.10.2.7 Levar ao conhecimento do fiscal da Prefeitura, todas as modificacbes
gue por ventura se fizerem necessarias nas instalagfes. Estas modificacées somente
poderao ser executadas com a sua prévia autorizacao.
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6.10.2.8 Executar a montagem de todos os componentes da instalacao,
devendo utilizar para isto, mao de obra especializada, sob responsabilidade de
Engenheiro Eletricista credenciado através de recolhimento de ART junto ao CREA-PR.
Este profissional devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ao
inicio da implementacao.

6.10.2.9 Colocar a instalacao em operacao, efetuando ajustes, regulagens e os
demais servicos necessarios ao adequado desempenho e funcionamento das
instalacdes e sistemas.

6.10.2.10 A Contratada serd responsavel pela reconstituicdo de calcadas,
asfalto, grama, meio-fio, muros ou paredes que por ventura forem afetados pela
execucao da obra, inclusive sua pintura caso necessario.

6.10.2.11 A Contratada serd responsavel pela anotacdo nas plantas das
divergéncias e/ou complementacoes introduzidas durante a construcdo e montagem

do projeto para posterior apresentacao do “As Built”.

7 DA GARANTIA

7.1 Os servicos executados e materiais aplicados (EXCETO AS LUMINARIAS e
REFLETORES EM LED) deverdo ser garantidos pelo prazo minimo de 01 (um) ano, a
contar da data de entrega dos mesmos. A garantia abrangerd os reparos e
substituicbes necessarias provenientes de falhas de material, montagem ou
componentes defeituosos.

7.2 As luminarias e refletores aplicados na tecnologia LED deverdo ser garantidos
pelo prazo minimo de 05 (CINCO) anos, em todo conjunto 6tico (lumindria completa
com todos os componentes que fazem parte dela) a contar da data de entrega dos
mesmos. A garantia abrangera os reparos e substituicdes necessarias provenientes de
falhas de material montagem ou componentes defeituosos.

7.3 Devera ser mencionado no campo descritivo da nota fiscal o(s) nimero(s)
das notas fiscais de aquisicao das luminarias e refletores em LED

7.4 Devera ser apresentado junto a nota fiscal de execucao da obra pela
CONTRATADA cépia das respectivas notas fiscais de compra e certificado de garantia
das luminarias e refletores em LED emitido pelo fabricante/representante com no
minimo 05 anos.
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Parciais dos Trechos

Totais dos Trechos

Item | Manoel | Trincheira Marginal PR 423 Unid Descrigao Unid |Qtde (a) Valc;;dxo;;em Valorlg;mano
1 1 1 1 1 gh Mobilizacdo/Desmobilizacdo gh 4
2 1 1 1 1 gh Demarcacdo de obra, sinalizacdo e identificacdo gh 4
5] 1 1 1 1 gh Limpeza de Obra gh 4

INFRAESTRUTURA
1 156 36 0 g4 m3 Escavacdo manual, profundidade m3 276
0,4x0,3xcomprimento
Retirada de calgada de blocos
2 8 0 0 ! me intertravados/Lajotas 130x0.6m m2 n
6 0 1 1 0 m2 Retirara e recomposicdo de calgada em concreto m2 2
7 15.6 3.6 0 g4 m3 Aterro e compactagdo manual 0,4x0,3x130m m3 27,6
Pd de pedra para colchdo de 6cm para calcamento
g 4,68 0 0 0 m3 de bloco intertravado/Lajota 130x0,6x0,06 m3 468
9 003 0.02 0 0.02 m3 Concreto magro 5cm st a tampa da caixa de m3 0.07
passagem para protecdo contra roubo
Reconstituigdo de calgcamento de bloco
10 T3 0 0 1 m2 intertravado com travamento composto por areia de| m2 I
praia
Corte de asfalto 2:x130m (total 260m) para
1 260 0 0 0 m instalacdo de eletroduto, caixa de passagem e m 260
poste, com maquina de corte e/ou perfuratriz.
12 3 2 0 3 unid Caixa de passagem 30 x 30 x 30 com tampa unid 1
13 130 30 0 70 m Eletroduto PEAD 1 1/2° m 230
14 0 2 0 0 m Eletroduto PEAD 2° m 2
15 429 396 0 154 m Cabo 10mm2 isolacdo 0.6/1kV EPR ou XLPE m 979
16 10 4 5 11 unid Cava para poste incluindoe corte em asfalto e unid 97
reposicdo de calgamento (conforme o casao)
18 0 6 0 22 m Eletroduto aco galvanizado pesado 17 m 28
19 0 1 0 3 unid Curva 90° de aco galvanizado pesado 17 unid 4
20 0 1 0 3 unid Cabecote em aluminio 17 unid 4
21 0 0 0 1 unid Curva 90° de aco galvanizado pesado 27 unid 1
22 0 0 0 1 unid Cabecote em aluminio 2° unid 1
23 0 126 0 0 m Eletroduto aco galvanizado pesado 2° m 126
24 0 18 0 0 unid Condulete 2x4 2° em aluminio unid 13
25 6 0 10 m Fita em aco inox tipo “Fusimec” m 16
26 0 6 0 9 unid Fecho para fita em aco inos tipo “Fusimec” unid 15
27 0 40 0 0 unid Luva ago galvanizado pesado 2° unid 40
Abracadeira para fixagdo de eletroduto aco
28 0 60 0 0 unid galvanizado pesado 2°, incluindo buchas e unid 60
parafusos
20 0 1 0 0 unid Retirada de poste metalico gmstente para unid 1
passagem de cabo e posterior colocacdo.
ATERRAMENTO
30 9 0 0 0 unid Haste de aterramento 2400mm com conector GAR | unid 9
31 9 0 0 0 unid Conector de aterramento tipo cunha unid 9
32 136 0 0 0 m Cabo de cobre ni normatizado 10mm2 m 136
POSTEAMENTO
Poste metalico 9m cdnico continuo curvo .
= 6 0 0 0 unid engastado com 2 bracos para luminaria LED unid 5
Poste metélico 9m cénico continuo curvo .
= 3 0 0 0 unid engastado com 3 bracos para lumindria LED unid 3
Poste metalico 9m cdnico continuo curvo
35 1 0 0 0 unid engastado com 2 bracos para luminaria LED - unid 1
Spare Parts para reposicéo e padronizacdo 10%
Poste metalico 9m cdnico continuo curvo
36 1 0 0 0 unid engastado com 3 bragos para luminaria LED - unid 1
Spare Parts para reposicéo e padronizacdo 10%
37 0 1 5 10 unid Poste de Eoncreto dupla T E—SUU—WQ.:?W engastado unid 15
com furagdo para 1 braco para luminaria
Adesivos com identificagdo dos postes .
e 9 A 0 0 unid implantados conforme modelo fornecido pela PMA unid 3
Etiqueta fixada em braco de luminaria para
= 3 13 m i unid identificagdo, conforme modelo fornecido pela PMA unid 4
40 5 0 0 0 m Eletroduto PEAD 1 1/2° m 5
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Parciais dos Trechos Totais dos Trechos
ltem | Manoel | Trincheira | Marginal | PR 423 Unid Descrigao Unid |Qtde (a)| V“"";d‘“;;e'“ "a"’"t';'“é”"
LUMINARIAS

Luminéria LED Poténcia méxima 160V e minima
140W com indices minimos de protecdo total IP
(grau de proteco): 66 (total) ou 66 Gptica + 44
compartimenta driver. IK: minimo 08, Tensdo de
entrada: 200 a 240VAC-60 Hz, Fator de poténcia:
> 0.92, Eficacia minima inicial (Im/WV): 1201m/W.,
24 44 6 0 unid Temperatura de cor: 4000K +- 10%. IRC: = 70, unid T4
DPS: 10.000 +10% V / 5000 A, Vida dtil: 50.000h.
Manutencdo do fluxo luminoso: 70%, Eficiécia do
driver: = 90%. THD: < 20%. IP do driver: IP66 (se
luminaria tiver IP66 driver pode ter IP inferior), Vida
itil do driver- minimo 50.000h, Garantia: 10 anos
para todo conjunto ético

Luminaria LED Poténcia maxima 160VY e minima
140W com indices minimos de protegdo total IP
(grau de proteco): 66 (total) ou 66 Gptica + 44
compartimento driver. IK: minimo 08, Tenséo de
entrada: 200 a 240VAC—60 Hz, Fator de poténcia:
> 0.92, Eficacia minima inicial (Im/AV): 1201m/W.
Temperatura de cor: 4000K +- 10%. IRC: = 70,
DPS: 10.000 +10% V / 5000 A, Vida dtil: 50.000h.
Manutencéio do fluxo luminoso: 70%, Eficiécia do
driver: = 90%. THD: < 20%. IP do driver: IP66 (se
luminaria tiver P66 driver pode ter IP inferior], Vida
Gtil do driver- minimo 50.000h, Garantia: 10 anos
para todo conjunto stico - Spare Parts para
reposico e padronizacdo 10%

42 3 5 1 0 unid unid 9

Luminaria integrada de alto rendimento 250/4000Y
com indices minimos de protecdo total IP65 e
IK08. respectivamente conforme ABNT NBR IEC
60529:2017 e ABNT NBR IEC 622622015

a3 0 0 0 20 unid unid 20

Luminaria integrada de alto rendimento 250/4000Y
com indices minimos de protecdo total IP65 e

44 0 0 0 2 unid IK08. respectivamente conforme ABNT NBRIEC | unid 2
60529:2017 e ABNT NBR IEC 622622015 - Spare
Parts para reposicdo e padronizagio 10%

45 0 0 0 1 unid Lampada 250w Muttivapores Metalicos unid 1

48 0 0 0 6 unid Lampada 250w VSO Vapor de Sédio Alta Press&o | unid 6

a7 0 0 0 13 unid Lampada 400w VSO Vapor de Sédio Alta Pressdo | unid | 13

o B o o B rid Reator Interno 250w para luminaria integrada de onid B
alto rendimento

> B o o 3 rid Reator Interno 400w para luminria integrada de omid | 13
alto rendimento

50 0 10 0 0 unid Refletor LED 150W unid |10

- B ) o B rid Refletor LED 150V - Spare Parts para reposicéo & N
padronizagso 10%

52 0 5 1 0 unid Rele Tipo “Shorting Gap Exatron” unid 5

53 24 41 6 21 unid Relé NF unid |92

54 241 0 0 0 m Cabo 3x1.5mm isolac&o 0.6/1kV EPR ou XLPE m 241

55 27 150 80 176 m Fio 2,56mm2 isolagéo 750\ m 433

56 3 7 6 20 unid Braco BR2 3m unid |48

57 0 0 0 1 unid Braco 3m Reto unid 1

5 s I 12 20 mid Parafuso rosca dupla 350mm com porcas & i | 02
arruelas | o a fogo)

59 81 34 7 40 unid Conector perfurante 10-70 unid | 172

o0 B e ; 4 mid Retirada de luminarias, bragos e reatores i | 27
existentes em postes Copel

61 0 27 0 0 unid Retirada exclusiva de luminarias unid |27

ALIMENTACAO

Conjunto Completo com comando/contatora Caixa
/AN, relé com sua base, conexdes, aterramento,
caixa CNPH Policarbonato com dispositiva de

62 0 2 1 1 unid protecéo até 50A para instalacdo de medicao unid a
Copel conforme NTC 901115 — ATENDIMENTO A
PRACAS PUBLICAS E ILUMINAGAO PUBLICA
COM MEDIGAO

Conjunto Completo sem comando/contatora.
contendo conexdes, ateramenta, caixa CNPH
Palicarbonato com dispositivo de protecdo até 50A

= 1 o 1 0 unid para instalacdo de medigdo Copel conforme NTC | U9 2
901115 - ATENDIMENTO A PRACAS PUBLICAS E
ILUMINACAO PUBLICA COM MEDICAO

64 0 2 1 1 unid Relé com Base 4
Poste de entrada de senvicos para medigdo Duplo

65 1 0 0 1 unid T 50 B unid 2

s 02 26 165 278 m Sﬁgnslnaérgn multiplexado 16mmz2 conforme NTC | cer

67 10 T 3 18 unid Conexéo Para ramal aérea unid | a4

68 8 2 B 18 unid [Alca pré-formada de senico 16mm unid |36

= B B s 18 rid Conjunto Isolador Tipo Roldana De Porcelana R .
Vertical Poste com fixacso

70 1 2 2 1 unid Caixa de passagem 30 x 30 x 30 com tampa unid 3

71 0 2 0 0 unid Retirada de ramais existentes unid H

VALOR TOTAL DALICITACAC
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PLANILHA DE ORCAMENTO VALOR MAXIMO

Parciais dos Trechos

Totais dos Trechos

Valor do Item

Valor Unitario

Item | Manoel | Trincheira Marginal PR 423 Unid Descrigao Unid |Qtde (a) {axb) % do Total MEDIO (b)
1 1 1 1 1 gh Mobilizagdo/Desmobilizacio gb 4 R$ 3.239,28 0,87% R$ 809,82
2 1 1 1 1 gb Demarcacdo de obra, sinalizacdo e identificagdo gb 4 R$ 1.305,12 0,35% RS 326,28
3 1 1 1 1 gh Limpeza de QObra gh 4 R$ 1.908,84 0,51% R$ 477,21

INFRAESTRUTURA
Escavagdo manual, profundidade
4 156 36 0 8.4 m3 0.4x0, 3xcomprimenta m3 276 RS 3.958,39 1,06% R$ 143,42
Retirada de calgada de blocos
5 78 0 0 1 m2 intertravados/Lajotas 130x0 6m m2 79 RS 1.726,94 0,46% R$ 21,86
6 0 1 1 0 m2 Retirara e recomposi¢do de calgada em concreto m2 2 R$ 150,78 0,04% R$ 75,39
7 15,6 36 0 8.4 m3 Aterro e compactagdo manual 0.4x0,3x130m m3 276 R$ 2.593,57 0,70% R$ 93,97
3 168 0 0 0 m3 Pé de pedra para colchdo de 6cm para calcamento m3 468 RS 449,94 0.12% RS 96,14
’ de bloco intertravado/Lajota 130x0,6x0.06 B ! ' :
9 0,03 0.02 0 0.02 m3 Concreto magro Scm sob a tampa da caixa de m3 | 007 RS 20,82 0,01% RS 297,36
passagem para protecdo contra roubo
Reconstituicdo de calcamento de bloco
10 78 0 0 1 m2 intertravado com travamento composto por areia de| m2 79 R$ 2.998,05 0,81% R$% 37,95
praia
Corte de asfalto 2x130m (total 260m) para
n 260 0 0 0 m instalacdo de eletroduto, caixa de passagem e m 260 R$ 5.813,60 1,56% R$ 22,36
poste, com maquina de corte e/ou perfuratriz.
12 6 2 0 3 unid Caixa de passagem 30 x 30 x 30 com tampa unid 11 R$ 525,36 0,14% R$ 47,76
13 130 30 0 7o m Eletroduto PEAD 1 1/27 m 230 R$ 2.730,10 0,73% RS 11,87
14 0 2 0 0 m Eletroduto PEAD 27 m 2 RS 31,94 0,01% R$ 15,97
15 429 396 0 154 m Cabo 10mm2 isolagdo 0,6/1kV EPR ou XLPE m 979 RS 7.029,22 1,89% R$ 7,18
16 10 1 5 1 unid Cava para poste incluindo corte em asfalto e unid 27 RS 4.002,21 1,08% RS 148,23
reposigcdo de calgamento (conforme o casa)
18 1] 6 0 22 m Eletroduto ago galvanizado pesado 17 m 28 R$ 1.216,60 0,33% RS% 43,45
19 0 1 0 3 unid Curva 90° de aco galvanizado pesado 17 unid 4 R$ 93,57 0,03% R$ 23,39
20 0 1 0 3 unid Cabecote em aluminio 17 unid 4 RS% 57,84 0,02% R$ 14,46
21 0 0 0 1 unid Curva 90° de aco galvanizado pesado 27 unid 1 RS% 23,10 0,01% R$ 23,10
22 1] 0 0 1 unid Cabecote em aluminio 27 unid 1 RS 28,83 0,01% R$ 28,83
23 1] 126 0 0 m Eletroduto ago galvanizado pesado 2° m 126 R$ 6.079,50 1,63% RS 48,25
24 0 18 0 0 unid Condulete 2x4 2° em aluminio unid 15 R$ 632,27 0,17% R$ 35,13
25 6 0 10 m Fita em aco inox tipo “Fusimec” m 16 R$ 124,29 0,03% R$ 7,77
26 0 6 0 E unid Fecho para fita em aco inos tipo “Fusimec” unid 15 RS 60,57 0,02% R$ 4,04
27 1] 40 0 0 unid Luva ago galvanizado pesado 27 unid 40 R$ 930,40 0,25% R$ 23,26
Abracadeira para fixacdo de eletroduto aco
28 1] 60 0 0 unid galvanizado pesado 27, incluinde buchas e unid 60 R$ 560,40 0,15% R$ 9,34
parafusos
29 0 1 0 0 unid Retirada de poste metdlico existente para unid 1 RS 364,01 0,10% RS 364,01
passagem de cabo e posterior colocacdo.
ATERRAMENTO
30 9 0 0 1] unid Haste de aterramento 2400mm com conector GAR | unid 9 RS 496,89 0,13% R$ 55,21
31 9 0 0 0 unid Conector de aterramento tipo cunha unid 9 R$ 143,91 0,04% R$ 15,99
32 136 0 0 0 m Cabo de cobre nd normatizado 10mm2 m 136 R$ 1.510,96 0,41% R$ 11,11
POSTEAMENTO
Poste metélico 9m cénico continuo curvo
33 ] 0 0 1] unid engastado com 2 bragos para luminaria LED unid 6 R$ 13.760,58 3,70% R$ 2.293,43
Poste metalico 9m cénico continuo curvo
& 3 0 0 0 unid engastado com 3 bracos para luminaria LED unid 3 R$ 11.512,57 FIE R$ 3.837.52
Poste metélico 9m cénico continuo curvo
35 1 0 0 0 unid engastado com 2 bracos para lumindria LED - unid 1 R$ 2.253,43 0,61% R$ 2.253,43
Spare Parts para reposigéo e padronizagdo 10%
Poste metélico 9m cénico continuo curvo
36 1 0 0 1] unid engastado com 3 bracos para luminéria LED - unid 1 R$ 3.612,52 0,97% RS$ 3.612,52
Spare Parts para reposicéo e padronizacéo 10%
37 ) 1 5 10 unid  |oste de concreto duplo T B-300-10,5m engastada || | 45 RS 15.49632 | 4,16% RS 968,52
com furagdo para 1 brago para luminaria
38 9 24 0 0 unig ~ [Adesives com identificacdo dos postes umid | 33 RS 1.06557 | 0,29% RS 32,29
implantados conforme modelo fornecido pela PMA
Etiqueta fixada em braco de luminaria para
39 3 13 " 17 unid = unid 44 R$ 950,66 0,26% R$ 21,61
identificacdo. conforme modelo fornecido pela PMA,
40 5 0 0 0 m Eletroduto PEAD 1 1/27 m 5 RS 51,15 0,01% R$ 10,23
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Parciais dos Trechos

Totais dos Trechos

Item

Manoel

Trincheira

Marginal

PR 423

Descrigao

Unid

Qtde (a)

Valor do Item
(a x b)

|% do Total

Valor Unitério
MEDIO (b)

LUMINARIAS

41

24

44

unid

Luminéria LED Poténcia maxima 160W e minima
140W com indices minimos de protecéo total IP
(grau de proteg#io)- 66 (total) ou 66 dptico + 44
compartimento driver, IiK- minimo 08, Tens&o de
entrada- 200 a 240VAC—60 Hz, Fator de poténcia:
> 0.92, Eficacia minima inicial (ImAV): 120/mAN,
Temperatura de cor: 4000K +- 10%, IRC- = 70,
DPS: 10.000 £10% V / 5000 A, Vida atil- 50.000h,
Manutenggo do fluxo luminose- 70%, Eficiécia do
driver: = 90%. THD: < 20%, IP do driver- IPGE (se
luminaria tiver IP6 driver pode ter IP inferior), Vida
til do driver- minimo 50.000h, Garantia- 10 anos
para todo conjunto Gtico

unid

RS 181.152,00

48,66%

RS 2.4483,00

42

unid

Luminaria LED Poténcia maxima 160WW e minima
140W com indices minimos de protegdo total IP
(grau de protegéo): 66 (total) ou 66 Gptico + 44
compartimento driver, IK: minimo 08. Tens&o de
entrada: 200 a 240WAC-60 Hz, Fator de poténcia:
= 0.92, Eficacia minima inicial (Im/WV): 1200m/wW,
[Temperatura de cor: 4000K +- 10%. IRC: = 70,
DPS: 10.000 £10% V / 5000 A, Vida atil: 50.000h,
Manutencio do fluxo luminoso: 70%. Eficiécia do
driver: = 90%, THD: < 20%, IP do driver: IP66 (se
lumindria tiver IP66 driver pode ter IP inferior), Vida
ttil do driver: minimo 50.000h, Garantia: 10 anos
para todo conjunto dtico - Spare Parts para
reposicio e padronizacdo 10%

unid

R$ 20.714,04

5,56%

R$ 2.301,56

43

20

unid

Lumindria integrada de alto rendimento 250/400WW
com indices minimos de protecio total P65 e
K08, respectivamente conforme ABNT NBR IEC
60529:2017 e ABNT NBR |IEC 62262:2015

unid

R$ 10.177,20

2,73%

R$ 508,86

unid

Luminria integrada de alto rendimento 250/400W
com indices minimos de protecéo total IPE5 e
IK08, respectivamente canforme ABNT NBR IEC
605292017 e ABNT NBR IEC 622622015 - Spare
Parts para reposicéio e padronizagéo 10%

unid

R$ 970,90

0,26%

R$ 485,45

45

unid

Lampada 250w Multivapores Metalicos

unid

RS 63,25

0,02%

RS 63,25

48

unid

Lampada 250w WSO Vapor de Sddio Alta Presséo

unid

RS 256,26

0,07%

RS 42,71

47

unid

Lampada 400w WSO Vapor de Sddio Alta Presséo

unid

R$ 686,66

R$ 52,82

unid

Reator Intemo 250w para luminaria integrada de
alto rendimento

unid

RS 708,19

RS 101,17

49

unid

Reator Intema 400w para luminaria integrada de
alto rendimento

unid

R$ 1.842,62

0.50%

R$ 141,74

unid

Refletor LED 150V

unid

RS 11.746,80

3,16%

RS 1.174,68

51

unid

Refletor LED 150V - Spare Parts para reposicdo e
padronizagdo 10%

RS 1.054,94

0,28%

RS 1.054,94

52

unid

Rele Tipo “Shorting Gap Exatron”

unid

R$ 250,80

0.07%

R$ 50,16

63

unid

Relé MF

unid

R$ 2.931,12

0.79%

R$ 31,86

o |oje| e e o

Cabo 3x1,5mm isolacdo 0,6/1kV EPR ou XLPE

RS 1.639,76

0,34%

RS 6,80

55

150

Fio 2. 5mm2 isolacdo 750V

RS 948,27

0,25%

RS 2,19

56

17

unid

Brago BR2 3m

unid

RS 7.105,07

1,91%

R$ 154,46

57

o|m

unid

Brago 3m Reto

unid

R$ 203,50

0,05%

R$ 203,50

34

unid

Parafusa rosca dupla 350mm com porcas e
arruelas (galvanizado a fogo)

unid

R$ 1.611,84

0.43%

R$ 17,52

59

34

unid

Conector perfurante 10-70

unid

RS 2.301,36

0,62%

RS 13,38

13

unid

Retirada de lumindrias, bracos e reatores
existentes em postes Copel

unid

RS 2.610,04

0,70%

RS 96,67

61

27

unid

Retirada exclusiva de luminarias

unid

R$ 1.371,87

0.37%

R$ 50,81

ALIMENTACAQ

62

unid

Conjunto Completo com comando/contatora Caixa
AN, relé com sua base, conexdes, aterramento,
caixa CMPH Policarbonato com dispositivo de
protecdo até S0A para instalagdo de medigdo
Copel conforme NTC 901115 — ATENDIMENTO A
PRACAS PUBLICAS E ILUMINACAO PUBLICA
COM MEDICAO

unid

RS 8.957,94

2,41%

RS 2.239,49

63

unid

Conjunta Completo sem comando/contatora,
contendo conexdes, aterramento, caixa CNPH
Policarbonato com dispositivo de proteca até 504
para instalagdo de medigdo Copel conforme NTC
901115 - ATENDIMENTO A PRAGAS PUBLICAS E
ILUMINAGAQ PUBLICA COM MEDIGAO

unid

RS 3.569,62

0,96%

RS 1.784,81

unid

Relé com Base

RS 162,67

0,04%

RS 40,67

65

unid

Poste de entrada de servigos para medigao Duplo
T D-150 9m

unid

RS 2.226,08

0,60%

RS 1.113,04

66

o

m

Ramal aéreo multiplexado 16mm2 conforme NTC
901100

R$ 4.923,88

1.32%

R$ 8,84

67

unid

Conexdo Para ramal aéreo

unid

RS 654,72

0,18%

RS 14,88

unid

Alga pré-formada de seriga 16mm

unid

RS 272,88

0,07%

RS 7,58

69

unid

Conjunto |solador Tipo Roldana De Porcelana
\ertical Poste com fixacéo

unid

R$ 820,80

0,22%

RS 22,80

70

unid

Caixa de passagem 30 x 30 x 30 com tampa

unid

R$ 406,93

0,11%

R$ 67,82

71

nn| N (R~

oln| @ |o|e| @

unid

Retirada de ramais existentes

unid

R$ 391,16

0,11%

R$ 195,58

VALOR TOTAL DALICITAGAO

R$ 372.243,28
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10 DA MEDICAO
Considera-se o periodo de medicao o intervalo de 01 més contados a partir da data de
publicacao do contrato.
A medicdo se dard pela quantidade de servico executado e constantes na planilha
apresentada na proposta a cada periodo de medicao.
Devera ser entregue a fiscalizacao, no primeiro dia Gtil apés o fechamento de cada
periodo de medicao os memoriais de célculo de todos dos itens:

e Planilha com o somatério de todos os itens aplicados no periodo de medicao

* Planilha do dia de chuva;

Apbs o aceite é que sera autorizada a emissdo da planilha definitiva, assinada pelo
responsavel técnico da empresa assim como a Nota Fiscal.
junto a nota e planilha, deverd ser entregue:

« Relatério de Seguranca e Medicina do Trabalho do més anterior, no minimo com

as seguintes informacoes:
1. Ndmero de empregados na execucao dos servicos.

NUmero de acidentes pessoais e materiais.
NUumero de homens/horas trabalhadas.
NUmeros de dias perdidos e dias debitados referentes aos acidentes.

u k WN

NUumero de inspecdes de seguranca realizadas.

« Devera ser mencionado no campo descritivo da nota fiscal o(s) nimero(s) das
notas fiscais de aquisicdo das luminarias e refletores em LED

« Deverd ser apresentado junto a nota fiscal de execugdo da obra pela
CONTRATADA cépia das respectivas notas fiscais de compra e certificado de
garantia das lumindrias e refletores em LED emitido pelo
fabricante/representante com no minimo 05 anos.
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A medicado final s6 se dara ap6s a apresentacao, pela Contratada, as anotacbes nas
plantas das divergéncias e/ou complementacbes introduzidas durante a construcao e

montagem do projeto, “As Built”, em arquivo digital e impresso.

11  VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo execucao da obra é de até 90 dias contados a partir da data de recebimento

da Ordem de Servico para inicio da obra.

12 PRAZO
A empresa contratada compromete-se a apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico:

12.1 A quitacdo da ART da fiscalizacdo da PMA, sendo esta relativa ao objeto
licitado do Engenheiro da PMA indicado que atuara como responsavel técnico.

12.2 A ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado, do
Engenheiro Eletricista indicado que atuaréd como Responsavel Técnico da
CONTRATADA, como condicionante para inicio dos servicos.

12.3 Quando a empresa apresentar o Certificado de Registro De Regularidade
junto ao CREA, registrado em outra jurisdicao, a mesma, obrigatoriamente, devera
apresentar para a assinatura do contrato, o Certificado acima, contendo o visto junto
ao CREA do Parand, em conformidade com o que dispbe a Lei n? 5.194/66, em
consonancia com a Resolucdo n? 265/79 do CONFEA.

12.4 Fornecer por escrito, em papel timbrado da empresa, os procedimentos a
serem adotados em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal.

125 Apresentar Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA — {NR 09)
ou PCMAT - NR 18 (Programa de CondicOes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria
da Construcao), esclarecendo que as orientacdes e correcdes apontadas devem ser de
conhecimento dos funcionarios.

12.6 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMS0 - (NR-7); ASO
(Atestado de Saude Ocupacional).

12.7 Comprovante de participacao dos trabalhadores no treinamento de
seguranca admissional, com carga hordria minima de 06 (seis) horas, conforme
previsto no item 18.28 da NR 18.
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12.8 Ficha de controle de recebimento de EPIs e termo de responsabilidade
assinada pelo trabalhador.

12.9 Fornecer em documento préprio da empresa o nome do Responsavel
Técnico dos Servicos, Engenheiro de Seguranca, Técnico de Seguranca do Trabalho,
Cipeiros (quando couber, conforme Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho -
NR 4 e NR 5).

12.10 Registro do Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho - SESMT da empresa contratada na Delegacia Regional do
Trabalho - DRT, conforme NR4.

12.11 Registro profissional dos integrantes do SESMT da empresa nos respectivos
6rgaos de classe: Médico do Trabalho - CRM, Engenheiro de Seguranca do Trabalho -
CREA, Técnico de Seguranca do Trabalho -TEM.

13  DISPOSICOES GERIAS

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as
obrigacles fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciarias, bem como as que dizem
respeito as normas de seguranca do trabalho, nos termos da Lei n? 8.666/93, com
alteracdes subsequentes.

A Contratada deverd fornecer a todos os empregados os Equipamentos de Protecdo
individual - EPis adequando ao risco e em perfeito estado de conservacao e
funcionamento, bem como todos os Equipamentos de Protecao Coletiva — EPCs. Os
EPCs fornecidos aos empregados deverao obrigatoriamente conter a indicacao do
Certificado de Aprovacdo do Ministério do Trabalho (CA), e a identificacdo da
Contratada.

Manter a cépia do contrato e das condicbes de contrato e demais anexos a disposicao
da equipe;

Orientar e supervisionar seus empregados sobre o uso obrigatério e correto dos
Equipamentos de Protecao individual — EPis e os de Protecao Coletiva - EPCs.

Cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais e regulamentares sobre seguranca e
Medicina do Trabalho.

No caso do servico ser executado em via publica além das regras de seguranca de
trabalho deverd ser observado as regras de transito, devendo ter um sistema seguro
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de sinalizacao e seguranca.

A contratada devera comunicar a fiscalizacdo quando ocorrer um acidente em servico,
grave ou fatal, e/ou bens de terceiros, assim como os procedimentos adotados.

A contratada, quando solicitado, deverd comprovar a realizacdo dos exames médicos
admissionais e periédicos.

A Contratada deverd permitir que funcionarios, engenheiros e demais profissionais,
préprios ou terceirizados, enviados pelo Contratante, a qualquer tempo, inspecionem
a execucao dos servicos.

A Contratada é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalizacdo o resultado de testes, ensaios, laudos, etc. gue se fizerem necessarios nos
servicos, nos equipamentos utilizados. As despesas decorrentes sao de inteira
responsabilidade da Contratada.

A Contratada somente estara autorizada a realizar os servicos, apds adquirir os
alvaras de passagem emitidos pela prefeitura.

14  VISITA TECNICA FACULTATIVA

A visita técnica é facultativa, mas podera ser realizada até um dia anterior a
apresentacao da proposta, desde que sejam previamente agendadas através do
email: jefferson.padilha@araucaria.pr.gov.br, com o Sr. jefferson.

A empresa, optando ou nao pela visita técnica, emitird a uma declaracao firmada pelo
responsavel da empresa, de gue a licitante tem conhecimento das particularidades e
todas as acdes decorrentes deste tipo de servico somada ao conhecimento do local,
condicbes e peculiaridades do objeto, assumindo a responsabilidade por eventuais
constatacdes posteriores que poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a
visita técnica.

15 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medicbes realizadas no més, em
até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da matriz ou filial,
de acordo com os documentos apresentados na PROPOSTA) devidamente atestada
pela Secretaria Municipal de Urbanismo e acompanhadas dos demais documentos
solicitados neste termo de referéncia.
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