
MEMORIAL DESCRITIVO
Empreendimento : GINÁSIO POLIESPORTIVO JOVAL DE PAULA SOUZA

Obra : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, PINTURA DE PAREDES E REFORMA

   DE TELHADO 

Secretaria inter. : ESPORTE E LAZER

Endereço : RUA CEARÁ, 120 - CACHOEIRA

A fiscalização da obra estará a cargo da Secretaria Municipal de Obras.

Fica convencionado que as Normas Brasileiras deverão ser obedecidas

como se fossem parte integrante do presente documento.

Todas as  partes  ou  etapas  deverão  ser  executadas  rigorosamente  em

acordo com estas especificações, com os projetos em anexo e respectivos detalhes.

Dúvidas ou omissões deverão ser sanadas através de contato com a fiscalização.

Todas as alterações de projeto ou especificações somente poderão ser

executadas se acordadas com a fiscalização e registradas em diário de obra. 

1. SERVIÇOS TÉCNICOS

Os  seguintes  documentos  ou  cópias  dos  mesmos  deverão  estar

disponíveis e visíveis na obra, durante todo o período de execução da mesma:

a. ART(s) : Original ou  cópia;

b. Matrícula(INSS):  Original ou cópia;

c.  Documentação  dos  funcionários  (ficha  de  EPIs,  Relação  de

funcionários, Cartão ponto) : Originais;

d. Cópia dos projetos.

e. Diário de obra: Em 2 vias, sendo 1 para a  empresa contratada e 1 para

a fiscalização.

f. Placa da obra, conforme modelo padronizado e dimensão determinados

pela Secretaria Municipal de Obras, a ser fixada em local frontal e visível voltada para a



rua e em posição de destaque. Esta placa nunca poderá ser sobrepujada por placa

maior (exceto da própria Prefeitura)

g.  Demais  documentos  necessários  a  obra  e/ou  solicitados  pela

fiscalização (sondagens, orçamentos, cronogramas, etc.).

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

           2.1. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

a. A limpeza dever ser mantida durante toda a execução da obra. 

b. Devem ser retirados os tacos de madeira 7x21 cm que estão fixados com cola

base PVA. 

c.  Deverá  ser  providenciada  a  retirada  de  entulho  sempre  que  o  volume  do

mesmo possa atrapalhar os serviços desenvolvidos em canteiro

d. A limpeza da superfície deve ser realizada com jato de alta pressão de ar e

água.

           2.2. REGULARIZAÇÃO DE PISO

A regularização  de superfície  de concreto  aparente  deve ser  executada  com

argamassa autonivelante com espessura de 2 mm. 

          2.3. PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

a. Raspagem da área para remoção de contaminações superficiais existentes no

substrato, tais como óleo, graxa, cera e produtos químicos alojados no local; 

 b.  Eletropolimento  diamantado  para  desbastes  na  superfície  do  concreto,

procedimento  cujo  objetivo  é  a  remoção  de  contaminações,  materiais  de  baixa

resistência ou mal aderidos, obtendo uma superfície texturada e limpa, proporcionando

condições ideais para aderência; 

c.  Aspiração  total  da  área  para  remoção  de  quaisquer  partículas  soltas  que

estiverem na superfície do substrato, para evitar qualquer problema no acabamento; 

d. Onde o piso apresentar irregularidades (buracos), aplicaremos uma argamassa

de regularização  em epóxi  denominada  PISODUR AG 5000.  A combinação  dessas



resinas com cargas minerais selecionados formará um concreto polímero de elevada

resistência química e mecânica; 

e. Aplicação de coat para regularizar buracos no substrato. 

f. Aplicação do selador epóxi PISODUR PRIMER PL, através de desempenadeira

de aço com finalidade de regularizar e propiciar uma ponte de ligação entre o substrato

e o acabamento, conferindo uma perfeita aderência do sistema; 

g.  Aplicação  de  camadas  de  acabamento  piso  pu  flex.  Este  acabamento

proporciona uma superfície lisa, com facilidade de limpeza e alta resistência mecânica; 

          2.4. PINTURA DE PAREDES 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente lixadas, limpas, secas, lisas, planas,

isentas de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, convenientemente

preparadas para o tipo de pinturas a que se destinem.

Antes  da  execução  de  qualquer  pintura,  será  submetida  à  aprovação  da

fiscalização, amostra sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a

que se destina.

Cada  demão  de  tinta  só  poderá  ser  aplicada  quando  a  precedente  estiver

perfeitamente seca. O número de demãos a aplicar será aquele necessário para um

perfeito acabamento, aprovado pela fiscalização e nunca inferior a duas.

As tintas só poderão ser diluídas com solventes recomendados pelos fabricantes, de

acordo com suas instruções.

Salvo autorização expressa da fiscalização por escrito, somente serão empregadas

exclusivamente tintas preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem

original intacta.

Os  trabalhos  de  pintura,  em  locais  não  convenientemente  abrigados,  serão

suspensos  em tempo de  chuva.  As pinturas internas  só poderão  ser  feitas  após  a

instalação dos vidros.



          2.4.1. PINTURA INTERNA 

Corrigir  imperfeições  das  superfícies  com  massa  acrílica,  proporcionando

acabamento liso e de boa aderência para as tintas de acabamento. 

            Sobre a superfície interna (paredes e teto) aplicar uma demão de fundo branco,

diluído em diluente epóxi na proporção especificada pelo fabricante. Em seguida aplicar

de  duas  demãos  de  tinta  Esmalte  Epóxi  diluído  em  diluente  epóxi  na  proporção

especificada pelo fabricante.

A pintura deverá ser executada nas paredes internas e guarda corpos.

          2.5. TELHAMENTO

Será feita  a  substituição das  telhas existentes cuidadosamente por  telhas de

aço/alumínio e = 0,5mm, com até 2 águas por meio de içamento. Estimou-se uma área

de 50% de área de substituição.

3.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

           3.1. LIMPEZA FINAL

a. Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra

deverá proceder uma limpeza final rigorosa,  além da retirada de todos os entulhos,

sobras de materiais  e produtos,  equipamentos  e quaisquer objetos que não façam

parte  do conjunto final da edificação.

          3.2. VERIFICAÇÃO GERAL

Em  companhia  da  fiscalização,  será  procedida  cuidadosa  verificação  das

perfeitas  condições  de  funcionamento  e  segurança  de  todas  as  instalações  de

iluminação e portão.

Araucária, 13 de junho de 2017.

_____________________

Lauri Anderson Lenz
Arquiteto e Urbanista
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