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 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

  OBJETO: REFORMA DO ANTIGO CMEI DALLA TORRE Data: 09/03/2018

BDI utilizado: 22,12%

ART: 20181080110

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OBSERVAÇÃO UNID. QUANT. TOTAL DO ITEM

1 DEMOLIÇÃO
1.1 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO  M2 29,32 5,51 6,73 R$ 197,32

1.2 73801/001 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO BANHEIRO DO MEIO DA EDÍCULA M2 4,14 24,45 29,86 R$ 123,62

1.3 88309 DEMOLIÇÃO DE RALO AMBIENTE DO MEIO DA EDÍCULA. ESTIMADO HORA DO PEDREIRO UN. 1,00 20,89 25,51 R$ 25,51

1.4 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA M2 95,88 2,44 2,98 R$ 285,72

1.5 88316 DEMOLIÇÃO DE VISTA DE MADEIRA FRONTAL 15CM H 16,30 85,17 104,01 R$ 1.695,36

1.6 85334 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA UN. 1,00 16,30 19,91 R$ 19,91

1.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,89 25,51 R$ 51,02

TOTAL DO ITEM R$ 2.398,46

2 COBERTURA
2.1 REFORMA

2.1.1 72228 PARTES AFETADAS, AS MESMAS EM QUE FOI RETIRADO O FORRO M2 93,88 18,43 22,51 R$ 2.113,24

2.1.2 72086 INSTALAÇÃO DE NOVA NAS ÁREAS COMPROMETIDAS M2 93,88 5,71 6,97 R$ 654,34

2.1.3 M2 105,36 4,87 5,95 R$ 626,89

2.1.4 94207 M2 105,36 29,23 35,7 R$ 3.761,35

2.1.5 96112 SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NAS ÁREAS RETIRADAS M2 93,88 84,17 102,79 R$ 9.649,93

  LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216

  Responsável Técnico pelo Orçamento: Eng. Marcelo Dambroski – CREA PR 125.702/D

TOTAL 
UNITÁRIO

TOTAL 
UNITÁRIO 
COM BDI

ÁREAS AVARIADAS: GARAGEM, EDÍCULA (INCLUINDO BEIRAL), A PARTE 
INCLINADA DO FORRO DA COZINHA E DA LAVANDERIA, E O BEIRAL 
FRONTAL NA PARTE AVARIADA

RECOMPOSIÇÃO DE VISTA FRONTAL AVARIADA NO LADO ESQUERDO DA 
FACHADA. ESTIMADO 1HR DO SERVENTE
PORTA EXTERNA DO QUARTO QUE SERÁ RETIRADA, ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 
RETIRADA DE POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA (ESTIMADO PERÍODO DE 
2H)

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA 
TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO
RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO

COMPOSIÇÃO 
CRIADA A 

PARTIR 94207

RETIRADA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,  
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

EDÍCULA E GARAGEM, FOI ALTERADO A TELHA DE 6 MM PARA 4 MM, 
SOMENTE A RETIRADA 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

SUBSTITUIÇÃO NOS LOCAIS AVARIADOS. DEVEM SER REUTILIZADAS AS 
NÃO AVARIADAS

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
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2.2 LIMPEZA E MANUTENÇÃO – CALHAS

2.2.1 94228 H 4,00 59,16 72,25 R$ 289,00

2.2.2 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 19,89 24,29 R$ 194,32

2.3 MANUTENÇÃO CUMEEIRA

2.3.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS DE AJUSTE DA CUMEEIRA (11M) H 2,00 20,89 25,51 R$ 51,02

TOTAL DO ITEM R$ 17.340,09

3 PISO
3.1 REFORMA

3.1.1 87735 NO AMBIENTE DO MEIO DA EDÍCULA M2 33,72 32,15 39,26 R$ 1.323,85

3.1.2 87248 NOS DOIS AMBIENTES DA EDÍCULA (EXCETO BANHEIRO DA DIREITA) M2 33,72 26,44 32,29 R$ 1.088,82

3.1.3 84117 RASPAGEM / CALAFETAÇÃO TACOS MADEIRA 1 DEMÃO CERA TODA A EXTENSÃO DO PISO DE TACO M2 47,98 18,51 22,6 R$ 1.084,35

3.1.4 84181 REPOSIÇÃO EM LOCAIS COM DEFEITO M2 10,00 83,59 102,08 R$ 1.020,80

TOTAL DO ITEM R$ 4.517,82

4 ALVENARIA
4.1 REFORMA

4.1.1 87473 FECHAR A PORTA DO QUARTO M2 3,96 48,57 59,31 R$ 234,87

4.1.2 87899 FECHAR A PORTA DO QUARTO M2 3,96 5,87 7,17 R$ 28,39

  LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216

  Responsável Técnico pelo Orçamento: Eng. Marcelo Dambroski – CREA PR 125.702/D

TOTAL 
UNITÁRIO

TOTAL 
UNITÁRIO 
COM BDI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

CONTÉM A MÃO DE OBRA DA REINSTALAÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES 
(23,10M), COM AJUSTE AO RUFO EXISTENTE

ESTIMADO TEMPO DE 4 HORAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS 
CALHAS EXISTENTES NO LOCAL

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE 
DE PVA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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4.1.3 87531 FECHAR A PORTA DO QUARTO M2 3,96 22,56 27,55 R$ 109,10

4.1.4 87419 FECHAR A PORTA DO QUARTO M2 3,96 13,21 16,13 R$ 63,87

4.2 REPAROS INTERNOS E EXTERNOS (EXCETO MURO)

4.2.1 88495 DOS DEFEITOS, INTERNOS E EXTERNOS, EXCETO MURO M2 30,00 8,92 10,89 R$ 326,70

TOTAL DO ITEM R$ 762,93

5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
5.1 REFORMA

5.1.1 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS AMBIENTE DO MEIO DA EDÍCULA UN. 1,00 18,57 22,68 R$ 22,68

5.1.2 85374 DA LAVANDERIA UN. 2,00 10,86 13,26 R$ 26,52

5.1.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,89 25,51 R$ 25,51

5.1.4 95634 INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA QUE FOI RETIRADO UN. 1,00 112,26 137,09 R$ 137,09

TOTAL DO ITEM R$ 211,80

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 INSTALAÇÃO DE PADRÃO

6.1.1 9540 INSTALAR NOVO POSTE NO LOCAL UN. 1,00 964,53 1177,88 R$ 1.177,88

  LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216

  Responsável Técnico pelo Orçamento: Eng. Marcelo Dambroski – CREA PR 125.702/D

TOTAL 
UNITÁRIO

TOTAL 
UNITÁRIO 
COM BDI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2 O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 
EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE 
APARELHOS SANITÁRIOS

ESTIMADO HORA DO PEDREIRO PARA RETIRAR DOIS LAVATÓRIOS 
INFANTIS DA LAVANDERIA E UM DO AMBIENTE DO MEIO DA EDÍCULA (20 
MIN/PONTO)

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, INCLUSIVE CABEAMENTO, 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
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6.2 CABEAMENTO E ILUMINAÇÃO

6.2.1 91926 PARA LOCAIS EM QUE HAJA NECESSIDADE/EMENDAS M 10,00 2,42 2,96 R$ 29,60

6.2.2 83469 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ONDE ESTIVER FALTANDO UN. 12,00 6,38 7,79 R$ 93,48

6.3 REVISÃO E REMOÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS

6.3.1 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,33 21,09 25,76 R$ 214,67

TOTAL DO ITEM R$ 1.515,63

7 PINTURA
7.1 REMOÇÃO E LIXAMENTO

7.1.1 73874/001 M2 40,00 23,12 28,23 R$ 1.129,20

7.2 PORTÕES FRONTAIS

7.2.1 79464 PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS PORTÕES FRONTAIS M2 6,83 17,90 21,86 R$ 149,30

7.3 ESQUADRIAS

7.3.1 79464 PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS ESQUADRIAS E PORTÕES M2 16,80 17,90 21,86 R$ 367,25

7.3.2 73924/001 CONSIDERADA A ÁREA DE TODOS OS VÃOS DE LUZ X 3, CONFORME TCPO M2 54,51 24,32 29,7 R$ 1.619,02

7.4 BEIRAIS, PORTÕES E PARTES INTERNAS DE MADEIRA

7.4.1 20007  RIPA DE MADEIRA CAMBARÁ DE 15CM x 1” x 2M M 3,00 2,49 3,04 R$ 9,12

7.4.2 6082 INCLUÍDO TODO O INTERIOR E BEIRAIS EXTERNOS, E PORTAS E PORTÕES M2 205,85 16,11 19,67 R$ 4.049,07

7.5 PAREDES INTERNAS E TETO

7.5.1 88489 INTERIOR, TODAS AS PAREDES M2 474,50 10,19 12,44 R$ 5.902,78

7.6 PAREDES E MUROS EXTERNOS

7.6.1 95626 INCLUÍDOS OS MUROS, INCLUSIVE FRONTAL DA CASA E EDÍCULA M2 273,86 11,69 14,28 R$ 3.910,72

  LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216

  Responsável Técnico pelo Orçamento: Eng. Marcelo Dambroski – CREA PR 125.702/D

TOTAL 
UNITÁRIO

TOTAL 
UNITÁRIO 
COM BDI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

REVISÃO DOS PONTO ELÉTRICOS EXISTENTES (10MIN / PONTO, TOTAL DE 
25 PONTOS) + REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES APARENTES, TOTAL DE 25 
PONTOS, 10MIN/PONTO

REMOÇÃO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM 
SUPERFÍCIES METÁLICAS

RETIRADA COM ESPÁTULA DE OBJETOS FIXADOS NA PAREDE (ONDE 
NECESSÁRIO). ESTIMADO 10MIN/M² DO SERVENTE

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE 
SUPERFÍCIE METÁLICA

GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L=*4,5* CM, EM 
PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS 
DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
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7.7 PISOS

7.7.1 40905 VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS TODA A EXTENSÃO DO PISO DE TACO M2 47,98 19,97 24,39 R$ 1.170,23

TOTAL DO ITEM R$ 18.306,69

8 PODA, CAPINA E LIMPEZA

8.1 85186 PODA DOS DOIS ALFENEIROS GRANDES EXISTENTES NO TERRENO UN. 2,00 88,13 107,62 R$ 215,24

8.2 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 128,00 1,30 1,59 R$ 203,52

8.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 148,30 2,44 2,98 R$ 441,93

8.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 DA DEMOLIÇÃO E DO JARDIM M3 20,00 19,72 24,08 R$ 481,60

8.5 95302 M3XKM 100,00 1,29 1,58 R$ 158,00

TOTAL DO ITEM R$ 1.500,29

CUSTO TOTAL               R$ 46.553,71

*BDI Considerado o valor médio de BDI para Construção de Edificações, conforme Manual do TCU.

FONTE: SINAPI/PR – SET/2017 – DESONERADO

OBSERVAÇÕES:

  LOCAL: Rua Cataria Zeni Senegaglia, 216

  Responsável Técnico pelo Orçamento: Eng. Marcelo Dambroski – CREA PR 125.702/D

TOTAL 
UNITÁRIO

TOTAL 
UNITÁRIO 
COM BDI

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E 
RETIRADA DE PARASITAS INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

REMOÇÃO DE ENTULHOS UMA DISTÂNCIA DE MÉDIA DE 5KM. 
CONSIDERADOS 20M3


