

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11478/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
TIPO MENOR PREÇO

Aos nove dias do mês de abril do ano dois mil e quinze (09/04/2015), às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), reúnem-se na sala de licitações do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura de Araucária, sito à Rua Pedro Druszczyk, 160, piso superior, a Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, nomeada pelo Decreto 28.087/2015, e os interessados que abaixo assinam, para abertura da licitação em epígrafe tendo como objeto: **“Contratação de empresa para elaboração de projetos de pavimentação, drenagem, paisagismo e sinalização para a Ocupação 21 de Outubro, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos”**. A solicitação da presente licitação se deu através do ofício nº 619/2014 e na RMS nº 67/2015 da Secretaria Municipal de Planejamento, com o preço total máximo fixado em **R\$ 105.536,10 (cento e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos)**. O prazo para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação do contrato. A Comissão deu início a presente sessão de posse dos envelopes de habilitação e proposta retirados junto ao Protocolo Geral e os disponibilizou para verificação da regularidade aos representantes presentes. Protocolaram envelopes e compareceram à sessão os seguintes interessados:

Prot.	EMPRESA	ME/EPP	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF
220	GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	ME	13.771.804/0001-36	SEM REPRESENTANTE	
221	SYSTEM ENGENHARIA LTDA	EPP	50.751.429/0001-99	SEM REPRESENTANTE	
222	AFIRMA – ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	---	05.205.684/0001-81	Elder Coutinho dos Santos	021.864.635-63
223	ECHOA ENGENHARIA S/S LTDA	EPP	14.330.668/0001-01	Marcelo Monte Carlo Silva Fonseca	049.125.419-90
224	F. A. TANCK & CIA LTDA	ME	13.257.002/0001-02	Heitor Rodrigues Neto	053.704.799-92
225	TREVISIO E PENTEADO – ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PROJETOS TÉCNICOS LTDA	ME	17.559.244/0001-01	Geovani Crocoli	007.415.999-29

Procedeu-se, então, à abertura dos envelopes de habilitação. Os documentos de habilitação das empresas F. A. TANCK & CIA LTDA e TREVISIO E PENTEADO – ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PROJETOS TÉCNICOS LTDA foram autenticados durante a sessão por membro da Comissão após a confrontação com os originais. Os documentos de habilitação foram disponibilizados para verificação por parte dos representantes presentes, oportunidade em que assim se manifestaram:

Empresa	Solicitação	Referente à empresa	Motivo
F. A. TANCK & CIA LTDA	INABILITAÇÃO	SYSTEM ENGENHARIA LTDA, AFIRMA – ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ECHOA ENGENHARIA S/S LTDA e TREVISIO E PENTEADO – ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PROJETOS TÉCNICOS LTDA	Não apresentação de Atestado de aptidão e responsável legal para serviços de paisagismo

Após análise e verificação da documentação apresentada a Comissão julga inabilitada a empresa TREVISIO E PENTEADO – ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PROJETOS TÉCNICOS LTDA por não atendimento ao subitem 7.2.3.7 do Edital (visita técnica realizada por engenheiro que não consta na condição de responsável técnico da empresa). As demais empresas são julgadas habilitadas. O resultado da fase habilitatória é conhecido através desta ata e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária (DOEMA), também veiculado no sítio eletrônico da PMA, afixado no quadro de avisos e editais do Paço Municipal e encaminhado aos licitantes via correio eletrônico, oportunidade em que será concedido o prazo legal para eventual interposição de recursos. Os envelopes de proposta ficam sob guarda da Comissão, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos pelos seus membros e representantes presentes, até ulterior deliberação. Novos comunicados relacionados à presente licitação serão realizados através de correio eletrônico, nos endereços constantes nos envelopes protocolados, e veiculados no sítio eletrônico da PMA (no menu: licitação/editais e comunicados/tomada de preços abertas), bem como cópia da presente ata será enviada via correio eletrônico aos licitantes. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a presente ata que segue assinada pela Comissão e representantes.

Nome	Função	Assinatura
Airton Moreira Pinto	Presidente da Comissão	
Joel Antonio Kolachinski	Membro da Comissão	
Lauri Cardoso Lourenço	Membro da Comissão	
Natalia Mealha Cabrita	Membro da Comissão	
Rosane Maria Freitas de Souza	Secretária da Comissão	
Elder Coutinho dos Santos	Representante	
Marcelo Monte Carlo Silva Fonseca	Representante	
Heitor Rodrigues Neto	Representante	
Geovani Crocoli	Representante	