
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município ARAUCÁRIA SAM  119
Projeto RECAPE ASFÁLTICO - CBUQ LOTE nº 01
Local da Obra

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. ORÇAMENTO APROVADO

QUANT. UNIT. ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.979,80

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 2,00 1.970,81 3.941,62
3S0290000 DNIT-SICRO2 Remoção Mecanizada de Revestimento Betuminoso m3 0,83 13,55 11,25
3S0290200 DNIT-SICRO2 Remoção Mecanizada da Camada Granular do Pavimento m3 1.477,51 8,14 12.026,93

2 TERRAPLENAGEM 357,18
401100 DER Compactação de Aterros 100% PN m2 78,50 4,55 357,18

3 BASE / SUB-BASE 160.403,88
511100 DER Regularização e Compactação do Subleito 100% PN m2 2.726,72 2,89 7.880,22
530200 DER Brita 4A m3 52,84 72,85 3.849,39
531000 DER Brita Graduada m3 1.517,14 97,92 148.558,35

2S0394000 DNIT-SICRO2 Compactação Manual m3 14,00 8,28 115,92
4 REVESTIMENTO 7.340.702,24

560400 DER Imprimação com CM-30 m2 73.711,28 5,31 391.406,90
561100 DER Pintura de Ligação com RR-1C m2 164.532,59 1,38 227.054,97
570000 DER Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Faixa C ton 8.718,85 326,18 2.843.914,49
570000 DER Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Faixa A (Binder) ton 8.845,35 278,80 2.466.083,58
505100 DER Frezagem Descontínua a Frio m3 7.294,64 193,60 1.412.242,30

5 MEIO-FIO E SARJETA 7.771,50
85335 SEIL Remoção de Meio-Fio m 150,00 8,81 1.321,50

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 150,00 43,00 6.450,00
6 PAISAGISMO / URBANISMO 1.921,85

606700 DER Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) m3 16,97 113,25 1.921,85
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 224.803,70

871000 DER Tacha Refletiva Bidirecional un 694,00 25,15 17.454,10
870000 DER Tacha Refletiva Monodirecional un 2.693,00 24,31 65.466,83
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente m2 3.378,37 25,20 85.134,92

4S0611001 DNIT-SICRO2 Pintura de Faixas com Termoplástico - 3 anos (por aspersão) m2 269,18 51,42 13.841,24
4S0611002 DNIT-SICRO2 Pintura de Setas e Zebrado com Termoplástico - 3 anos (por aspersão) m2 614,02 67,29 41.317,41

88413 SEIL Aplicação de Fundo Selador (para aderência de pintura em pavimento de concreto) m2 396,31 4,01 1.589,20
8 DRENAGEM 3.731,89

600310 DER Limpeza de bueiro un 1,00 110,19 110,19
606700 DER Demolição de Concreto Símples m3 1,07 113,25 121,18
606600 DER Demolição de Concreto Armado m3 0,07 238,11 16,67
603300 DER Aço CA-60 Dobrado e Colocação kg 4,10 12,79 52,44
605300 DER Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa m3 0,29 611,66 177,38

2S0490054 DNIT-SICRO2 Sarjeta Triangular de Concreto - STC 04 AC/BC un 20,00 39,30 786,00
2S0493051 DNIT-SICRO2 Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 01 AC/BC un 1,00 2.261,51 2.261,51
2S0499151 DNIT-SICRO2 Tampa de Concreto para Caixa Coletora (4 nervuras) - TCC 01 AC/BC un 1,00 206,52 206,52

9

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

    56.804,64

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 130,00 123,23 16.019,90
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 130,00 73,93 9.610,90
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 130,00 60,25 7.832,50

DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 130,00 40,76 5.298,80

72872 SEIL
Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica)

gb 6,00 3.007,09 18.042,54

x
x PREÇO GLOBAL 7.812.476,68 7.812.476,68
x
Tabelas Referenciais de Preços e Data Base:

- DER-PR: Setembro/2017  

- SEIL: Dezembro/2016

- DAER-RS: Maio/2016

- DNIT-SICRO2: Novembro/2016
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