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1. APRESENTACAO

O presente relatorio tem por objetivo apresentar os Estudos e Projetos para
a fresagem e o recape da AVENIDA DAS ARAUCARIAS e da ANTIGA PR-421
trecho com extensdo total de 5.911,50 m. No projeto, foi previsto area de
fresagem igual a 90.557,11 m2 - por toda a extensdo da via, e alargamento da
pista nas estacas 180 + 10,0 m a 190 + 10,00 m — pista esquerda. A avenida esta
localizada nos Bairro Barigui, Chapada e Tomaz Coelho no municipio de

Araucaria.

DADOS DA VIA URBANA PROJETADA

e Bairros: Barigui/Chapada/Tomaz Coelho

e Tipo de Recape: Concreto Asfaltico Usinado a Quente + Binder
e Local: Avenida das Araucarias e antiga PR-421

e Projetos: Pavimentacao e Sinalizacéo

o Extensao Total das vias projetadas: 5.911,50 m
« Area de Fresagem: 90.557,11 m?2

« Area de Pavimento Projetado: 264,20 m?2

I.  AVENIDA DAS ARAUCARIAS: Inicio na Linha Férrea e final do trecho no
entroncamento com a antiga PR-421. Estaca OPP a Estaca 206 + 10,00 m
— Extenséo 4130,00 m;

II.  ANTIGA PR-421: Inicio no entroncamento com a Av. das Araucérias e final
do trecho na ponte sobre o rio Barigui. Estaca 206 + 10,00 m a Estaca 295

+ 11,50 m — Extensdo 1781,50 m;

e Inclinagéao Transversal: 2%
e Composicao do Recape

e Trechos com fresagem de 9,0 cm:
e Fresagem —e =9,0 cm;
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e Binder—e =5,0 cm;
e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) —e = 4,0 cm.

e Trechos com fresagem de 4,0 cm:
e Fresagem —e =4,0 cm;
e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) —e =4,0 cm.

e Trechos em que havera recomposicao da base:
e Fresagem —e =9,0 cm;
e Remocdo e Recomposicdo da Camada Granular com BGS — e =
60,0 cm;
e Binder—e =5,0cm;
e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) —e = 4,0 cm.

e Composicdo do pavimento projetado:
e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) —e =4,0 cm;
e Binder—e =5,0cm;
e Brita Graduada — e = 15,0 cm;
e Brita4A—-e=20,0cm.

O projeto supracitado contém:

e Estudos Topograficos;

e Projeto Geométrico;

e Projeto de Pavimentacao;
e Projeto de Drenagem;

e Projeto de Sinalizacdo horizontal e vertical.

MAPA SITUACAO DA OBRA

R. Pedro Druscz, 111 — Centro
Fone: 41 3614.1400 - CEP:83702-080 — Araucaria-PR
Wwww.araucaria.pr.qgov.br



Oceano
Pacifico

Oceano Atlantico

R. Pedro Druscz, 111 — Centro
Fone: 41 3614.1400 - CEP:83702-080 — Araucaria-PR
Wwww.araucaria.pr.qgov.br



R. Pedro Druscz, 111 — Centro
Fone: 41 3614.1400 - CEP:83702-080 — Araucéria-PR
Wwww.araucaria.pr.qgov.br



Ry Y " we ‘L}
-
) '3-'3'2018:@33le§ . e

Tinel ee u®,'

2. ESTUDO TOPOGRAFICO

Para subsidiar a elaboracdo dos projetos foi desenvolvido um estudo
topogréfico constituido pelo levantamento planialtimétrico cadastral onde se pode

caracterizar fielmente o terreno.

Os servicos topogréaficos executados foram constituidos de levantamento

planialtimétrico dos pontos caracteristicos e cadastrais por irradiacao.

3. PROJETO GEOMETRICO

Entende-se por projeto geométrico de uma via ao processo de correlacionar
0s seus elementos fisicos com as caracteristicas de operacao, frenagem,

aceleragcdo, condi¢cdes de seguranca, conforto, uso do solo e das diretrizes
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urbanisticas.
O Projeto Geomeétrico foi desenvolvido com base nos estudos topograficos e

no projeto original, e servira de base para o desenvolvimento dos projetos de

terraplenagem, pavimentacéo, drenagem e sinalizacao.

O projeto foi desenvolvido buscando-se, principalmente, a maior adequacéo
possivel com as vias existentes, evitando-se demolicdes, remocdes de

interferéncias, ou desapropriacoes.

No Cadastramento Geral foram obtidas as coordenadas de todas as

ocorréncias de interesse para o projeto:

Alinhamento predial existente;

Divisas entre lotes;

Entradas de veiculo das propriedades;

Pavimentos e meios-fios existentes;

Caixas de passagem de eletricidade, agua e esgoto e telefonia;
Postes com seus respectivos diametros;

Arvores com seus respectivos diametros;

Corregos, rios;

Bueiros.

Planimetria

A planimetria foi realizada de forma a utilizar-se da maneira mais adequada
a plataforma e os alinhamentos prediais existentes. Com os dados obtidos no
Cadastramento Geral foram geradas as plantas plani-altimétricas. Nas plantas
foram definidos os tracados com a determinacdo do eixo de locacdo e a
implantagédo do estaqueamento de 20 em 20 metros, além dos pontos notaveis

(inicio e final de curvas) e dos pontos de intersecao horizontal.

Apresentacao das Pranchas

Em planta, representada na escala 1: 500, apresenta-se 0 eixo de projeto

estaqueado, de 20,00 em 20,00 m e os elementos do cadastro, como:
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alinhamentos prediais, arvores, postes, caixas de inspecéo, etc.

Alteragbdes Geométricas

Na pista esquerda — sentido Curitiba para Araucaria, foi implantada uma

terceira faixa préxima ao Terminal Angélica, a fim de melhorar o trafego na regiao.

Com a fila que formava nas pistas em que era permitido seguir em frente e a
conversao a esquerda, resolvemos fazer uma faixa extra, a direita, de forma a ter
uma faixa exclusiva para quem pretende fazer a conversao a esquerda e ainda
manter duas faixas para seguirem em frente na Av. das Araucarias, dessa forma

minimizando a influéncia dessa converséo no trafego local.

Ainda entre as estacas 180+10,00 a estaca 190 +10,00; foi criada uma outra
faixa extra a esquerda, iniciando antes a via exclusiva para o Onibus acessar ao

terminal.

4. MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO

DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES — DMT

Para composi¢cdo dos custos unitarios dos servicos, foram adotados os

seguintes fornecedores de insumos/materiais com as respectivas distancias de

transporte:
ITEM FORNECEDOR DMT (km)
Brita Graduada Cotagron Minérios 20,5
Meio-fio e Paver Tubovan Artefatos de Concreto 13,3
Emulsao Asfaltica Refinaria Presidente Getulio Vargas 3,4
CBUQ (massa) Usina de Asfalto Venturi Zen 20,0
CAP (Usina CBUQ) Refinaria Presidente Getulio Vargas 19,2
Areia (Usina CBUQ) Cotagron Minérios 0,9
Brita (Usina CBUQ) Cotagron Minérios 0,9
Cal (Usina CBUQ) Cal Cem 43,3
Material fresagem (bota-fora) Patio - SMOP 8,1
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5. PROJETO DE PAVIMENTACAO

Nos trechos em que é indicada fresagem de 9,0 cm, a estrutura de

pavimento adotada consiste em:

. Realizar fresagem de revestimento betuminoso existente na

espessura de 9,0 cm;

. Realizar a imprimacéo da base;

. Aplicar a pintura de ligacao;

. Lancar o binder, CBUQ faixa A, na espessura de 5,0 cm;

. Aplicar a pintura de ligagao;

. Lancar o revestimento, CBUQ faixa C, na espessura de 4,0 cm;

Avenida das Araucarias/Antiga PR-421

Camada Esp. (cm) Material
Revestimento 4,0 Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”
Pintura de Ligagéo - Emulséo asfaltica tipo RR-1C
Camada de Ligagéo 5,0 Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “A”
Pintura de Ligacéo - Emulséo asfltica tipo RR-1C
Imprimagéo - Imprimagédo com Emulséo Asfaltica CM-30

Nos trechos em que € indicada fresagem de 4,0 cm, a estrutura de

pavimento adotada consiste em:

. Realizar fresagem de revestimento betuminoso existente na

espessura de 4,0 cm;
. Aplicar a pintura de ligacao;

. Lancar o revestimento, CBUQ faixa C, na espessura de 4,0 cm.

Avenida das Araucarias/Antiga PR-421

Camada Esp. (cm) Material
Revestimento 4,0 Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”
Pintura de Ligacao - Emulséo asféltica tipo RR-1C
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5.1. Recomposicao da Base

Nos pontos em que as deflexdes encontradas pelo ensaio da viga
Benkelman ndo atenderam aos limites considerados nesse projeto (130), foi
considerada a remocéo e de base e sub-base com altura de 60 cm, e posterior

recomposicao dessas camadas com brita graduada.

Para esses casos, a estrutura sera consistida em:

Avenida das Araucarias — Recomposicao

Camada Esp. (cm) Material
Revestimento 4,0 Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”
Pintura de Ligacao - Emulséo asfaltica tipo RR-1C
Camada de Ligagéo 50 Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “A”
Pintura de Ligacéo - Emulséo asfaltica tipo RR-1C
Imprimagéo - Imprimag&@o com Emuls&o Asfaltica CM-30
Camada Granular 60,0 Brita Graduada

5.2. Pavimento Novo

7

A proposta do projeto € a criacdo de uma terceira faixa para a pista
esquerda da Avenida das Araucérias, entre as estacas 184+0,00 e 190+10,00,
exclusiva para conversdo a esquerda, evitando a formacdo de filas para
conversdo a esquerda e tornando a via mais segura e confortavel para os

usuarios.

Para isso, foi aproveitado o estacionamento de veiculos existente e onde
nao existia estrutura, projetado alargamento. A estrutura de alargamento foi
definida de acordo com o projeto existente da Avenida das Araucérias, utilizando
nuamero “N” = 1,87 x 107 (USACE), e consistida em:

Avenida das Araucarias — Alargamento Terminal Angélica

Camada Esp. (cm) Material

Revestimento 4,0 Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”
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11

Avenida das Araucarias — Alargamento Terminal Angélica

Camada Esp. (cm) Material
Pintura de Ligacéo - Emulsao asféltica tipo RR-1C
Camada de Ligacéo 50 Concreto Asféltico Usinado a Quente — Faixa “A”
Pintura de Ligacéo - Emulséo asfaltica tipo RR-1C
Imprimagéo - Imprimag&@o com Emulsdo Asfaltica CM-30
Base 15,0 Brita Graduada
Sub-Base 20,0 Brita 4A

5.3. Particularidades Construtivas

A pavimentacdo da Avenida das Araucarias consiste em construir uma
estrutura apresente ao usuario conforto, seguranca e estabilidade, e seja capaz
de resistir a acdo do trafego sem ruptura pelo periodo minimo de 10 anos

(periodo de projeto).

Nos trechos em que ha recomposicdo das camadas granulares, a
compactacéo devera ser executada a cada 20 cm de altura granular, garantindo o
intertravamento dos graos adequado e a uniformidade da camada.

No alargamento da Avenida das Araucarias, entre as estacas 180+10,00 e
190+10,00 — pista esquerda, a compactacdo do subleito e das camadas
granulares devera ser feita manualmente nos locais em que a largura total de
pista projetada for inferior a 0,50 m, para que a estrutura de fundacédo dos postes

nao seja prejudicada com as tensdes provocadas pelo servico.

5.4. Deflexao

A deflexdo do pavimento existente foi determinada com o auxilio da viga
Benkelman, normatizada pela DNER-ME 024/94 — Determinacédo das deflexdes

pela Viga Benkelman e pela DNER-PRO 175/94 — Afericdo da Viga Benkelman.

De acordo com a DNER-PRO 175/94, antes da realizacdo de qualquer

medi¢cdo com a Viga Benkelman esta deve ser aferida da seguinte forma:
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12
e Posicionar a Viga Benkelman em uma mesa de madeira ou similar;

e Liberar atrava da viga,

e Apoiar a ponta de prova no centro do prato da prensa de modo a

receber os movimentos verticais do conjunto de articulacéo;
e Ligar o vibrador;

e Fixar o extensdOmetro no tirante de aco da prensa, de tal forma que
sua ponta apalpadora toque no prato da prensa e zerar O

extensdmetro;
e Ajustar e zerar 0 extensdmetro da viga,

e Acionar a manivela da prensa com o dispositivo micrométrico a uma
velocidade de aproximadamente 0,5 mm/min (carga) e fazer as
leituras no extensémetro posicionado na prensa a cada 0,1 mm até
0,8 mm, e a cada 0,2 mm até 2,2 mm, num total de 15 leituras.

Fazer as leituras correspondentes no extensémetro da viga,

e Repetir essas operacdbes mais uma vez com O objetivo de

caracterizar melhor a constante de afericéo.

As deflexbes encontradas pelo ensaio da Viga Benkelman estédo
apresentadas em anexo. Totalizando 320 m, o trecho mais critico foi o da estaca
183 + 10,00 m a 199 + 10,00 m - pista esquerda, onde foi prevista a

recomposicao da base.

5.5. Fresagem

Foi considerada a fresagem do revestimento de 9,0 cm (remog¢éo completa)
para os trechos em que a via apresentou trincas isoladas (longitudinais e
transversais) e interligadas (couro de jacaré ou blocos), afundamentos por
consolidacéo, panelas e remendos. No restante da via, considerou-se fresagem

de 4,0 cm, para revitalizagdo do pavimento.

Embora seja mais barata, a demolicdo do pavimento ndo se mostra mais
vantajosa neste caso. O residuo gerado através da demolicdo do pavimento néao

consegue ser reaproveitado como é o caso do material fresado, que pode ser
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000 13
utiizado nas camadas de base e sub-base de ciclovias e de vias de menor

trafego, evitando o descarte precoce de um material proveniente de fonte néo
renovavel, e de alto custo de producéo.

Outro ponto, é que por ser um residuo poluente, o material betuminoso
deve receber destinacdo ambiental adequada, gerando assim um custo extra de

disposicéo de residuo.

O material fresado da Avenida das Araucéarias devera ser encaminhado a
sede da Secretaria Municipal de Obras de Araucéria, de onde sera destinado as

obras de pavimentacdo do proprio municipio.
5.6. Base de Brita Graduada

Esta camada tem por objetivo resistir aos esforcos verticais oriundos dos
veiculos e distribuir adequadamente a camada subjacente. Ver norma DNIT ES
141/2010.

A base devera ser constituida de material com ISC igual ou superior a 60%
(DNER-ME 049/94) e expansdo maxima de 0,5%, isento de material organico,
rocha sa, apresentando grau de compactacdo igual ou superior a 100% do
Préctor Modificado (DNER-ME 129/94).

e N&o deve ser permitida a execucao do servico em dias de chuva;

e O material transportado por caminh&o basculante, deve ser

depositado na pista em montes adequadamente espacados;
e Deve ser espalhado pela motoniveladora,

e A variacdo do teor de umidade admitida para o material € de 2% da

umidade 6tima;
e Estabelecer o nimero de passadas por seguimentos experimentais;

e A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas

bordas;

e O acabamento deve ser executado pela acdo conjunta de

motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorios;

e Na&o deve ser aberta ao trafego e deve ser imprimada imediatamente
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apos ser liberada pelos controles, para ndo ficar exposta a acdo de

intempéries.
5.7. Imprimacdo com Emulsao Asfaltica (CM-30)

Imprimacg&o consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie
da base concluida, antes da execucdo do revestimento asfaltico, objetivando
conferir coeséo superficial, impermeabilizacdo e permitir condicdes de aderéncia

entre esta e o revestimento a ser executado (Norma DER/PR ES-P 17/17).

A emulsdo asfaltica para imprimacdo deve apresentar as caracteristicas
descritas na Norma DER/PR ES-P 17/17, de modo que em sua utilizacdo seja

alcancada a méaxima eficiéncia.

A execucdo deve ser realizada somente apés a perfeita conformacao
geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de modo a
eliminar o p6 e o material solto existente. Aplica-se a seguir a emulsdo
impermeabilizante na temperatura compativel, na quantidade certa e de maneira
uniforme. A taxa de aplicacdo € aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicacao
da emulsao asféltica € da ordem de 0,9 a 1,7 I/m2, conforme o tipo e a textura da

base O equipamento utilizado € o caminh&o espargidor.

O material ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver
abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo
de ligante, em fungéo da relagéo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. Deve-se
imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se- & em meia pista,
fazendo se a imprimacgao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua
abertura ao transito. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser
imediatamente corrigida. Na ocasido da aplicacdo do material betuminoso, a base

deve se encontrar levemente Gimida.

e O trafego nas regides imprimadas s6 deve ser permitido apos
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decorridas, no minimo, 24 horas apos a aplicacao.

5.8. Pintura de Ligacéao

Consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado serd emulsdo asfaltica tipo RR-1C, diluido em &agua na
proporcao 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m2 de tal forma que a
pelicula de asfalto residual fiqgue em torno de 0,3mm. O equipamento utilizado € o
caminhdo espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que
deverd ser utilizado o espargidor manual. Na execucao do servico deverdo ser

obedecidas as especificacdes técnicas.

5.9. Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Revestimento

e Binder

Apols executada a pintura de ligacdo, serd executado os servigos de
pavimentagdo asfaltica com CBUQ.

DESCRIGCAO

A camada de rolamento de CBUQ consistirA em uma camada de mistura
intima, devidamente dosada, preparada e aplicada a quente, constituida de
material betuminoso e agregado mineral (pedra britada, areia e pedregulho
britado). A mesma serd construida segundo o alinhamento, perfil, secao
transversal tipica e dimensdes indicadas pelo projeto, tudo de acordo com a

presente instrucao.
MATERIAIS
O agregado mineral deve satisfazer as seguintes condi¢des:

a) Distribuicdo granulométrica que satisfaga uma das graduacgbes

constantes do quadro abaixo:

PENEIRA DE MALHA QUADRADA % PASSANDO, EM PESO DAS FAIXAS
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Tolerancias
Discriminacao Abertura m.m A B C fixas de
Projeto
2" 50,8 100 - - -
11/2" 38,1 95-100 100 - +/- 7%
1" 25,4 75-100 | 95-100 - +/- 7%
3/4" 19,1 60-90 80-100 100 +/- 7%
1/2" 12,7 - - 85-100 +/- 7%
3/8" 9,5 35-65 45-80 75-100 +/- 7%
N° 4 4,8 25-50 28-60 50-85 +/- 7%
N° 10 2 20-40 20-45 30-75 +/- 5%
N° 40 0,42 10-30 10-32 15-40 +/- 5%
N° 80 0,18 5-20 8-20 8-30 +/- 5%
N°200 0,074 1-8 3-8 5-10 +/- 2%
4,0-70 | 4,5-75
4,5-9,0
Camada | Camada
] Camadas
Betume soluvel no CS2 (+) % de de q +/- 0,3%
e
Ligacéo | ligacdo e
. rolamento
(binder) |rolamento

A faixa usada deve ser aquela, cujo diametro maximo € igual ou inferior a

2/3 da espessura da camada de revestimento.

NOTAS:

a) graduacdo entre os limites supra devera ser tal que pelo menos 10% do

agregado total passem pela peneira de 4,75 mm e sejam retidos pela de 2,00 mm.

b) Abrasdo Los Angeles, inferior a 40% na pedra britada e 50% no

pedregulho;
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¢) Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem total inferior a 2%;

d) Substancias nocivas e impurezas, em porcentagens inferiores a: torroes
de argila — 0,5%, matéria organica, gravetos, etc. — 0,5%;

e) O pedregulho s6 podera ser aplicado quando, pelo menos, 95% dos
fragmentos retidos na peneira de 4,76 mm apresentem uma face fragmentada

pela britagem.

Caso seja usado “filler”, mineral, o mesmo devera estar perfeitamente
pulverizado e isento de argila, silte, mica e de matéria organica, todo o “filler’
deverd passar pela peneira de 0,42 mm (numero 40) podendo, até 35% ficar
retido na de 0,074 mmd (namero 200), para efeito de dosagem o material trazido
pelos demais agregados e que passa na peneira de 0,074 mm é considerado

como “filler”.

O material betuminoso podera ser um dos seguintes:

a) Cimento Asfaltico — 50-60, 150-200, 85-100 e 100-120.

b) Cap7 ou Cap 20

No caso dos materiais deixarem de cumprir alguma das exigéncias
especificadas, a fiscalizagéo podera, excepcionalmente autorizar sua aplicagéo.

EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado na construcdo de camadas de

rolamento de pré-misturado a quente € o seguinte:
a) Veiculos para transporte de materiais;

b) Equipamento de aquecimento do material betuminoso, capaz de aquecer

0 mesmo e manté-lo dentro dos limites especificados de temperatura;

c) Equipamento de secagem e aquecimento de agregado, capaz de
eliminar a umidade do mesmo, de aquecé-lo e manté-lo dentro dos limites

especificados de temperatura;

d) Termbémetro para o controle de temperatura do material betuminoso e do
agregado;

e) Equipamento misturador capaz de efetuar a mistura homogénea e

intimamente, entre o agregado mineral e o material betuminoso;
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f) Régua de madeira ou metélica, com arestas vivas e comprimento de

aproximadamente 4,00m;

g) Gabarito de madeira ou metalico, cuja borda inferior tenha a forma de

secao transversal estabelecida pelo projeto;

h) O equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico
e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneuméticos,
autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem
de variacdo da pressédo dos pneus de 2,5kgf/cm2 a 8,4kgf/lcm2 (35 a 120 psi),
devendo estar lastrados de acordo com as especificacdes do fabricante, para o

servigo a ser executado;
i) Soquetes manuais de qualquer tipo aprovado pela fiscalizacao;
j) Pequenas ferramentas tais como pas, garfos, ancinhos, enxadas, etc.

Outros equipamentos, tais como usinas misturadoras fixas ou moveis,
esparramadora-acabadoras, soguetes mecanicos, etc., poderdo ser usados, uma

vez aprovados pela fiscalizacéo.

EXECUCAO

Deverda ser seguido o processo para construcdo de camadas de rolamento
de CBUQ, com os equipamentos relacionados acima.

Trabalhos preliminares e condi¢cdes atmosféricas.

A camada subjacente sera preparada pela forma prescrita na respectiva
instrucdo. A superficie devidamente imprimada devera estar seca e livre de todo e
qualguer material solto, devendo ser feita, em caso contréario, a limpeza, antes do

inicio das operacdes de construcdo da camada de rolamento.

N&o se executara o trabalho de que trata a presente instrucdo em tempo
umido ou quando as condi¢cOes reinantes forem desfavoraveis, a critério da
fiscalizagao.

Preparo dos materiais e da mistura

Preparo do agregado:

a) Caso o agregado mineral resulte de composi¢céo de materiais de dois ou
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mais depositos, as fracbes devem ser reunidas em proporcao tal que permita a

obtencado de uma das graduacdes especificadas;

b) Se o teor de umidade do agregado mineral for superior a 1% do peso
desse agregado seco, 0 agregado devera ser seco antes de ser levado para o

misturador;

c) O agregado deverd ser aquecido até a temperatura indicada pela
fiscalizagao;

d) A fiscalizacao podera exigir que o agregado aquecido, antes de entrar no
misturador, seja separado, por peneiracdo, em duas fracées pelo menos, a fim de
corrigir a graduacao;

e) Nao sera permitido, sem expressa autorizacdo da fiscalizacdo, o

adicionamento de qualquer ingrediente ao agregado mineral.
Preparo do aglutinante

a) o aglutinante betuminoso devera ser aquecido até uma temperatura,
para misturacdo, que fiqgue entre os limites abaixo: Cimento Asfaltico — 135 a 160
oC.

Preparo da mistura

a) A composicdo da mistura sera indicada pela fiscaliza¢do, devendo ficar
entre 0s seguintes limites em peso: agregado — 94 a 96%, mat. Betuminoso — 6 a
4%.

b) O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nas
temperaturas preconizadas pela fiscalizagéo, deverdo ser intimamente misturados
de forma que todas as particulas de agregado figuem completamente cobertas do
aglutinante betuminoso; o tempo de mistura ndo podera ser inferior a 30

segundos.

c) Em caso algum o agregado podera ser introduzido no misturador, a uma
temperatura de mais de 15 graus centigrados acima da temperatura do material
betuminoso.

Transporte de mistura

No transporte da mistura a fiscalizacdo nédo tolerar4 segregacdo e nem que
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a queda de temperatura seja muito elevada, de forma a prejudicar as operacdes

seguintes.
Esparrame, compresséao e acabamento.

A mistura betuminosa devera ser esparramada de forma tal que permita,
posteriormente a obtencdo de uma camada de acordo com o projeto, sem novas

adicoes, a menos que expressamente autorizadas pela fiscalizagéo.

A temperatura da mistura, por ocasido das operacfes do esparrame, nao
podera ser inferior a 110 graus centigrados, quando tiver sido usado cimento
asfaltico.

Logo apds o esparrame e assim que a mistura suporte o peso do rolo deve
ser iniciada a compressao, pelo compressor especificado. A compressao devera
comecar nos lados e progredir longitudinalmente, em cada passada, pelo menos
metade da largura do seu rastro da passagem anterior; nas curvas, a rolagem
progredir4 do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao eixo da via as

mesmas condi¢des de recobrimento do rastro.

Para impedir adesdo do aglutinante betuminoso aos rolos, estes deverao
ser molhados, ndo sendo, no entanto, permitido excesso de agua, 6leo diesel e
outros materiais nocivos ao cimento asfaltico. Podendo ser utilizados 6leo vegetal,

agua e sabao, etc.

Os compressores nao poderdo fazer manobra sobre as camadas que
estejam sofrendo rolagem. As passadas sucessivas de compressor deverao ser

feitas ao longo de extensdes levemente diferentes.

A camada acabada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulacdes e
sem saliéncias ou rebaixos. Nos lugares onde essas condi¢cbes ndo forem
respeitadas, critério da fiscalizacdo o material sera removido e substituido por
mistura fresca, ainda a temperatura de aplicacdo que sera comprimida até que
adquira densidade igual a do material circunjacente, com o qual devera ficar
intimamente ligada, de forma que o servico acabado nao tenha aspecto de

remendo.

N&o serd permitida aplicacdo da mistura apds o anoitecer, tal pratica

devera ser aprovado pela Fiscalizagdo quando apresentado equipamentos que
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reproduzam a qualidade e quantidade de iluminacdo necesséaria para que 0s

servigos ndo sejam prejudicados.
Processos alternativos de construcao

A sequéncia das operacdes podera ser modificada pela Empreiteira, com a
aprovacao da fiscalizacdo, desde que resulte camada idéntica a que se obteria

pelo processo de construgao descrito.

No caso de utilizacdo das maquinas citadas acima. Devera a Empreiteira
apresentar o esquema de trabalho contendo a sequéncia de operagdes, a fim de
ser aprovada pela fiscalizac&o.

6. PROJETO DE DRENAGEM

Para o projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes foi definido que os
elementos existentes na Avenida das Araucarias atendem as especificacfes e

possuem suficiéncia hidraulica.

As obras de Drenagem e Obras de Arte Correntes dever&o ser executadas
concomitantemente com as obras de pavimentacdo, com o acompanhamento da

fiscalizacdo da obra.

Ser4d executada uma adequagdo na drenagem existente da estaca
189+15,0m a estaca 191+0,0m, onde estd previsto o alargamento da pista.
Havera demolicdo de um segmento da sarjeta existente, a caixa coletora existente
deverd receber uma limpeza e serd adaptada para caixa de ligacao, sera
conectada a uma caixa coletora projetada através de um tubo de concreto com

diametro de 0,40 m, conforme projeto.

7. PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizacdo horizontal e vertical foi desenvolvido de acordo
com as normas, especificacbes e orientagcbes do CONTRAN, conforme as
determinacdes do Novo Cadigo de Transito Brasileiro.
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7.1. Sinalizag&o horizontal

A sinalizagdo horizontal € composta por linhas e faixas (longitudinais e
transversais), marcas de canalizagcdo, simbolos e legendas escritas no pavimento,
cuja finalidade € organizar e controlar o fluxo de veiculos que adentram ao

empreendimento.

A sinalizacdo horizontal € o conjunto de marcas viarias, simbolos e
legendas, para atender as condicdes minimas de segurangca e conforto ao

usuario.

Antes do inicio da pintura a superficie deve estar limpa e seca, sem
Sujeiras, areia, poeira, 0leos, graxas ou qualquer material estranho que possa

prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento.

A tinta deverda ser especifica para demarcacao viaria urbana, termoplastica

ou a base d’agua.

Para o pavimento rigido — localizado no terminal Angélica, devera ser
aplicado selante metacrilico e tinta preta antes da execucdo das pinturas. O
primeiro garante a aderéncia da tinta a superficie e o segundo o contraste com a

tinta branca.

8. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O Projeto de Obras Complementares tem por objetivo adequar a via a
paisagem urbana, integrando-a ao local onde estd sendo implantada, recuperada
ou ampliada, diminuindo os impactos ambientais negativos, além de proporcionar
harmonia com o meio ambiente, garantindo um fluxo adequado, seguro e

confortavel aos pedestres e ciclistas.

8.1. Meio Fio

No trecho em que a via foi alargada, sera utilizado meio-fio pré-moldado de
concreto (fck > 25MPa) com sarjeta de base 0,25m, conforme padrdo do DER/PR
—tipo 02, nos bordos externos da via.
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9. ANEXOS

9.1. Deflexdes
DEFLEXAOem (0,01 mm) T Pl
—-—E;ﬂexan 25
D_eﬂexan
200 1 —m—?}?ﬁé}!&;n 25

E

E
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ESTACAS U o0 100 120 200 250

TR&S‘SADE TEMPERATURAS (°C) eanE(Iggi{Qi ) DEFLEXAO| RAIO DE
ESTACA | POSICAO ’ DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA

1 LD X 22 20 20 50 100 | 40 104,11 19/04/2018
2 LD 22 20 20 55 110 | 40 89,24 19/04/2018
3 LD X 25 20 15 55 110 | 30 78,09 19/04/2018
4 LD 25 20 10 50 100 | 20 78,09 19/04/2018
5 LD X 25 20 10 50 100 | 20 78,09 19/04/2018
6 LD 25 20 15 55 110 | 30 78,09 19/04/2018
7 LD X 25 20 10 55 110 | 20 69,41 19/04/2018
8 LD 25 20 10 60 120 | 20 62,47 19/04/2018
9 LD X 25 20 15 60 120 | 30 69,41 19/04/2018
10 LD 25 20 9 60 120 | 18 61,24 19/04/2018
11 LD X 25 20 5 55 110 | 10 62,47 19/04/2018
12 LD 25 20 5 50 100 | 10 69,41 19/04/2018
13 LD X 25 20 5 50 100 | 10 69,41 19/04/2018
14 LD 25 20 10 55 110 | 20 69,41 19/04/2018
15 LD X 25 20 10 55 110 | 20 69,41 19/04/2018
16 LD 25 20 10 60 120 | 20 62,47 19/04/2018
17 LD X 25 20 10 60 120 | 20 62,47 19/04/2018
18 LD 25 20 15 60 120 | 30 69,41 19/04/2018
19 LD X 25 20 15 60 120 | 30 69,41 19/04/2018
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3 TR};LSSADE TEMPERATURAS (°C) elr_nE(lg)—L(;?nérSn) DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO : DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA
20 LD X 25 20 10 55 110 | 20 69,41 19/04/2018
21 LD X 25 20 15 55 110 | 30 78,09 19/04/2018
22 LD X 25 20 18 50 100 | 36 97,61 19/04/2018
23 LD X 25 20 14 45 90 | 28 100,76 19/04/2018
24 LD X 25 21 15 45 90 | 30 104,11 19/04/2018
25 LD X 25 21 10 45 90 | 20 89,24 19/04/2018
26 LD X 25 21 15 58 116 | 30 72,64 19/04/2018
27 LD X 25 21 19 58 116 | 38 80,09 19/04/2018
28 LD X 25 21 20 58 116 | 40 82,20 19/04/2018
29 LD X 25 21 21 60 120 | 42 80,09 19/04/2018
30 LD X 25 21 19 60 120 | 38 76,18 19/04/2018
31 LD X 25 21 15 61 122 | 30 67,90 19/04/2018
32 LD X 25 21 12 50 100 | 24 82,20 19/04/2018
33 LD X 25 21 10 55 110 | 20 69,41 19/04/2018
34 LD X 25 21 15 55 110 | 30 78,09 19/04/2018
35 LD X 25 21 14 54 108 | 28 78,09 19/04/2018
36 LD X 25 21 12 55 110 | 24 72,64 19/04/2018
37 LD X 25 21 10 56 112 | 20 67,90 19/04/2018
38 LD X 25 21 11 56 112 | 22 69,41 19/04/2018
39 LD X 25 21 12 57 114 | 24 69,41 19/04/2018
40 LD X 25 21 10 54 108 | 20 70,99 19/04/2018
41 LD X 25 21 10 55 110 | 20 69,41 19/04/2018
42 LD X 25 21 11 50 100 | 22 80,09 19/04/2018
43 LD X 25 21 10 49 98 | 20 80,09 19/04/2018
44 LD X 25 21 10 48 96 | 20 82,20 19/04/2018
45 LD X 25 21 11 42 84 | 22 100,76 19/04/2018
46 LD X 25 22 13 40 80 | 26 115,68 19/04/2018
47 LD X 25 22 15 43 86 | 30 111,55 19/04/2018
48 LD X 25 22 15 46 92 | 30 100,76 19/04/2018
49 LD X 25 22 15 48 96 | 30 94,65 19/04/2018
50 LD X 25 22 14 45 90 | 28 100,76 19/04/2018
51 LD X 25 22 15 48 96 | 30 94,65 19/04/2018
52 LD X 25 22 16 42 84 | 32 120,13 19/04/2018
53 LD X 25 22 15 48 96 | 30 94,65 19/04/2018
54 LD X 25 22 10 49 98 | 20 80,09 19/04/2018
55 LD X 25 22 12 38 76 | 24 120,13 19/04/2018
56 LD X 25 22 15 42 84 | 30 115,68 19/04/2018
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3 TR};LSSADE TEMPERATURAS (°C) elr_nE(lg)—L(;?nérSn) DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO : DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA
57 LD X 25 22 12 50 100 | 24 82,20 19/04/2018
58 LD X 25 22 14 45 90 | 28 100,76 19/04/2018
59 LD X 25 22 13 41 82 | 26 111,55 19/04/2018
60 LD X 25 22 13 55 110 | 26 74,37 19/04/2018
61 LD X 25 22 12 50 100 | 24 82,20 19/04/2018
62 LD X 25 22 15 51 102 | 30 86,76 19/04/2018
63 LD X 25 22 10 48 96 | 20 82,20 19/04/2018
64 LD X 25 22 11 46 92 | 22 89,24 19/04/2018
65 LD X 25 22 10 43 86 | 20 94,65 19/04/2018
66 LD X 25 22 16 41 82 | 32 124,94 19/04/2018
67 LD X 25 22 15 45 90 | 30 104,11 19/04/2018
68 LD X 25 22 14 46 92 | 28 97,61 19/04/2018
69 LD X 25 22 15 48 96 | 30 94,65 19/04/2018
70 LD X 25 23 10 50 100 | 20 78,09 19/04/2018
71 LD X 25 23 16 62 124 | 32 67,90 19/04/2018
72 LD X 25 23 15 50 100 | 30 89,24 19/04/2018
73 LD X 25 23 10 55 110 | 20 69,41 19/04/2018
74 LD X 25 23 16 47 94 | 32 100,76 19/04/2018
75 LD X 25 23 16 59 118 | 32 72,64 19/04/2018
76 LD X 25 23 15 46 92 | 30 100,76 19/04/2018
77 LD X 25 23 13 55 110 | 26 74,37 19/04/2018
78 LD X 25 23 10 57 114 | 20 66,46 19/04/2018
79 LD X 25 23 12 58 116 | 24 67,90 19/04/2018
80 LD X 25 23 11 50 100 | 22 80,09 19/04/2018
81 LD X 25 23 10 48 96 | 20 82,20 19/04/2018
82 LD X 25 23 11 47 94 | 22 86,76 19/04/2018
83 LD X 25 23 10 50 100 | 20 78,09 19/04/2018
84 LD X 25 23 10 45 90 | 20 89,24 19/04/2018
85 LD X 25 23 12 45 90 | 24 94,65 19/04/2018
86 LD X 25 23 14 44 88 | 28 104,11 19/04/2018
87 LD X 25 23 10 40 80 | 20 104,11 19/04/2018
88 LD X 25 23 10 48 96 | 20 82,20 19/04/2018
89 LD X 25 23 10 50 100 | 20 78,09 19/04/2018
90 LD X 25 23 10 51 102 | 20 76,18 19/04/2018
91 LD X 25 23 15 55 110 | 30 78,09 19/04/2018
92 LD X 25 23 15 53 106 | 30 82,20 19/04/2018
93 LD X 25 23 15 55 110 | 30 78,09 19/04/2018
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3 TR};LSSADE TEMPERATURAS (°C) elr_nE(lg)—L(;?nérSn) DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO : DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA
94 LD X 25 23 14 51 102 | 28 84,42 19/04/2018
95 LD X 25 23 16 55 110 | 32 80,09 19/04/2018
96 LD X 25 23 15 56 112 | 30 76,18 19/04/2018
97 LD X 25 23 14 50 100 | 28 86,76 19/04/2018
98 LD X 25 23 13 52 104 | 26 80,09 19/04/2018
99 LD X 25 23 15 50 100 | 30 89,24 19/04/2018
100 LD X 25 23 15 50 100 | 30 89,24 19/04/2018
101 LD X 25 23 14 50 100 | 28 86,76 19/04/2018
102 LD X 25 23 15 50 100 | 30 89,24 19/04/2018
103 LD X 25 23 13 51 102 | 26 82,20 19/04/2018
104 LD X 25 23 12 50 100 | 24 82,20 19/04/2018
105 LD X 25 23 11 55 110 | 22 70,99 19/04/2018
106 LD X 25 24 11 46 92 | 22 89,24 19/04/2018
107 LD X 25 24 12 50 100 | 24 82,20 19/04/2018
108 LD X 25 24 10 58 116 | 20 65,07 19/04/2018
109 LD X 25 24 12 56 112 | 24 70,99 19/04/2018
110 LD X 25 24 12 54 108 | 24 74,37 19/04/2018
111 LD X 25 24 12 52 104 | 24 78,09 20/04/2018
112 LD X 25 24 12 55 110 | 24 72,64 20/04/2018
113 LD X 25 24 13 57 114 | 26 70,99 20/04/2018
114 LD X 25 24 15 58 116 | 30 72,64 20/04/2018
115 LD X 25 24 14 55 110 | 28 76,18 20/04/2018
116 LD X 25 24 12 56 112 | 24 70,99 20/04/2018
117 LD X 25 24 12 53 106 | 24 76,18 20/04/2018
118 LD X 25 24 12 56 112 | 24 70,99 20/04/2018
119 LD X 25 24 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
120 LD X 25 24 10 59 118 | 20 63,74 20/04/2018
121 LD X 25 24 10 58 116 | 20 65,07 20/04/2018
122 LD X 25 24 10 60 120 | 20 62,47 20/04/2018
123 LD X 25 24 10 61 122 | 20 61,24 20/04/2018
124 LD X 25 24 10 58 116 | 20 65,07 20/04/2018
125 LD X 25 24 12 55 110 | 24 72,64 20/04/2018
126 LD X 25 24 13 52 104 | 26 80,09 20/04/2018
127 LD X 25 24 15 50 100 | 30 89,24 20/04/2018
128 LD X 25 24 14 50 100 | 28 86,76 20/04/2018
129 LD X 25 24 15 51 102 | 30 86,76 20/04/2018
130 LD X 25 24 14 49 98 | 28 89,24 20/04/2018
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3 TR};LSSADE TEMPERATURAS (°C) elr_nE(lg)—L(;?nérSn) DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO : DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA

131 LD X 25 24 14 52 104 | 28 82,20 20/04/2018
132 LD X 25 24 13 55 110 | 26 74,37 20/04/2018
133 LD X 25 24 12 58 116 | 24 67,90 20/04/2018
134 LD X 25 24 15 54 108 | 30 80,09 20/04/2018
135 LD X 25 24 12 51 102 | 24 80,09 20/04/2018
136 LD X 25 24 11 53 106 | 22 74,37 20/04/2018
137 LD X 25 24 10 55 110 | 20 69,41 20/04/2018
138 LD X 25 24 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
139 LD X 25 24 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
140 LD X 25 24 12 52 104 | 24 78,09 20/04/2018
141 LD X 25 24 10 59 118 | 20 63,74 20/04/2018
142 LD X 25 24 12 57 114 | 24 69,41 20/04/2018
143 LD X 25 24 11 52 104 | 22 76,18 20/04/2018
144 LD X 25 24 13 51 102 | 26 82,20 20/04/2018
145 LD X 25 24 13 50 100 | 26 84,42 20/04/2018
146 LD X 25 24 14 56 112 | 28 74,37 20/04/2018
147 LD X 25 24 15 52 104 | 30 84,42 20/04/2018
148 LD X 25 24 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
149 LD X 25 24 16 50 100 | 32 91,87 20/04/2018
150 LD X 25 24 20 54 108 | 40 91,87 20/04/2018
151 LD X 25 24 13 52 104 | 26 80,09 20/04/2018
152 LD X 25 24 12 51 102 | 24 80,09 20/04/2018
153 LD X 25 24 14 50 100 | 28 86,76 20/04/2018
154 LD X 25 24 12 50 100 | 24 82,20 20/04/2018
155 | TERMINAL VILA ANGELICA

180

181 LD X 25 37 12 46 92 | 24 91,87 20/04/2018
182 LD X 25 37 10 48 96 | 20 82,20 20/04/2018
183 LD X 25 37 16 50 100 | 32 91,87 20/04/2018
184 LD X 25 37 15 51 102 | 30 86,76 20/04/2018
185 LD X 25 37 10 52 104 | 20 74,37 20/04/2018
186 LD X 25 37 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
187 LD X 25 37 15 56 112 | 30 76,18 20/04/2018
188 LD X 25 37 12 53 106 | 24 76,18 20/04/2018
189 LD X 25 37 14 54 108 | 28 78,09 20/04/2018
190 LD X 25 37 11 58 116 | 22 66,46 20/04/2018
191 LD X 25 37 10 59 118 | 20 63,74 20/04/2018
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3 TR};LSSADE TEMPERATURAS (°C) elr_nE(lg)—L(;?nérSn) DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO : DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA
192 LD X 25 37 10 52 104 | 20 74,37 20/04/2018
193 LD X 25 37 15 53 106 | 30 82,20 20/04/2018
194 LD X 25 37 15 51 102 | 30 86,76 20/04/2018
195 LD X 25 37 13 50 100 | 26 84,42 20/04/2018
196 LD X 25 37 16 56 112 | 32 78,09 20/04/2018
197 LD X 25 37 14 54 108 | 28 78,09 20/04/2018
198 LD X 25 37 15 57 114 | 30 74,37 20/04/2018
199 LD X 25 37 12 59 118 | 24 66,46 20/04/2018
200 LD X 25 37 13 52 104 | 26 80,09 20/04/2018
201 LD X 25 37 10 53 106 | 20 72,64 20/04/2018
202 LD X 25 37 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
203 LD X 25 37 12 56 112 | 24 70,99 20/04/2018
204 LD X 25 37 12 58 116 | 24 67,90 20/04/2018
205 LD X 25 37 15 54 108 | 30 80,09 20/04/2018
206 LD X 25 37 18 62 124 | 36 70,99 20/04/2018
207 LD X 25 37 13 61 122 | 26 65,07 20/04/2018
208 LD X 25 37 15 50 100 | 30 89,24 20/04/2018
209 LD X 25 37 15 53 106 | 30 82,20 20/04/2018
210 LD X 25 37 10 56 112 | 20 67,90 20/04/2018
211 LD X 25 37 12 54 108 | 24 74,37 20/04/2018
212 LD X 25 37 16 50 100 | 32 91,87 20/04/2018
213 LD X 25 37 14 49 98 | 28 89,24 20/04/2018
214 LD X 25 37 14 48 96 | 28 91,87 20/04/2018
215 LD X 25 37 14 46 92 | 28 97,61 20/04/2018
216 LD X 25 37 13 50 100 | 26 84,42 20/04/2018
217 LD X 25 37 15 47 94 | 30 97,61 20/04/2018
218 LD X 25 37 12 46 92 | 24 91,87 20/04/2018
219 LD X 25 37 10 41 82 | 20 100,76 20/04/2018
220 LD X 25 37 15 40 80 | 30 124,94 20/04/2018
221 LD X 25 37 10 43 86 | 20 94,65 20/04/2018
222 LD X 25 37 15 46 92 | 30 100,76 20/04/2018
223 LD X 25 37 16 48 96 | 32 97,61 20/04/2018
224 LD X 25 37 15 49 98 | 30 91,87 20/04/2018
225 LD X 25 37 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
226 LD X 25 37 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
227 LD X 25 37 15 50 100 | 30 89,24 20/04/2018
228 LD X 25 37 12 55 110 | 24 72,64 20/04/2018
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3 TR};LSSADE TEMPERATURAS (°C) elr_nE(lg)—L(;?nérSn) DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO : DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA
229 LD X 25 37 14 56 112 | 28 74,37 20/04/2018
230 LD X 25 37 12 51 102 | 24 80,09 20/04/2018
231 LD X 25 37 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
232 LD X 25 37 13 49 98 | 26 86,76 20/04/2018
233 LD X 25 37 13 46 92 | 26 94,65 20/04/2018
234 LD X 25 37 13 48 96 | 26 89,24 20/04/2018
235 LD X 25 37 15 46 92 | 30 100,76 20/04/2018
236 LD X 25 37 13 40 80 | 26 115,68 20/04/2018
237 LD X 25 37 15 49 98 | 30 91,87 20/04/2018
238 LD X 25 37 15 50 100 | 30 89,24 20/04/2018
239 LD X 25 37 13 54 108 | 26 76,18 20/04/2018
240 LD X 25 37 14 51 102 | 28 84,42 20/04/2018
241 LD X 25 37 12 52 104 | 24 78,09 20/04/2018
242 LD X 25 37 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
243 LD X 25 37 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
244 LD X 25 37 12 53 106 | 24 76,18 20/04/2018
245 LD X 25 37 11 54 108 | 22 72,64 20/04/2018
246 LD X 25 37 10 55 110 | 20 69,41 20/04/2018
247 LD X 25 37 10 56 112 | 20 67,90 20/04/2018
248 LD X 25 37 12 57 114 | 24 69,41 20/04/2018
249 LD X 25 37 15 58 116 | 30 72,64 20/04/2018
250 LD X 25 37 15 60 120 | 30 69,41 20/04/2018
251 LD X 25 37 12 52 104 | 24 78,09 20/04/2018
252 LD X 25 37 13 51 102 | 26 82,20 20/04/2018
253 LD X 25 37 14 50 100 | 28 86,76 20/04/2018
254 LD X 25 37 12 49 98 | 24 84,42 20/04/2018
255 LD X 25 37 10 46 92 | 20 86,76 20/04/2018
256 LD X 25 37 12 43 86 | 24 100,76 20/04/2018
257 LD X 25 37 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
258 LD X 25 37 15 51 102 | 30 86,76 20/04/2018
259 LD X 25 37 13 50 100 | 26 84,42 20/04/2018
260 LD X 25 37 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
261 LD X 25 37 15 52 104 | 30 84,42 20/04/2018
262 LD X 25 37 12 53 106 | 24 76,18 20/04/2018
263 LD X 25 37 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
264 LD X 25 37 14 55 110 | 28 76,18 20/04/2018
265 LD X 25 37 12 51 102 | 24 80,09 20/04/2018
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3 TR};LSSADE TEMPERATURAS (°C) elr"nE(IgL(;?néz) DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO : DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO |L 25 |L FINAL | Do | D 25 | CURVATURA
266 LD X 25 37 10 50 100 | 20 78,09 20/04/2018
267 LD X 25 37 15 46 92 | 30 100,76 20/04/2018
268 LD X 25 37 13 48 96 | 26 89,24 20/04/2018
269 LD X 25 37 12 41 82 | 24 107,70 20/04/2018
270 LD X 25 37 10 40 80 | 20 104,11 20/04/2018
271 LD X 25 37 14 46 92 | 28 97,61 20/04/2018
272 LD X 25 37 12 48 96 | 24 86,76 20/04/2018
273 LD X 25 37 10 49 98 | 20 80,09 20/04/2018
274 LD X 25 37 12 52 104 | 24 78,09 20/04/2018
275 LD X 25 37 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
276 LD X 25 37 15 53 106 | 30 82,20 20/04/2018
277 LD X 25 37 12 50 100 | 24 82,20 20/04/2018
278 LD X 25 37 12 57 114 | 24 69,41 20/04/2018
279 LD X 25 37 15 46 92 | 30 100,76 20/04/2018
280 LD X 25 37 12 40 80 | 24 111,55 20/04/2018
281 LD X 25 37 13 41 82 | 26 111,55 20/04/2018
282 LD X 25 37 10 40 80 | 20 104,11 20/04/2018
283 LD X 25 37 15 50 100 | 30 89,24 20/04/2018
284 LD X 25 37 14 50 100 | 28 86,76 20/04/2018
285 LD X 25 37 10 51 102 | 20 76,18 20/04/2018
286 LD X 25 37 12 52 104 | 24 78,09 20/04/2018
287 LD X 25 37 13 50 100 | 26 84,42 20/04/2018
288 LD X 25 37 13 58 116 | 26 69,41 20/04/2018
289 LD X 25 37 12 56 112 | 24 70,99 20/04/2018
290 LD X 25 37 10 57 114 | 20 66,46 20/04/2018
291 LD X 25 37 15 53 106 | 30 82,20 20/04/2018
292 LD X 25 37 12 50 100 | 24 82,20 20/04/2018
293 LD X 25 37 10 46 92 | 20 86,76 20/04/2018
294 LD X 25 37 10 42 84 | 20 97,61 20/04/2018
295 LD X 25 37 12 49 98 | 24 84,42 20/04/2018
) TR;{LC')"[')AADE TEMPERATURAS (°C) LE'L%RAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO I(_O,Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | FINAL Do [D25

LE X 25 38 5 30 60 | 10 124,94 23/04/2018

LE X 25 38 8 38 76 | 16 104,11 23/04/2018

LE X 25 38 10| 35 70 | 20 124,94 23/04/2018
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B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | EINAL Do |D25
4 LE X 25 38 12| 46 92 | 24 91,87 23/04/2018
5 LE X 25 38 10| 40 80 | 20 104,11 23/04/2018
6 LE X 25 38 45 90 | 10 78,09 23/04/2018
7 LE X 25 38 40 80 | 18 100,76 23/04/2018
8 LE X 25 38 12| 50 [100 | 24 82,20 23/04/2018
9 LE X 25 38 10| 55 [110 ]| 20 69,41 23/04/2018
10 LE X 25 38 11| 55 [110 | 22 70,99 23/04/2018
11 LE X 25 38 15| 56 [112 ] 30 76,18 23/04/2018
12 LE X 25 38 13| 57 [114 | 26 70,99 23/04/2018
13 LE X 25 38 5 50 (100 | 10 69,41 23/04/2018
14 LE X 25 38 46 92 | 12 78,09 23/04/2018
15 LE X 25 38 42 84 | 16 91,87 23/04/2018
16 LE X 25 38 9 40 80 | 18 100,76 23/04/2018
17 LE X 25 38 10| 49 98 | 20 80,09 23/04/2018
18 LE X 25 38 15| 55 [110 ]| 30 78,09 23/04/2018
19 LE X 25 38 12| 53 [106 | 24 76,18 23/04/2018
20 LE X 25 38 10| 50 (100 | 20 78,09 23/04/2018
21 LE X 25 38 50 [100 | 16 74,37 23/04/2018
22 LE X 25 38 49 98 | 14 74,37 23/04/2018
23 LE X 25 38 46 92 | 10 76,18 23/04/2018
24 LE X 25 38 13| 45 90 | 26 97,61 23/04/2018
25 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 23/04/2018
26 LE X 25 38 15| 50 (100 | 30 89,24 23/04/2018
27 LE X 25 38 13| 55 [110 ]| 26 74,37 23/04/2018
28 LE X 25 38 12| 53 [106 | 24 76,18 23/04/2018
29 LE X 25 38 14| 54 [108 | 28 78,09 23/04/2018
30 LE X 25 38 8 50 [100 | 16 74,37 23/04/2018
31 LE X 25 38 10| 51 [102 ] 20 76,18 23/04/2018
32 LE X 25 38 12| 50 [100 | 24 82,20 23/04/2018
33 LE X 25 38 10| 56 [112 ] 20 67,90 23/04/2018
34 LE X 25 38 11| 55 [110 ]| 22 70,99 23/04/2018
35 LE X 25 38 12| 58 [116 | 24 67,90 23/04/2018
36 LE X 25 38 10| 60 [120 | 20 62,47 23/04/2018
37 LE X 25 38 13| 61 [122 | 26 65,07 23/04/2018
38 LE X 25 38 15| 55 [110 ]| 30 78,09 23/04/2018
39 LE X 25 38 16| 56 [112 | 32 78,09 23/04/2018
40 LE X 25 38 10| 58 [116 | 20 65,07 23/04/2018

R. Pedro Druscz, 111 — Centro
Fone: 41 3614.1400 - CEP:83702-080 — Araucaria-PR

Wwww.araucaria.pr.qgov.br




32
B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | EINAL Do |D25
41 LE X 25 38 10| 50 [100 | 20 78,09 23/04/2018
42 LE X 25 38 12| 56 [112 | 24 70,99 23/04/2018
43 LE X 25 38 8 50 [100 | 16 74,37 23/04/2018
44 LE X 25 38 49 98 | 12 72,64 23/04/2018
45 LE X 25 38 45 90 8 76,18 23/04/2018
46 LE X 25 38 5 40 80 | 10 89,24 23/04/2018
47 LE X 25 38 13| 49 98 | 26 86,76 23/04/2018
48 LE X 25 38 10| 45 90 | 20 89,24 23/04/2018
49 LE X 25 38 12| 55 [110 ] 24 72,64 23/04/2018
50 LE X 25 38 14| 50 [100 | 28 86,76 23/04/2018
51 LE X 25 38 15| 54 (108 | 30 80,09 23/04/2018
52 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 23/04/2018
53 LE X 25 38 10| 55 [110 ] 20 69,41 23/04/2018
54 LE X 25 38 12| 51 [102 | 24 80,09 23/04/2018
55 LE X 25 38 13| 56 [112 | 26 72,64 23/04/2018
56 LE X 25 38 11| 52 [104 | 22 76,18 23/04/2018
57 LE X 25 38 16| 52 [104 | 32 86,76 23/04/2018
58 LE X 25 38 14| 51 [102 | 28 84,42 23/04/2018
59 LE X 25 38 15| 50 [100 | 30 89,24 23/04/2018
60 LE X 25 38 11| 54 [108 | 22 72,64 23/04/2018
61 LE X 25 38 10| 59 [118 | 20 63,74 23/04/2018
62 LE X 25 38 12| 57 [114 | 24 69,41 23/04/2018
63 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 23/04/2018
64 LE X 25 38 6 52 [104 | 12 67,90 23/04/2018
65 LE X 25 38 58 [116 | 8 57,84 23/04/2018
66 LE X 25 38 56 | 112 | 10 61,24 23/04/2018
67 LE X 25 38 5 54 (108 | 10 63,74 23/04/2018
68 LE X 25 38 10| 52 [104 | 20 74,37 23/04/2018
69 LE X 25 38 9 50 [100 | 18 76,18 23/04/2018
70 LE X 25 38 6 48 96 | 12 74,37 23/04/2018
71 LE X 25 38 8 46 92 | 16 82,20 23/04/2018
72 LE X 25 38 7 40 80 | 14 94,65 23/04/2018
73 LE X 25 38 10| 50 {100 | 20 78,09 23/04/2018
74 LE X 25 38 15| 50 (100 ]| 30 89,24 23/04/2018
75 LE X 25 38 13| 55 [110 ] 26 74,37 23/04/2018
76 LE X 25 38 10| 45 90 | 20 89,24 23/04/2018
77 LE X 25 38 12| 56 [112 | 24 70,99 23/04/2018
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B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | EINAL Do |D25
78 LE X 25 38 14| 55 [110 ] 28 76,18 23/04/2018
79 LE X 25 38 15| 60 [120 | 30 69,41 23/04/2018
80 LE X 25 38 10| 48 96 | 20 82,20 23/04/2018
81 LE X 25 38 12| 48 96 | 24 86,76 23/04/2018
82 LE X 25 38 11| 45 90 | 22 91,87 23/04/2018
83 LE X 25 38 10| 56 [112 | 20 67,90 23/04/2018
84 LE X 25 38 16| 60 [ 120 | 32 70,99 23/04/2018
85 LE X 25 38 15| 55 (110 ]| 30 78,09 23/04/2018
86 LE X 25 38 10| 56 [112 | 20 67,90 23/04/2018
87 LE X 25 38 13| 62 [124 | 26 63,74 23/04/2018
88 LE X 25 38 17| 51 [102 ]| 34 91,87 23/04/2018
89 LE X 25 38 18| 50 [100 | 36 97,61 23/04/2018
90 LE X 25 38 10| 50 (100 | 20 78,09 23/04/2018
91 LE X 25 38 12| 51 [102 | 24 80,09 23/04/2018
92 LE X 25 38 15| 53 [106 | 30 82,20 23/04/2018
93 LE X 25 38 14| 53 [106 | 28 80,09 23/04/2018
94 LE X 25 38 10| 56 [112 | 20 67,90 23/04/2018
95 LE X 25 38 13| 50 [100 | 26 84,42 23/04/2018
96 LE X 25 38 13| 51 [102 | 26 82,20 23/04/2018
97 LE X 25 38 10| 50 (100 | 20 78,09 23/04/2018
98 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 23/04/2018
99 LE X 25 38 15| 54 (108 | 30 80,09 23/04/2018
100 LE X 25 38 11| 58 [116 | 22 66,46 23/04/2018
101 LE X 25 38 16| 51 [102 | 32 89,24 23/04/2018
102 LE X 25 38 12| 53 [106 | 24 76,18 23/04/2018
103 LE X 25 38 14| 50 [100 | 28 86,76 23/04/2018
104 LE X 25 38 15| 50 (100 | 30 89,24 23/04/2018
105 LE X 25 38 12| 54 [108 | 24 74,37 23/04/2018
106 LE X 25 38 16| 56 [112 | 32 78,09 23/04/2018
107 LE X 25 38 10| 51 (102 ]| 20 76,18 23/04/2018
108 LE X 25 38 12| 52 [104 | 24 78,09 23/04/2018
109 LE X 25 38 11| 53 [106 | 22 74,37 23/04/2018
110 LE X 25 38 10| 51 [102 ] 20 76,18 23/04/2018
111 LE X 25 38 10| 51 (102 ]| 20 76,18 23/04/2018
112 LE X 25 38 9 58 [116 | 18 63,74 23/04/2018
113 LE X 25 38 10| 56 [112 | 20 67,90 23/04/2018
114 LE X 25 38 8 60 [120 | 16 60,07 23/04/2018
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B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | EINAL Do |D25
115 LE X 25 38 18| 58 [116 | 36 78,09 23/04/2018
116 LE X 25 38 10| 59 [118 | 20 63,74 23/04/2018
117 LE X 25 38 17| 54 [108 | 34 84,42 23/04/2018
118 LE X 25 38 16| 57 [114 | 32 76,18 23/04/2018
119 LE X 25 38 10| 56 [112 | 20 67,90 23/04/2018
120 LE X 25 38 20| 58 |116 | 40 82,20 23/04/2018
121 LE X 25 38 15| 50 (100 | 30 89,24 23/04/2018
122 LE X 25 38 10| 50 (100 | 20 78,09 23/04/2018
123 LE X 25 38 12| 51 [102 | 24 80,09 23/04/2018
124 LE X 25 38 10| 50 (100 | 20 78,09 23/04/2018
125 LE X 25 38 14| 45 90 | 28 100,76 23/04/2018
126 LE X 25 38 10| 60 [120 ] 20 62,47 23/04/2018
127 LE X 25 38 15| 55 [110 ]| 30 78,09 23/04/2018
128 LE X 25 38 16| 54 [108 | 32 82,20 23/04/2018
129 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 23/04/2018
130 LE X 25 38 13| 50 [100 | 26 84,42 23/04/2018
131 LE X 25 38 12| 51 [102 | 24 80,09 23/04/2018
132 LE X 25 38 14| 53 [106 | 28 80,09 23/04/2018
133 LE X 25 38 10| 50 (100 | 20 78,09 23/04/2018
134 LE X 25 38 6 57 [114 | 12 61,24 23/04/2018
135 LE X 25 38 51 [102 | 16 72,64 23/04/2018
136 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 23/04/2018
137 LE X 25 38 7 57 [114 | 14 62,47 23/04/2018
138 LE X 25 38 50 [100 | 8 67,90 23/04/2018
139 LE X 25 38 10| 51 (102 | 20 76,18 23/04/2018
140 LE X 25 38 5 53 [106 | 10 65,07 23/04/2018
141 LE X 25 38 9 50 [ 100 | 18 76,18 23/04/2018
142 LE X 25 38 5 51 [102 | 10 67,90 23/04/2018
143 LE X 25 38 4 54 1108 | 8 62,47 23/04/2018
144 LE X 25 38 5 53 [106 | 10 65,07 23/04/2018
145 LE X 25 38 6 51 [102 | 12 69,41 23/04/2018
146 LE X 25 38 10| 50 {100 | 20 78,09 23/04/2018
147 LE X 25 38 10| 54 [108 | 20 70,99 23/04/2018
148 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 23/04/2018
149 LE X 25 38 12| 51 [102 ]| 24 80,09 23/04/2018
150 LE X 25 38 13| 50 [100 | 26 84,42 23/04/2018
151 LE X 25 38 14| 56 [112 | 28 74,37 23/04/2018
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B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | FINAL Do |D25

152 LE X 25 38 16| 59 [118 | 32 72,64 23/04/2018
153 LE X 25 38 10| 52 [104 | 20 74,37 23/04/2018
154 LE X 25 38 15| 54 [108 | 30 80,09 23/04/2018
155 | TERMINAL VILA ANGELICA

180

181 LE X 25 38 13| 50 [100 | 26 84,42 24/04/2018
182 LE X 25 38 15| 53 [106 | 30 82,20 24/04/2018
183 LE X 25 38 18| 60 [120 | 36 74,37 24/04/2018
184 LE X 25 38 19| 90 [180 | 38 43,99 24/04/2018
185 LE X 25 38 20| 110 | 220 | 40 34,70 24/04/2018
186 LE X 25 38 14| 97 [194 | 28 37,63 24/04/2018
187 LE X 25 38 15| 95 [190 | 30 39,04 24/04/2018
188 LE X 25 38 16| 105 [ 210 | 32 35,09 24/04/2018
189 LE X 25 38 20| 98 ]196 | 40 40,04 24/04/2018
190 LE X 25 38 24| 96 192 | 48 43,38 24/04/2018
191 LE X 25 38 20| 85 |170 | 40 48,05 24/04/2018
192 LE X 25 38 21| 90 |180 | 42 45,27 24/04/2018
193 LE X 25 38 26| 97 194 | 52 43,99 24/04/2018
194 LE X 25 38 20| 100 | 200 | 40 39,04 24/04/2018
195 LE X 25 38 20| 95 |190 | 40 41,65 24/04/2018
196 LE X 25 38 15| 90 (180 | 30 41,65 24/04/2018
197 LE X 25 38 21| 85 170 | 42 48,80 24/04/2018
198 LE X 25 38 12| 90 (180 | 24 40,04 24/04/2018
199 LE X 25 38 20| 100 | 200 | 40 39,04 24/04/2018
200 LE X 25 38 16| 60 [120 | 32 70,99 24/04/2018
201 LE X 25 38 15| 55 [110 ] 30 78,09 24/04/2018
202 LE X 25 38 10| 56 [112 | 20 67,90 24/04/2018
203 LE X 25 38 12| 54 [108 | 24 74,37 24/04/2018
204 LE X 25 38 10| 52 [104 | 20 74,37 24/04/2018
205 LE X 25 38 14| 51 [102 | 28 84,42 24/04/2018
206 LE X 25 38 15| 53 [106 | 30 82,20 24/04/2018
207 LE X 25 38 16| 57 [114 ] 32 76,18 24/04/2018
208 LE X 25 38 18| 50 [100 | 36 97,61 24/04/2018
209 LE X 25 38 19| 51 [102 ]| 38 97,61 24/04/2018
210 LE X 25 38 20| 54 ]108 | 40 91,87 24/04/2018
211 LE X 25 38 14| 56 [112 | 28 74,37 24/04/2018
212 LE X 25 38 13| 52 [104 | 26 80,09 24/04/2018
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B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | EINAL Do |D25
213 LE X 25 38 17| 53 [106 | 34 86,76 24/04/2018
214 LE X 25 38 10| 51 [102 ] 20 76,18 24/04/2018
215 LE X 25 38 11| 54 [108 | 22 72,64 24/04/2018
216 LE X 25 38 10| 50 [100 | 20 78,09 24/04/2018
217 LE X 25 38 11| 58 [116 | 22 66,46 24/04/2018
218 LE X 25 38 12| 56 [112 | 24 70,99 24/04/2018
219 LE X 25 38 13| 57 [114 | 26 70,99 24/04/2018
220 LE X 25 38 15| 59 (118 | 30 70,99 24/04/2018
221 LE X 25 38 14| 51 [102 | 28 84,42 24/04/2018
222 LE X 25 38 10| 50 (100 | 20 78,09 24/04/2018
223 LE X 25 38 16| 53 [106 | 32 84,42 24/04/2018
224 LE X 25 38 10| 48 96 | 20 82,20 24/04/2018
225 LE X 25 38 14| 51 [102 | 28 84,42 24/04/2018
226 LE X 25 38 16| 51 [102 | 32 89,24 24/04/2018
227 LE X 25 38 15| 50 (100 | 30 89,24 24/04/2018
228 LE X 25 38 18| 49 98 | 36 100,76 24/04/2018
229 LE X 25 38 12| 48 96 | 24 86,76 24/04/2018
230 LE X 25 38 19| 50 (100 | 38 100,76 24/04/2018
231 LE X 25 38 10| 55 [110] 20 69,41 24/04/2018
232 LE X 25 38 14| 51 [102 | 28 84,42 24/04/2018
233 LE X 25 38 13| 54 [108 | 26 76,18 24/04/2018
234 LE X 25 38 14| 56 [112 | 28 74,37 24/04/2018
235 LE X 25 38 17| 53 [106 | 34 86,76 24/04/2018
236 LE X 25 38 10| 57 (114 | 20 66,46 24/04/2018
237 LE X 25 38 11| 52 [104 | 22 76,18 24/04/2018
238 LE X 25 38 10| 51 [102 ] 20 76,18 24/04/2018
239 LE X 25 38 12| 52 [104 | 24 78,09 24/04/2018
240 LE X 25 38 10| 55 [110] 20 69,41 24/04/2018
241 LE X 25 38 11| 59 [118 ] 22 65,07 24/04/2018
242 LE X 25 38 10| 58 [116 | 20 65,07 24/04/2018
243 LE X 25 38 13| 57 [114 | 26 70,99 24/04/2018
244 LE X 25 38 15| 50 (100 | 30 89,24 24/04/2018
245 LE X 25 38 10| 51 [102 ] 20 76,18 24/04/2018
246 LE X 25 38 11| 52 [104 | 22 76,18 24/04/2018
247 LE X 25 38 10| 53 [106 | 20 72,64 24/04/2018
248 LE X 25 38 11| 54 [108 | 22 72,64 24/04/2018
249 LE X 25 38 15| 56 [112 ] 30 76,18 24/04/2018
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B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | EINAL Do |D25
250 LE X 25 38 10| 57 [114 | 20 66,46 24/04/2018
251 LE X 25 38 13| 51 [102 | 26 82,20 24/04/2018
252 LE X 25 38 12| 50 [100 | 24 82,20 24/04/2018
253 LE X 25 38 11| 48 96 | 22 84,42 24/04/2018
254 LE X 25 38 10| 47 94 | 20 84,42 24/04/2018
255 LE X 25 38 14| 50 (100 | 28 86,76 24/04/2018
256 LE X 25 38 19| 52 [104 | 38 94,65 24/04/2018
257 LE X 25 38 20| 51 ]102 ]| 40 100,76 24/04/2018
258 LE X 25 38 15| 53 [106 | 30 82,20 24/04/2018
259 LE X 25 38 17| 54 [108 | 34 84,42 24/04/2018
260 LE X 25 38 10| 51 [102 ] 20 76,18 24/04/2018
261 LE X 25 38 13| 56 [112 | 26 72,64 24/04/2018
262 LE X 25 38 15| 58 [116 | 30 72,64 24/04/2018
263 LE X 25 38 10| 59 [118 | 20 63,74 24/04/2018
264 LE X 25 38 14| 54 [108 | 28 78,09 24/04/2018
265 LE X 25 38 13| 51 [102 | 26 82,20 24/04/2018
266 LE X 25 38 16| 53 [106 | 32 84,42 24/04/2018
267 LE X 25 38 10| 54 [108 | 20 70,99 24/04/2018
268 LE X 25 38 14| 57 [114 | 28 72,64 24/04/2018
269 LE X 25 38 10| 52 (104 | 20 74,37 24/04/2018
270 LE X 25 38 12| 51 [102 | 24 80,09 24/04/2018
271 LE X 25 38 10| 50 [100 | 20 78,09 24/04/2018
272 LE X 25 38 11| 49 98 | 22 82,20 24/04/2018
273 LE X 25 38 14| 51 [102 | 28 84,42 24/04/2018
274 LE X 25 38 15| 52 [104 | 30 84,42 24/04/2018
275 LE X 25 38 18| 53 [106 | 36 89,24 24/04/2018
276 LE X 25 38 13| 56 [112 | 26 72,64 24/04/2018
277 LE X 25 38 10| 57 [114 ] 20 66,46 24/04/2018
278 LE X 25 38 15| 55 [110 ]| 30 78,09 24/04/2018
279 LE X 25 38 16| 52 [104 | 32 86,76 24/04/2018
280 LE X 25 38 17| 55 [110]| 34 82,20 24/04/2018
281 LE X 25 38 10| 50 {100 | 20 78,09 24/04/2018
282 LE X 25 38 15| 51 [102 | 30 86,76 24/04/2018
283 LE X 25 38 19| 56 [112 | 38 84,42 24/04/2018
284 LE X 25 38 20| 57 1114 ] 40 84,42 24/04/2018
285 LE X 25 38 18| 55 [110 ]| 36 84,42 24/04/2018
286 LE X 25 38 17| 56 [112 | 34 80,09 24/04/2018
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B TRILL(;'SADE TEMPERATURAS (°C) I_El-I;rJnRAS DEFLEXAO RAIO DE
ESTACA | POSICAO E_O’Olm[n) CURVATURA DATA
Interna | Externa | AMBIENTE | PAVIMENTO 25 | FINAL Do |D25
287 LE X 25 38 15| 57 [114 | 30 74,37 24/04/2018
288 LE X 25 38 10| 50 [100 | 20 78,09 24/04/2018
289 LE X 25 38 14| 51 [102 | 28 84,42 24/04/2018
290 LE X 25 38 13| 48 96 | 26 89,24 24/04/2018
291 LE X 25 38 15| 46 92 | 30 100,76 24/04/2018
292 LE X 25 38 16| 57 [114 | 32 76,18 24/04/2018
293 LE X 25 38 14| 50 (100 | 28 86,76 24/04/2018
294 LE X 25 38 12| 58 [116 | 24 67,90 24/04/2018
295 LE X 25 38 14| 56 [112 | 28 74,37 24/04/2018

ESPECIFICACOES DE SERVICO

A seguir apresentamos as especificacdes que deverdo ser obedecidas

execucao das obras:
a) Pavimentacéo

e DER/PR ES-P 01/05 — Regularizacéo do subleito;

e DER/PR ES-P 05/05 — Brita graduada;

e DER/PR ES-P 07/05 — Camadas estabilizadas granulometricamente;

e DER/PR ES-P 21/17 — Concreto Asfaltico Usinado a Quente;

e DER/PR ES-P 17/17 — Pinturas Asfalticas;

e DER/PR ES-P 31/05 — Fresagem a frio;

e DER/PR ES-P 27/05 — Demolicao de Pavimentos;

e DER/PR ES-P 13/05 — Reparo Profundo;

e DNER-ME 024/94 — Determinacao das deflexdes pela Viga Benkelman;
e DNER-PRO 175/94 — Afericao da Viga Benkelman.

b) Drenagem e Obras de Arte Correntes

e DER/PR ES-D 09/05 - Bueiros tubulares de concreto;
e DER/PR ES-D 12/05 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana,;
e DER/PR ES-D 01/05 — Sarjetas e valetas;
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e DER/PR ES-D 11/05 — Demolicao de Dispositivos de Concreto;
e DER/PR ES-D 14/05 - Limpeza e Desobstrucao de Dispositivos de Drenagem.

c) Servicos Complementares

e DER/PR ES-OC 02/05 — Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base de Resina
Acrilica Emulsionada em Agua, Retrorrefletiva;

e DER/PR ES-OC 03/05 — Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base de Resina
Acrilica, Retrorrefletiva;

e DER/PR ES-OC 05/05 — Sinalizacdo Horizontal com Material Termoplastico
Aplicado pelo Processo de Aspersédo, Retrorrefletivo;

e DER/PR ES-OC 06/06 — Tachas Refletivas;
e DER/PR ES-OA 02/05 - Concretos e Argamassas;
e DER/PR ES-OC 13/05 - Meios-fios.
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