



**ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.727/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2018
TIPO MENOR PREÇO**

Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito (09/10/2018), às 14h00 (quatorze horas), reúnem-se na sala de licitações do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura de Araucária, sito à Rua Pedro Druszc, 160, piso superior, a Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, nomeada pelo Decreto 32.323/2018, e os interessados que abaixo assinam, para abertura da concorrência em epígrafe tendo como objeto: **“Pavimentação de Estrada Vicinal Municipal em CBUQ, 60.087,85 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual”**. A solicitação da presente licitação se deu através do ofício nº 603/2018 e das RMSs 5.633/2018 e 5.634/2018 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, com o preço total máximo fixado em **R\$ 10.997.368,62 (dez milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos)**. O prazo para a execução dos serviços é de 300 (trezentos) dias, contado a partir do 11º dia da data de assinatura do contrato. A Comissão deu início a presente sessão de posse dos envelopes de habilitação e proposta, protocolados conforme estabelecido no Edital, e os disponibilizou para verificação da regularidade aos representantes presentes. O presidente da comissão solicitou que os representantes presentes, apresentassem seus documentos de identificação pessoal com foto, procuração, no caso de não integrar o quadro societário com poderes de representatividade da proponente e documentos originais para autenticação (subitem 10.1 do edital). Protocolaram envelopes e compareceram à sessão os seguintes interessados:

PROT.	EMPRESA	ME/ EPP	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF
2054	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	---	78.166.287/0001-11	Sérgio Vaz Vieira	374.411.089-34
2055	VDL CONSTRUTORA EIRELI	---	82.394.677/0001-16	SEM REPRESENTANTE	
2056	KOKOT & IRMÃOS LTDA	---	76.417.112/0001-04	Lorivaldo Kokot	843.833.219-68
2057	R. CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA EPP	EPP	07.734.183/0001-18	Sergio Luiz Kaminski	234.386.739-91
2058	VENTURI & ZEN LTDA	--	04.955.887/0001-22	Nicolas Eduardo Ravaglio	064.784.429-00
2059	TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	---	02.774.220/0001-06	Taglya Vanessa Tamilin Pontes	006.229.509-83
2060	RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	EPP	02.170.661/0001-90	SEM REPRESENTANTE	
2061	DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	---	77.577.419/0001-35	Jefferson Luiz Rogoski	048.822.389-00

Procedeu-se, então, à abertura dos envelopes de habilitação. Os documentos de habilitação das empresas KOKOT & IRMÃOS LTDA e TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA foram autenticados durante a sessão por membro da Comissão após a confrontação com os originais; os documentos de habilitação da empresa RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP foram autenticados anteriormente à sessão por servidor do DLC; as demais empresas não apresentaram documentos para autenticação. Os documentos de habilitação foram disponibilizados para verificação por parte dos representantes presentes, oportunidade em que nada manifestaram. Registre-se que foi realizada consulta no Mural de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no cadastro de empresas sancionadas do Portal da Transparência do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, oportunidade em que nenhum registro relativo às empresas licitantes foi encontrado. A comissão julga **TODAS EMPRESAS HABILITADAS**. Os representantes presentes renunciaram expressamente à interposição de recursos relacionados à fase de habilitação e as empresas **VDL CONSTRUTORA EIRELI** e **RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP** encaminharam Termos de Renúncia quanto à interposição de recursos referente ao resultado da fase de habilitação, através de correio eletrônico, cujos comprovantes



são anexos a esta ata. Ato contínuo passou-se à abertura dos envelopes das propostas, com os valores obtidos conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	DECISÃO	VALOR GLOBAL
1ª	RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	Proposta válida	R\$ 9.072.331,88* R\$ 9.072.309,82
2ª	VDL CONSTRUTORA EIRELI	Proposta válida	R\$ 9.633.525,27
3ª	R. CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA EPP	Proposta válida	R\$ 9.704.078,04
4ª	TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Proposta válida	R\$ 9.897.631,76
5ª	VENTURI & ZEN LTDA	Proposta válida	R\$ 9.955.981,60
6ª	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Proposta válida	R\$ 10.379.614,34
7ª	DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Proposta válida	R\$ 10.396.283,95
8ª	KOKOT & IRMÃOS LTDA	Proposta válida	R\$ 10.717.006,99

*Valor correspondente à proposta corrigida nos termos do subitem 14.9 do Edital.

Após conferência da proposta de menor valor, pela comissão, o valor global obtido passa a ser de **R\$ 9.072.331,88 (nove milhões, setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos)**. Faz parte integrante da presente ata o quadro de quantidades e custos da proposta conferida. Fica declarada vencedora da licitação a empresa **RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP** com o valor global acima mencionado. Os representantes presentes não renunciam à interposição de recursos relacionados ao resultado da presente licitação que é conhecido através desta ata. Referido resultado deverá ser publicado no DOEMA – Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, oportunidade em que será concedido o prazo legal para eventual interposição de recursos. Também deverá ser veiculado no sítio eletrônico da PMA (no menu licitações/editais – nos anexos da Concorrência nº 029/2018). Cópia desta ata será encaminhada aos interessados através de correio eletrônico. A sessão é encerrada às 16h40. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a presente ata que segue assinada pela Comissão e representantes.

Nome	Função	Assinatura
Airton Moreira Pinto	Presidente da Comissão	
Lauri Anderson Lenz	Membro da Comissão	
Marcelo Dambroski	Membro da Comissão	
Marcos Wysocki	Membro da Comissão	
Rosane Maria Freitas de Souza	Secretária da Comissão	
Sérgio Vaz Vieira	Representante	
Lorivaldo Kokot	Representante	
Sergio Luiz Kaminski	Representante	
Nicolas Eduardo Ravaglio	Representante	
Taglya Vanessa Tamilin Pontes	Representante	
Jefferson Luiz Rogoski	Representante	

Assunto: Termo de renúncia - CC 29/2018

De: Lucas Vidal <lucasvidal@vdlconstrutora.com>

Data: 09/10/2018 15:56

Para: rosane.souza@araucaria.pr.gov.br, Lucas Vidal <lucasvidal@vdlconstrutora.com>

Segue anexo,

Att,

Lucas Vidal

Engenharia

Engenheiro Civil

CREA-PR 144676/D

Celular: +55 (41)99612-1723

Fone/FAX: + 55 (41) 3698-5954 / + 55 (41) 3013-5518

email: lucasvidal@vdlconstrutora.com

site: www.vdlconstrutora.com.br

facebook.com/vdlconstrutora

Escritório administrativo:

R. Antônio Corrêa Bittencourt, 326 - Ahú - Curitiba - Paraná - Brasil - CEP 82.200-260



P Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e seu compromisso com o meio ambiente

— Anexos: —

vdl 09-10.pdf

233KB



À

Prefeitura Municipal de Araucária – PR

Comissão de Licitação


Edital de Concorrência nº 029/2018 – PMA

Objeto: Pavimentação de Estrada Vicinal Municipal em CBUQ

TERMO DE RENÚNCIA - HABILITAÇÃO

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência nº. 029/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa por ele representada não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os documentos de habilitação e estando habilitada, renuncia, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de Proposta Comercial (de Preços) dos proponentes habilitados.

Curitiba, 09 de Outubro de 2018.


LUCAS EDUARDO VIDAL
CREA PR-144.676/D
RG 9.886.157-2 SSP/PR















Assunto: Termo de renuncia CR 029

De: RMDK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA <rmdkengenharia@gmail.com>

Data: 09/10/2018 16:17

Para: rosane.souza@araucaria.pr.gov.br

Boa tarde,
Segue anexo.

Att,

--

Wagner Antonio dos Santos

RMDK Engenharia e Serviços Ltda.

Tel.: (41)3562-2301

E-mail: rmdkengenharia@gmail.com

— Anexos: —

Termo de renuncia.pdf

384KB



RMDK Construção Civil - Eire
CNPJ Nº 02.170.661/0001-9
Rua Raphael Francisco Greca, 150
Sala 06, São Gabriel
Colombo - Paraná - CEP 83.407-83
Fone/Fax: (41)3621-001
E-mail: contato@grupoded.com.br

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

TERMO DE RENUNCIA

RMDK Construção Civil Eireli – EPP, abaixo assinada, participante do PROCESSO LICITATÓRIO sob nº 14.727/2018, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA sob nº 029/2018, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.566/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Colombo, 09 de outubro de 2018.


RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP

CNPJ Nº 02.170.661/0001-90

KELLY CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA

RG Nº 8.775.898-2/PR



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

Município		ARAUCÁRIA			SAM		122	
Projeto		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL - CBUQ			LOTE nº		01	
Local da Obra		AV. PEDRO EUZÉBIO LEMOS (ESTRADA DO TIETÊ) - TRECHO 03 (ENTRE RUA COMENDADOR DI LUCA - ESTACA 0PP E ESTACA 406 + 17,74 M) - PALMITAL/FAZENDINHA						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT.	UNIT.	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					36.986,18	
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	2,00	1.970,81	3.941,62		
840000	DER	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	1.567,37	20,70	32.444,56		
Composição	PM	Relocação de Ponto de Ônibus	un	5,00	120,00	600,00		
2		TERRAPLENAGEM					986.531,50	
401100	DER	Compactação de Aterros 100% PN	m3	11.272,20	4,55	51.288,51		
400000	DER	Desmatamento e Limpeza, diâmetro até 30 cm	m2	10.477,58	0,51	5.343,57		
400300	DER	Destocamento de Árvores, diâmetro > 30 cm	un	28,00	37,39	1.046,92		
520100	DER	Escavação, Carga e Transporte de jazida 1ª Categoria	m3	13.110,60	6,00	78.663,60		
404300	DER	Espalhamento e Conformação de Bota-fora	m3	12.632,74	0,56	7.074,33		
520100	DER	Escavação, Carga e Transporte de Jazida 1ª Categoria - Material Substituído	m3	13.952,00	6,00	83.712,00		
533630	DER	Solo Estabilizado sem Mistura 100% PN (Saibro) - Regularização/Substituição	m3	22.348,40	31,05	693.917,82		
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em Placas	m2	8.731,30	7,50	65.484,75		
3		BASE / SUB-BASE					1.876.066,48	
533100	DER	Solo Estabilizado sem Mistura 100% PI (Saibro) - Reforço do Subleito	m3	14.699,06	31,05	456.405,81		
530200	DER	Bica Corrida (Sub-base)	m3	10.351,58	55,43	573.788,08		
531000	DER	Brita Graduada (Base)	m3	11.675,26	72,45	845.872,59		
4		REVESTIMENTO				0,00	4.526.616,28	
560400	DER	Imprimação com CM-30	m2	62.600,62	4,55	284.832,82		
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C	m2	123.944,79	1,38	171.043,81		
570400	DER	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Faixa C - 5,0 cm	ton	7.290,94	289,00	2.107.081,66		
570400	DER	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Faixa A (Binder) - 5,0 cm	ton	7.436,69	264,05	1.963.657,99		
5		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				0,00	89.943,85	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	3.045,59	17,25	52.536,43		
820000E	DER	Placa de Sinalização Refletiva - Círculo + Suporte Metálico	un	60,00	345,00	20.700,00		
820000G	DER	Placa de Sinalização Refletiva - Octógono + Suporte Metálico	un	19,00	345,00	6.555,00		
820000H	DER	Placa de Sinalização Refletiva - Losango + Suporte Metálico	un	21,00	345,00	7.245,00		
757200	DER	Guarda Corpo tipo DER-PR com 2,0m	un	6,00	484,57	2.907,42		
6		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	75.900,00	
844000	DER	Remanejamento de Poste - linha transmissão	un	33,00	2.300,00	75.900,00		
7		DRENAGEM				0,00	1.421.986,72	
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	457,00	7,80	3.564,60		
630400	DER	Remoção de Bueiro ø 0,40 m	m	181,20	13,31	2.411,77		
631000	DER	Remoção de Bueiro ø 1,00 m	m	14,00	33,63	470,82		
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	233,00	25,91	6.037,03		
603900	DER	Lastro de Brita	m3	24,72	129,19	3.193,58		
605400	DER	Concreto Fck = 30 Mpa	m3	1,00	521,92	521,92		
620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	12,00	1.009,39	12.112,68		
620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	2,00	1.410,79	2.821,58		
620800	DER	Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m	un	2,00	3.661,10	7.322,20		
620900	DER	Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m	un	2,00	6.295,29	12.590,58		
610700	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 m com Berço com Armação Dupla CA-2	m	119,00	329,35	39.192,65		
610900	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 m com Berço com Armação Dupla CA-2	m	15,00	509,34	7.640,10		
611250	DER	Corpo de BDTC ø 1,20 m sem Berço	m	12,00	1.349,62	16.195,44		
611450	DER	Corpo de BDTC ø 1,50 m sem Berço	m	15,00	1.937,90	29.068,50		
0705299	DNIT	Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - altura do aterro 0 a 1,00 m	m	3,00	7.547,33	22.641,99		
0705338	DNIT	Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - normal	un	1,00	35.402,08	35.402,08		
2003571	DNIT	Dreno Longitudinal Profundo para Corte em Solo - DPS 08	m	4.398,00	100,17	440.547,66		
2003601	DNIT	Boca Saída para Dreno Longitudinal Profundo - BSD 02	un	12,00	191,04	2.292,48		
2003477	DNIT	Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 01 - com Grelha de Concreto - TCC 01	un	8,00	2.603,51	20.828,08		
2003479	DNIT	Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 02 - com Grelha de Concreto - TCC 01	un	1,00	2.568,21	2.568,21		
2003335	DNIT	Entrada para Descida D'Água - EDA 03	un	3,00	1.724,32	5.172,96		
2003336	DNIT	Entrada para Descida D'Água - EDA 04	un	3,00	1.418,45	4.255,35		
2003343	DNIT	Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC 01	m	568,00	63,78	36.227,04		
2003346	DNIT	Sarjeta Trapezoidal de Grama - SZG 01	m	462,00	31,36	14.488,32		
2003347	DNIT	Sarjeta Trapezoidal de Grama - SZG 02	m	4.298,00	16,40	70.487,20		
2003310	DNIT	Valeta de Proteção de Aterros com Revestimento Vegetal - VPA 01	m	7.000,00	31,63	221.410,00		
2003313	DNIT	Valeta de Proteção de Aterros com Revestimento em Concreto - VPA 03	m	366,00	178,85	65.459,10		
2003391	DNIT	Descida D'Água Tipo Rápida - Canal Retangular - DAR 02	m	17,60	151,25	2.662,00		
2003357	DNIT	Transposição de Segmento de Sarjetas - TSS 01	m	818,00	169,22	138.421,96		
2003443	DNIT	Dissipador de Energia - DES 02	un	7,00	118,18	827,26		
2003447	DNIT	Dissipador de Energia - DES 04	un	31,00	155,71	4.827,01		
2003449	DNIT	Dissipador de Energia - DEB 01	un	4,00	425,36	1.701,44		
2003453	DNIT	Dissipador de Energia - DEB 03	un	9,00	1.358,82	12.229,38		
2003455	DNIT	Dissipador de Energia - DEB 04	un	1,00	1.921,35	1.921,35		
2003465	DNIT	Dissipador de Energia - DEB 09	un	1,00	4.265,69	4.265,69		
2003467	DNIT	Dissipador de Energia - DEB 10	un	1,00	5.975,04	5.975,04		
		DESVIO TEMPORÁRIO DO RIO FAXINAL				0,00		
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	700,00	7,86	5.502,00		
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	700,00	25,91	18.137,00		
715100	DER	Ensecadeira Simples Madeira h > 2,00 m	m2	435,63	147,39	64.207,51		
0605664	DNIT	Bueiro Metálico com Chapas Múltiplas MP 100 Galvanizadas - ø 1,90 m	m	36,00	2.121,81	76.385,16		
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)				0,00	58.300,87	

PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP

Município	ARAUCÁRIA					SAM	122
Projeto	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL - CBUQ					LOTE nº	01
Local da Obra	AV. PEDRO EUZÉBIO LEMOS (ESTRADA DO TIETÊ) - TRECHO 03 (ENTRE RUA COMENDADOR DI LUCA - ESTACA 0PP E ESTACA 406 + 17,74 M) - PALMITAL/FAZENDINHA						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT.	UNIT.	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	81,00	57,51	4.658,31	
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	162,00	57,51	9.316,62	
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado - Base	un	81,00	82,16	6.654,96	
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	86,00	123,23	10.597,78	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	86,00	73,93	6.357,98	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	86,00	60,25	5.181,50	
	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	86,00	40,76	3.505,36	
72872	SEIL	Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica)	gb	4,00	3.007,09	12.028,36	
PREÇO GLOBAL						9.072.331,88	9.072.331,88