Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 17.454/2018
TOMADA DE PRECOS N° 014/2018

OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia para reforma da Escola Municipal
Professora Terezinha Mariano Theobald, nos termos estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 103.634,57 (cento e trés mil,
seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitagéo e

proposta deverao ser protocolados no PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA DO

MUNICIPIO DE ARAUCARIA, sito na Rua Pedro Druszcz, n°® 111, térreo, Centro —

Araucaria/PR, até as 13:30 horas do dia 14 de dezembro de 2018 e a abertura

se dara na mesma data as 14:00 horas no Departamento de Licitagoes e

Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro -

Araucaria/PR.

O edital completo esta disponivel no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitagdes e Compras, das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00.

Informagdes pelo telefone (41) 3614-1490.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e

atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.
Araucaria, 20 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao de Obras e Servigos de Engenharia

41 3614-1693
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LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 17.454/2018
TOMADA DE PRECOS N° 014/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,
nomeada pelo Decreto n° 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parana, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteragdes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n°® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacdo, até as 13:30 horas do dia 14 de dezembro de 2018, no Protocolo
Geral da Secretaria Municipal de Administracao, na sede da Prefeitura de
Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo, Centro — Araucaria/PR,
dois envelopes contendo, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a
contratagdo de empresa de engenharia para execugao do objeto no Municipio de
Araucaria, conforme solicitado no oficio n°® 10294/2018 e na RMS n° 6440 e
6442/2018 da Secretaria Municipal de Educagao.

Somente serdo aceitos para fins de participacdo nesta licitagdo, os envelopes
protocolados no endereg¢o acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 horas do dia de 14 de
dezembro 2018, no Departamento de Licitagoes e Compras da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro,
Araucaria-PR.

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para reforma da Escola Municipal
Professora Terezinha Mariano Theobald, nos termos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos.

2. DAPARTICIPACAO
2.1. Nao é admitido consorcio;

2.2. Poderao participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

2.3. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessdao | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragoes da Lei
Complementar 147/2014.
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4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

5.3.

5.4.

DO PREGO MAXIMO

. O preco total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de

Planejamento para o objeto desta licitagdo, & de R$ 103.634,57 (cento e trés
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

FORMA DE PAGAMENTO

. O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medigcdes realizadas no

més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de
Educacido e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medi¢ao da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte.

As notas fiscais deverdao ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentagao das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retengdo na fonte conforme legislagdo vigente. O
pagamento ocorrera por deposito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde serdo depositados.

O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execucao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.

DOS PRAZOS

. Para a assinatura do contrato, o prazo € de 03 (trés) dias uteis, a contar da

data da convocacgao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicacédo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execugao, como indicado abaixo, sob pena de aplicacdo de multas
previstas no item 15 do presente instrumento.

O prazo para a conclusao total dos servigos € de 03 (trés) meses, contados a
partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagdo do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato é de 04 (quatro) meses, contados da data de
publicacdo do mesmo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE

PRECOS correrdo por conta da dotagdo orgamentaria conforme quadro
abaixo:

41 3614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

ORGAO DOTACAO ACAO PPA FONTE
sMep | 11:01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.0105 58 3.000
11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0105 74 1862

7. DO PROCEDIMENTO

7.1. O procedimento licitatério sera julgado em duas etapas subsequentes,
denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8. DAHABILITAGAO

8.1. Os documentos de habilitacdo deverao ser entregues em envelope
devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitagdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE
ENGENHARIA ™
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 014/2018
"ABERTURA: DIA 14/12/2018 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

8.2. Devera conter os documentos abaixo exigidos:
8.2.1. Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteragdo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

8.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria
dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
nao possuir o CRC os interessados deverao atender todas as
condi¢oes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

8.2.1.3. Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia
maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

8.2.1.4. Certiddo conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

8.2.1.5. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.
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8.2.1.6. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a

Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.

8.2.1.7. Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de

seu prazo de validade.

8.2.1.8. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo — FGTS, dentro de seu prazo de validade.

8.2.1.9. Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos

8.2.2.

Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440/2011
(CNDT).

Habilitagao Econdmico - Financeira:

8.2.2.1. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao;

8.2.2.2. Comprovagao de que possui capital social minimo de 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratagdo ou comprovagao de patriménio
liguido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;

8.2.2.21. No caso de comprovagdo através do patriménio liquido, devera

a)

b)

d)

obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial conforme segue:

Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagao financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

Serao consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstracdes contabeis
que atendam as seguintes exigéncias:

Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagdes do Balango
Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE no Diario
Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar cépias do
Balanco Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeragdo de pagina e
acompanhadas das copias dos Termos de abertura e encerramento,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
e/ou em outro orgado equivalente, contendo: identificagdo e assinaturas
legiveis do proprietario e/ou responsavel pela administracdo da empresa;
identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar os
referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED até junho de cada ano
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apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apos
junho somente do ultimo exercicio.

8.2.3. Habilitagao Técnica:

8.2.3.1. Capacitagao Técnico-operacional

8.2.3.1.1. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
dentro de seu prazo de validade. As empresas que ndo possuem Registro
no CREA ou CAU no Estado do Parana deverao apresentar Certidao de
Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU do seu estado e, no caso
de sagrar-se vencedora do certame, devera apresentar, quando da
assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou CAU/PR para execugao da
obra.

8.2.3.1.2. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa, comprovando ter executado servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-se
cumulativamente as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos
a seguir definidos, na forma do art. 30, Il c/c §2° da Lei n° 8.666/93:

a) Execugao de pintura em paredes, em quantidade maior ou igual a
1.200 m2.

8.2.3.1.2.1. A comprovagao do servigo acima especificado, em sua totalidade, devera
ocorrer por meio de no maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.1.2.2. Os referidos servicos poderdo ter sido executados (prestados) por
profissionais diferentes, desde que indicados como responsaveis
técnicos da proponente.

8.2.3.1.3. Declaracao de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execugao do objeto da licitagcao;

8.2.3.1.4. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transporte, a ser realizada pelo responsavel
técnico da empresa (ndao sendo obrigatorio que seja o responsavel
indicado para a presente licitagdo conforme subitem 8.2.3.2.6), que
devera comprovar esta responsabilidade através de apresentacao da
certidao de registro no CREA ou CAU e carteira de identidade;

8.2.3.1.5. E _necessario o agendamento prévio da visita com a Secretaria
Municipal de Obras Piublicas e Transportes, pelo telefone: (41)

3614-7604, com o (a) Engenheiro Marcello Dambroski. O
agendamento. deve ser feito com, no maximo, 02 (dois) dias uteis de
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antecedéncia da data de abertura da licitagdo, demais
esclarecimentos com a mesma secretaria.

8.2.3.2. Capacitagao técnico profissional

8.2.3.2.1. Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou

privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto desta licitacdo. O atestado devera conter o nome do
responsavel técnico indicado pela proponente e atender o que segue:

a) Execugao de pintura em parede, em quantidade igual ou
superior a 1.200 m2.

8.2.3.2.2. A comprovacao de execugao de cada um dos servigos elencados na

tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no
maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.2.3. Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel Técnico
indicado pela proponente para execucdo dos servigos, devendo
constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado
de capacidade técnica e a certiddo de acervo técnico deverao referir-se
as atividades técnicas que fagam parte das atribuicbes legais do
profissional, sendo que somente serdo aceitas as atribuicbes de
execucao e fiscalizagao;

8.2.3.2.4. Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como

responsavel técnico pela execugdo dos servicos contratados,
acompanhado de prova de o engenheiro ou arquiteto pertencer ao
quadro permanente de funcionarios da empresa (comprovagao através
de apresentacio de contrato social, no caso de soécio; cépia da carteira
de trabalho ou contrato particular de prestagcao de servigco; prova de
sua eleigdo como Diretor(a) da proponente na data prevista para a
abertura deste procedimento licitatério; ou Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste como
responsavel técnico);

8.2.3.2.5. Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a incumbéncia de

8.2.4.
8.2.4.1.

8.2.4.2.

responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome devera constar
na ART ou RRT dos servicos.

Outras Comprovagodes da Habilitagao:

Declaragbes da proponente, assinadas por representante legal ou
procurador da empresa, devidamente identificado através da
documentacao apresentada no envelope habilitagdo, devendo obedecer ao
conteudo dos modelos constantes do ANEXO | deste Edital;

Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n° 123/2006
e 147/2014, devera apresentar documento comprobatério que a
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8.2.5.
8.2.5.1.

8.2.5.2.

8.2.5.3.

proponente enquadra-se na condi¢ao de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, emitido com a antecedéncia maxima de 60 (sessenta)
dias da data da abertura da licitagao.

Disposi¢coes Gerais da Habilitagao

A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentagcdo dos documentos que dele
constam, desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de
validade;

Na hipétese de ndo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita
como valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a
data de apresentacao das propostas;

Os documentos exigidos para esta habilitagdo deverdo ser apresentados
em fotocdpia autenticada, ou copia simples, acompanhada do original
correspondente, para autenticagdo pela Comissdao, no ato de sua
apresentacao, na sessao de Habilitacao;

9. DAPROPOSTA

9.1. A proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e
identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licitagao,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA”

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 014/2018
"ABERTURA: DIA 14/12/2018 AS 14:00 HORAS"
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

9.2. A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e

9.2.2.

9.2.3.

assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu
carimbo identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da
proposta, prazo de execugao do objeto e o preco global em algarismos e por
extenso;

Planilha de precgos, contendo o quadro de quantidades com os pregos
unitarios e o prego total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico
da empresa;

Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;
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9.2.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias

9.25.

9.2.6.

9.2.7.

10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

corridos apds a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

O oficio proposta e a planilha de precos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;

Nos precos cotados deverdo estar inclusos todos os descontos ou despesas
como: despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, ART junto
ao CREA, etc.;. despesas com montagem e instalagéo, incluindo testes e
ativacado de equipamentos necessarios a execug¢ao; os materiais necessarios
a instalagao integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e
que nao estejam claramente especificados e cotados na proposta, serdao
considerados como parte integrante dos servigos de instalagcéo; as despesas
com méao de obra, alimentacdo e transporte serdo de responsabilidade da
CONTRATADA,;

Sera necessaria a apresentacao de planilha de “Composicao de Precos
Unitarios” para analise de sua viabilidade, mediante a comprovacao de
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao
do objeto da proposta, quando o valor global proposto apresentar
percentual de desconto superior a 20% (vinte por cento) do valor
maximo da licitacao.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados
na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horario e local indicados no
predmbulo desta licitacao.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentagcdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e nao incluidos nos respectivos envelopes.

A sessdo publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e enderego
indicado no aviso desta licitacao.

Os representantes deverdo entregar a Comissdo de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizagdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagéo.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual n&do podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serdo rubricados pela Comissdo de Licitagdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.
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10.8.

Se houver desisténcia expressa da interposicdo de recurso pela
unanimidade das proponentes, na mesma reunido serao abertos os

envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das

10.9.

10.10.

10.11.

11.
11.1.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, seréo
rubricados pela Comissao de Licitacdo e pelos representantes devidamente

credenciados.

A seu critério, a Comisséo de Licitagdo podera designar nova data para a

abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com,

no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessbes serdo resolvidas
no ato pela Comissao e serao registradas em Ata.

Os documentos de habilitagao e proposta, bem como as atas lavradas nas

sessdes publicas, serdo assinados e rubricados pelos membros da

Comisséao e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”.

Sera julgada inabilitada a proponente que:

Na apreciacdo do conteido do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAOQ?”
deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste
edital;

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de qualificagao
técnico-profissional de um mesmo profissional e/ou indicarem o mesmo
profissional como responsavel técnico, ambas serao inabilitadas.

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagao do conteudo
do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA™:

Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitacdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste
Edital;

Nao apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou
apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

Sera desclassificada a proposta cujo prego unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

Serao desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem
como as que nao atenderem as exigéncias desta Licitagdo, as propostas
que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
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11.3.6.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n°® 8666/93;

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item
do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servicos contantes
do quadro de quantidades;

Sera vencedora a proponente que oferecer menor prego global, através de
medicdes pelos precos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicacdo do prego unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera
conferida e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos através do
uso do Excel com a seguinte férmula {=arred(célula da quantidade * célula
do preco unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei
n° 8.666/93, a Comissao de Licitagdo procedera a um sorteio, do qual
resultara o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das
Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o
documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com
valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06,
esta devera protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego
consignado em ata acompanhada da composicdo de precos unitarios de
todos os itens do quadro de quantidade e custos. O ndo protocolo previsto
acima acarretara na desclassificacdo da proposta consignada em ata.

Apods publicagdo do resultado final, a Comissdo encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagao e homologacéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestagdo da garantia de
execugao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

DOS RECURSOS
Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n°® 8.666/93;

Os recursos deverdao ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Araucaria, cujo enderego consta no Aviso desta Licitacédo e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O recolhimento da caugdo de garantia de execucdo e sua restituicdo
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

O valor da caugao de garantia de execugao é de 5% (cinco por cento) sobre
o valor global do termo de contrato de empreitada;
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13.3.

13.4.
13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

13.4.5.

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovacdao de formalizagdo da caucdo de garantia de
execugao, que servira de garantia a fiel observancia das obrigagbes
contratuais;

A caucgao de garantia de execugao podera ser efetuada mediante:

Caucdo em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em
titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Carta de fianca bancaria de instituicao devidamente autorizada pelo Banco
Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma
seja, no minimo, igual ao prazo de execugdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias;

Seguro-garantia de execugao em apolice nominal ao contratante e emitida
por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

No caso da caucao ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita
através de deposito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Ildentificagdo do Depdsito CNPJ DA
EMPRESA;

A devolugao no caso da caucao efetuada em dinheiro, devera ser
solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6. Qualquer majoragao do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,

13.5.

13.6.

nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteragdo ou alterar o valor do titulo de
garantia de cumprimento no mesmo montante da majoragdo do contrato,
que fara parte integrante da caugao de garantia de execugdo. No caso de
reducado do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caugao
de garantia;

No caso de inadimplemento das obrigagées contratuais e/ou rescisao do
termo de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicoes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

A devolugcdo da caugao, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;
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14.
14.1.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao das obras e servicos, sao de inteira responsabilidade
da contratada.

DA PRORROGAGAO, RENOVAGCAO E ALTERAGCAO CONTRATUAL
Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

DAS PENALIDADES

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisao do contrato ou no caso de nao cumprir o
contido no item 5.1.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos servigos,
por dia de atraso, no caso da vencedora n&do cumprir os prazos dos itens 5.2.
e 5.3. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e
ou condigao estabelecidos no Anexo Il, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada ndo cumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2. Declarada inidénea para licitar ou contratar com a administragdo publica, na

15.4.
15.5.

15.6.

16.
16.1.

forma do inciso |V do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;
Adverténcia através de Oficio.

As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGCAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera acarretar
a paralisagcdo dos servicos e/ou suspensdo do pagamento até a
regularizagao das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante
isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

equipamentos deverdao ser colocados a disposicdo com operadores e/ou
motoristas habilitados para a funcgao;

A fiscalizagao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a
qualquer acdo judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer
responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relagdo dos
funcionarios que executardao o servico bem como cépia da ficha de registro
destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugcdo dos servigos, serdao de
responsabilidade da contratada e deverdo obedecer aos padrdes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, ndao arcando o Municipio com qualquer énus em
caso de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem
como as despesas com a alimentacdo, sera por conta da Empresa
vencedora.

Os servigos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser
executados de acordo com a orientagao/fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transporte.

Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSIGOES FINAIS

A subcontratacdo € permitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE somente para os servicos e projetos que ultrapassem a
competéncia técnica do responsavel pelos servicos. Ainda devera efetuar o
pagamento no maximo dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera
ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciacdo e aprovagao
das condigoes.

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizagao
e acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitagao,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacéo ou indenizacao.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execugao dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
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vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou de materiais
empregados.

17.6. Sao de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas,
sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do
objeto da presente licitacdo e a sua inadimpléncia nao transfere ao
MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de
recolhimento do INSS dos funcionarios alocados em CNPJ especifico.

17.7. O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execugdo dos servigos contratados, mediante o
pagamento unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para
tanto, os precos unitarios.

17.8. O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
0 exigido nesta licitagcao.

17.9. A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucao de
Obras ou Servigcos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT” junto ao CAU, e relagdo dos funcionarios que executardo o
servigo acompanhado da copia da ficha de registro e da copia da Carteira de
Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

17.10. E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
fazé-lo nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao prec¢o desta licitagdo ou revoga-la, independentemente
da aplicagao das penalidades cabiveis.

17.11. As empresas deverao visitar o local para certificacdo das condicbes e
detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacao da licitacdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12. Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

17.13. Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitacdo e proposta, qualquer cidaddo podera protocolar,
impugnacao ao ato convocatério desta licitagdo, no Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111,
térreo, Centro — Araucaria/PR. As eventuais impugnacgdes devem atender ao
disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n°® 8.666/93.

17.13.1. A petigao sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no
prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagao e proposta.

17.14. A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
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Protocolo Geral da PMA, rua Pedro Druszcz n° 111, e seguir o modelo
disponivel no site da Prefeitura Municipal de Araucaria).

17.15. Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execugao dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

17.16. Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sao imprescindiveis e
obrigatérios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtencdo do Certificado de Vistoria e Conclusédo de Obras
(CVCO).

17.17. Qualquer duvida a respeito desta licitacdo, a empresa devera se dirigir a
Comissao de Licitacdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n ° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1490

ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

17.18. Integram o presente Edital:
a) Anexo | — Modelos de declaragdes e de autorizagao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;
c) Anexo Il — Memorial Descritivo;
d) Anexo IV — Minuta do contrato;
) Plantas dos Blocos A e B disponibilizados em arquivo digital junto ao
Edital.

e

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 20 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagcao de Obras e Servigos de Engenharia

ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagéo
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que nao existem fatos que impecam a nossa
participacao nesta licitagao e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
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levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucéaria — Secretaria Municipal de
Administracao, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n°® 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagao
na licitagao, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as coépias da referida Licitagdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n® 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagéo do representante legal

AUTORIZACAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Obra: Reparo Escola municipal Prof? Terezinha Mariano Theobald
Local: Rua Santa Catarina com José Ribinski

Precgo base: Sinapi - Junho de 2018 — Nao Desonerado

Planilha Or¢gamentaria

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209 SINAPI |PLACA DE OBRA m* | 1,50 R$327,92 | R$409,90 RS$ 614,85
Subtotal R$ 614,85
2. PISO SALAS DE AULA
2.1 84181 SINAPI |PISO EM TACO DE MADEIRA , FIXADO COM COLA BASE DE PVA mz | 21,00 R$ 87,90 R$ 109,88 | R$2.307,48
Subtotal RS 2.307,48
3. BANHEIROS
31 86902 SINAPI lﬁg\gﬂggﬁa\?fo E?h’gﬁp\&%g"écﬁf%%of?"u“ " 44X355°CM, PADRAO POPULAR-| | 4qg R$ 21476 | R$ 26845 R$ 268,45
3.2 86906 SINAPI BE“EE&SNRT%MSRQPAEL A“’é'f&%A_'Ay_Zm%‘éé"‘ , PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -/ = | 4 g R$ 35,96 RS 44,95 RS 44,95
REVESTIMENTO GERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
33 87267 SINAPI |EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2| m? | 11727 | R$47.13 R$ 58,91 R$ 6.908,38
AMEIAALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.4 | COMPOSICAO | SINAPI |MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL m | 200 R$ 657,12 | R$82140 | RS 164280
Subtotal R$ 8.864,58
4 PORTAS
"y o764 SINAP ggnRﬂs'gspa’os (l):)E( ;?OIR;TAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3| . | 43 44 RS 777 RS 9.71 RS 130,50
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PR. UNIT.(R$)| PR. UNIT.(R$)
ITEM| coDpIGo | FONTE |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QuaNT. | PR IR o ¥ | VALOR (RS)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
. MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
4.2 | COMPOSIGAO | SINAP! |E'INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO| U0 | 800 R$804,31 | R$1.00539 | R$8.043,12
E INSTALACAO — (COM VISOR 100X25CM)
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO| _,
43 | 74065001 | sINAPI |FUTURE ESUA oo m: | 25137 | R$2473 R$ 30,01 RS 7.769,85
Subtotal RS 15.943,47
5. COZINHA
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM|
5.1 97622 SINAPI |2 E ) R OVEITAMENTO, (PASSA PRATOS) m 0,17 RS 47,54 R$ 59,43 RS 10,10
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
5.2 97633 SINAPI | S VNTO, m: | 175 R$ 19,05 RS 23,81 RS 41,67
53 00443 SiNAp| |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU | |, o RS 1179 RS 14.74 RS 66,33
IGUAIS A 40 MM.
REMOCAO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
5.4 97664 SINAPI | o R OVEITAMENTO. AR 1212017 un | 3,00 RS 1,29 RS 1,61 RS 4,83
REMOCAO DE TUBULACOES E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
55 97662 SINAP! | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 — COZINHA m | 450 R$0.41 R$0.51 R$ 2,30
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
56 91785 SINAPl | pISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA| M | #50 R$ 35,36 R$ 44,20 R$ 198,90
PREDIOS.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.7 87264 SINAPI |EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5| m? | 1,75 RS 47,77 R$ 59,71 RS 104,49
M2. AF_06/2014 — REPARO EM LAVATORIO DA COZINHA
58 | COMPOSIGAO | SINAPI |TELA MOSQUITEIRO ALUMINIO, MALHA 14, FIO 30, MONTADA EM ESTRUTURA DE| . | o45 | Rstst23 | Rs1004 | RS122498
Subtotal R$ 1.653,60
6. PATIO
6.1 73850/1 SINAPI |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA (10 CM) m | 415 RS 26,86 RS 33,58 RS 139,36
Subtotal R$ 139,36

[PINTURA
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7.1 | COMPOSICAO | SINAPI |[FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA m? 2.547,13 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 9.806,45

72 88489 SINAPI SEIR/II%SQSJAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m2 254713 R$ 10,90 R$ 13,63 R$ 34.717,38

74 88488 SINAPI QELB%Z%?? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOCS. m? | 1.615,73 R$ 12,59 R$ 15,74 R$ 25.431,59
Subtotal R$ 69.955,42

8. LIMPEZA FINAL

8.1 95637 SINAPI |LIMPEZA FINAL DE OBRA m? | 1.229,53 R$ 2,70 R$ 3,38 R$ 4.155,81
Subtotal R$ 4.155,81

VALOR GLOBAL MAXIMO

R$ 103.634,57




2. CRONOGRAMA
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A CONTRATADA devera fazer seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando,
contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia
de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideragao a possibilidade
de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera
fornecer cronograma FiSICO-FINANCEIRO, seguindo as descrigdes dos servicos da
planilha orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagao em até 10 dias corridos do

prazo de inicio da obra.

A CONTRATADA devera sempre que solicitado apresentar novo

cronograma apresentando a situagao real da execugao do contrato.

2.1. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

GRUPO SERVIGOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL
01.  |SERVICOS PRELIMINARES 100,00% R$ 614,85 0,59
02.  |PISO SALAS DE AULA 100,00% R$ 2.307,48] 2,23
03. |BANHEIROS 80,00% 20,00% R$ 8.864,58| 8,55
04. |PORTAS 10,00% 10,00% 80,00% R$ 15.943,47| 15,38
05. |COZINHA 100,00% R$ 1.653,60] 1,60
06. |PATIO 20,00% 80,00% R$ 139,36] 0,13
07.  |PINTURA 15,00% 85,00% R$ 69.95542| 67,50
08.  |LIMPEZA FINAL 100,00% R$4.155,81| 4,01

TOTAIS | R$103.634,57] 100,00
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO  |RS | R$ 11.636,21 |R$ 15.625,66] RS 76.372,69 | R$103.634,57 | 100%
MENSAL PREVISTO EM % R$ | 11,23% 15,08% 73,69% 100,00% -

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Os servicos referentes ao objeto do contrato, deverao estar de acordo com o
projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagdo. Qualquer
modificacdo devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO,
mediante avaliagdo das eventuais corregoes.

Todos os servigos deverao ser executados em consonancia com os projetos,
as prescrigcdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da
ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacgdes aplicaveis.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apos devida aprovacao da Fiscalizagao.

A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das
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melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacao dos resultados.

3.5. No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terdo
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncias e a Planilha
Orgcamentaria ou com os Projetos deverdo ser informados & FISCALIZACAO
para definicao a respeito.

3.6. As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com
autorizacdo por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos
autores dos projetos.

3.7. Eventuais modificagdes nos elementos originais sé poderéo ser efetuadas com
autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados
pela fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade técnica financeira e as normas
da ABNT. A execugao de qualquer modificagdo somente podera ser posta em
pratica apds aprovacgao da Fiscalizacado responsavel pela obra.

3.8. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdo das obras e servicos, como também,
comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

3.9. Ocorrendo o previsto no subitem anterior, com o objetivo de ndo causar danos
a nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

3.10.Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e
servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacgéo
fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no
local das obras:

a) 01 (um) Livro de Registro da Fiscalizagao, com folhas numeradas (Diario de
Obras);

3.11. O documento relacionado no subitem anterior, constituira o processo da obra,
que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser
entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdo da mesma.

3.12. No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a" do subitem
3.10 serédo langados, pelo CONTRATANTE as solicitagbes e informagdes
necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder
utilizando-se do mesmo meio.

3.13.A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte que
Ihe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel,
na forma da legislagao vigente.
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3.14.0s encarregados da obra seréo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

3.15.A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execugao dos mesmos, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

3.16. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos
mesmos séo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

3.17.A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servigo que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servigcos executados.

3.18. A execucdo e operagao, das obras provisérias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

3.19.Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a
ela homologada, a manutencdo e seguranga de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros,
desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se o0s danos comprovadamente causados pelos
ocupantes.

3.20. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecéo,
sinalizagao, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a
ocupacgao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

3.21.Apds a concluséo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritério de obras, entregando, os servigos, o local e as areas
contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato.

3.22. A Fiscalizagéo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
segurancga dos servigos e ao bom andamento da obra.

3.23. A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

3.24.A Fiscalizagdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exagao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou
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de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras
e/ou subcontratadas.

3.25.Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

3.26. Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizagéo ou pela
préopria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a corregao,
remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte
da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo ao prazo de
execucao.

3.27.A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da Fiscalizagao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento
das obras e servigos, e no desconto das faturas das despesas a que a
CONTRATADA tenha dado causa, por agcao ou omissao.

3.28.No prazo de observacéo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucio,
retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacao,
apo6s a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

3.29.Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreenséao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢gbes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem
como de tudo que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da
ABNT.

3.30.A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposi¢cao da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medigcdo dos servigos
executados, bem como a inspecéo das instalagbes das obras, dos materiais e
dos equipamentos, independentemente das inspecbes de medicdes para efeito
de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

3.31.A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as
obras e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com
o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

3.32.Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e
de seguranca do trabalho, obedecendo a orientagdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

3.33.A contratada devera assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras,
bem como permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores
técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por
este forem previamente credenciados.
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3.34.Durante e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais agdes, reivindicacdes ou reclamacdes.

4. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

4.1. A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua
natureza, evitando a mistura com elementos estranhos.

4.2. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgao do
concreto, a Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
da ABNT e mais as recomendacgdes desta Especificacao.

5. PRECOS APLICADOS

5.1. Os pregcos das unidades definidas na relacdo quantitativa serao aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicido e
regulamentacgao de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

5.2. Os pregos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente
pelo preco orcado pelo Orgéo, que figurardo como precos maximos.

5.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

5.4. A medigao dos servigcos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos
na regulamentacao de precos e especificacbes, conforme o regime de
execucao adotado.

6. REGULAMENTACAO DE PREGCOS
6.1. Servigos Extracontratuais

6.1.1. Caso durante a execucdo do objeto se faga necessario firmar termos
aditivos com servicos novos ou previamente existentes na planilha
orgcamentaria, serdo observados os seguintes requisitos:

I. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios
serao os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

II. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e todos os seus
insumos também sejam novos, 0 pre¢o unitario devera corresponder
ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este 0 mesmo
desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgcamento base utilizado
na licitacao.
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6..2.

a)

b)

c)

d)

b) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e algum de seus
insumos ja esteja presente nas composicbes dos outros servigos
apresentados pela Contratada, o custo deste insumo sera o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado
ao limite maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberéo o
mesmo tratamento recomendado na alinea “a)”.

c) No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢cdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuigdo de dois ou mais pregos para o
mesmo insumo, prevalecera o menor.

d) Caso o item ndo seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serao
usadas como base para formagao dos novos precos as composicoes
das Tabelas para Composi¢cao de Pregos para Orgcamento, da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma
apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de
prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagado ao
orcamento base da licitacao;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagbes no
mercado;

e) Quando o item n&o se enquadrar em nenhuma das situagbes anteriores
0 preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagbes no
mercado;

Da alteragao do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei 8.666/93, com a apresentagao das devidas justificativas adequadas a esta
Tomada de Precos.

No interesse da Administracao a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢gdes contratuais, supressdes em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, acréscimos até o limite de
50% (cinquenta por cento);

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condigdo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as
partes.
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6.3.

a)

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Regulamentagao dos pregos de servigos

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer
outras despesas necessarias a realizacdo dos servigos.

Reajuste de precos

O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagdo do
indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo ser
aplicada a seguinte formula:

SR=S (|12 / |o)

R=SR-S

l12 = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta

S = saldo de contrato apdés a medicao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

RESPONSABILIDADE LEGAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas,
instrugcdes e diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu
funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
ndo se admitindo trabalhadores em condic¢des ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguranca quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugéo das obras e servigos
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b)

d)

f)

b)

contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade
a eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servigos executados,
até a aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizagbes que possam
vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda
que ocorridos em via publica.

DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS
Disposi¢oes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposi¢cao final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao canteiro sera
efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que o CONSTRUTOR
tenha que se valer de caminh&o pipa.

A ligagdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizacao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, n&do sendo admitidos fios desencapados. Todos
os circuitos serao dotados de disjuntores termomagneéticos.

Cada maquina e equipamento receberao protecao individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de
operagao.

Devera ser prevista a limpeza e remog¢ao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendagdes em Norma (NR18).

Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Lei n°2343/2011), o qual
sera exigido protocolo de abertura de processo no momento para afericéo da
primeira medicéo.

RECEBIMENTO DA OBRA
Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagcdo, a
conclusao da obra ou servigco ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo,
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b)

d)

podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o
seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas s&o recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com
os das parcelas restantes.

Recebimento Provisoério

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
do CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servico executado apds realizacdo de
vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos
técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua
adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificagcdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de
Obras no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou
servico e verificar se foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as
condi¢des contratuais, observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condigbes contratuais, a fiscalizagao deve
adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério
como marcagao de data, comunicagédo ao contratado;

II. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servigco, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnacéo.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua
realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigdes contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissao de
Recebimento deve:

I. Lavrar relatorio circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a
respectiva solugdo, remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que
dara conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratacdes;

II. Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;
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f)

¢)]

9.3.

b)

[ll. Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento,
com informacgdes dos motivos de sua rejeicéo.

A contratada deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao
a etapa impugnada.

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apés finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a
vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em
2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo

O Recebimento definitvo € o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o
contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e do
contrato.

Recebida definitvamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregdo e seguranga
dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cdodigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apds no
maximo 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a
fiscalizacdo deve solicitar a formagcao de Comissdo de Recebimento
Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da Lei
n°8.666/1993.

d)O termo de recebimento definitivo e atestado de execucdo somente seréo

emitidos se houver CND do INSS relativa a obra, apresentagcao de Certificado
de Vistoria de Conclusdao de Obras (CVCO), apresentagcdo de laudo de
vistoria do Corpo de Bombeiros, e entrega de projeto as-built (digital e
impresso).

Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, e apresentado atestado da
SMMA que comprove o seu cumprimento no término da obra, conforme
critérios estabelecidos na Lei n°2343/2011. Este sera obrigatério para a
emissado do Termo de Recebimento Definitivo.

f) Para a emissdo de Atestado de Execugdo para fins de acervo técnico sera

necessario que a empresa executora da obra abra Processo Administrativo
especifico no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria para
este fim.
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10. CRITERIOS DE MEDIGAO

10.1.

10.2.

Serao utilizados os critérios de medigao do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢cdes dos
servigos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual equivalente ao total de servigos efetivamente executados no
periodo.

11. ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes deste caderno;

b) as normas da ABNT,

c) aos regulamentos das empresas concessionarias;

d) as prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes;

e) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
f) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora
fornecidos deverao ser comunicados previamente a fiscalizacdo e nédo
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar
“servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios sem
autorizacgao formal da fiscalizagdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como
competente para executar os servigos em questao e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagbes, maquinas e equipamentos.

Os casos nédo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para
a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucao
dos projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos
projetos, seguido das especificagdes, e por ultimo a planilha orgamentaria,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdao as primeiras, sempre
consultada a FISCALIZACAO.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes
dos projetos sem autorizagéo expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua
entrega, servira como base também para o acompanhamento da evolugao
dos servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de sanc¢des, devendo
ser observado os marcos temporais.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as
instalagcbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autorizagdo formal da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padroes especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

11.10.A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido

ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

11.11. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de

material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceito pela FISCALIZACAO.

11.12.A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e

critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacao, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada
pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do
material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratoérios conceituados,
com 6nus para a CONTRATADA.

11.13.Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA a

apresentacao de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serao
providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para o CONTRATANTE e
executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela FISCALIZACAO.
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11.14.A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de
material sera confrontado com respectiva amostra previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

11.15.Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o
final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de
sua perfeita correspondéncia com o0s materiais fornecidos ou ja
empregados.

11.16.Cabera a CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao
executados de acordo com as normas pertinentes.

11.17.A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagbes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os
Onus para reparagao de eventuais danos causados.

11.18.0s detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas.

11.19.A remocéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pela
CONTRATADA e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria.

11.20.A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0s servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

11.21.No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagodes, prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele
devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

11.22.Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das
demais obras em construcao até sua definitiva aceitacao.

11.23.As normas de segurancga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
a CONTRATADA do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
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acbes ou reclamagbes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagédo
de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

11.24. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra.

11.25.Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO
serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade
solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

11.26.Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para
a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

11.27.0s representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA.

11.28.A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugao da obra.

11.29.A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

11.30.0s representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma teréo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde
estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execucio dos servigos contratados.

11.31.Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucgao de
servigcos (entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa
da FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

11.32.A  CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucado dos
trabalhos sempre que:

a) assim estiver previsto e determinado no Contrato;

b) for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

c) houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a segurancga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

d) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes; e
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e) a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diario de Obra.

11.33.A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com o0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos)
para reciclagem e instalar sistema de retengdo de material particulado nos
acessos ao canteiro.

11.34.As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem
segurancga e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

11.35.0s niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela
CONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do
Trabalho do Ministério do Trabalho.

11.36.Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucgao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas
expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagéo da FISCALIZACAO.

11.37.0s desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdo ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apos analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao
poderao ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

11.38.Para as obras e servigos objetos destas especificagbes e projetos, cabera a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio
as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusédo da obra no prazo fixado.

11.39.A FISCALIZACAO ndo aceitard& a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros, entre outros.

11.40.A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente
autorizados pela Administragdo, sem que tal aprovagao implique qualquer
aceitacao de transferéncia de responsabilidade.

11.41.N&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas & instalaco, colocagéo, emprego ou utilizacdo
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de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que
julgar necessarios, visto que ja deverédo estar previstos em seus precos
unitarios.

11.42. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas,
0s materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a
execugao, a conclusdo e a manutengao das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deveréo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

11.43. Também serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucdo dos
servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos
servigos descritos nesse documento.

11.44.Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
producao necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servigos
para a realizagao do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de
meétodos e meios de produgéo incompativeis com o conjunto dos servigos a
realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

11.45.A CONTRATADA deve elaborar suas composi¢cbes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem
necessario para a conclusao do servico de acordo com a especificagao
técnica.

11.46.0 julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgédo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

11.47.E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diério, confirmar ou
retificar o registro.

11.48.A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizagdo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo
de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execugao do objeto. A partir desse prazo poderdao ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital. As despesas com despachantes,
deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre outros, que
nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentaria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
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CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicdes de pregos
de servigos.

11.49.De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-
obra essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do
emprego, aplicacao ou utilizagao de:

a) ferramentas manuais, elétricas ou nao;

b) ferramentas de corte e/ou desbaste;

c) andaimes, exceto fachadeiros;

d) escoramentos;

e) outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como

itens de custo proprio na Planilha Orgamentaria.

11.50.Deverao ser incorporadas nos pre¢os dos servigos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-
de-obra.

11.51.Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA ou
rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacdo da execugdo do objeto da
licitagcao.
12. FISCAL DO CONTRATO

12.1. Para a execucao da fiscalizacdo do Contrato de Prestacido de Servicos que
sera celebrado em decorréncia deste certame, foi indicado pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte, o servidor publico Engenheiro
MARCELO DAMBROSKI, conforme o Art. 67 da Lei N°8666/1993.
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ANEXO Il
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA MARIANO
THEOBALD

RESPONSAVEL TECNICO:

ELIAS UBIRAJARA KASECKER JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

9.921 CREA/D-PR

OBJETO:
Execucéo de melhorias na Escola Municipal Professora Terezinha Mariano Theobald

LOCALIZAGAO:
Endereco: Rua Gumercindo Rosa Pimenta com José Ribinski
Bairro: Santa Catarina
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1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA fornecera os materiais e/ou a mao de obra e todas as
ferramentas e equipamentos necessarios para a execugao dos servicos, de acordo
com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicaveis, seguindo fielmente as
indicagdes do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagbes, em
consequéncia das condigbes locais e, apos a devida autorizagdo do
CONTRATANTE, tais modificagcdes deverao ser indicadas nos desenhos especificos
(AS BUILT) que no final da obra deverao ser entregues ao CONTRATANTE para
seus arquivos.

Quaisquer servigos executados com mao de obra ou materiais
inadequados e, em desacordo com o projeto, deverdo ser refeitos pelo Instalador
sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE.

Durante a execugao, devera ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer
divergéncia encontrada entre o projeto de instalagbes e os demais projetos de
execucao, com a finalidade de definir a solugéo a ser adotada.

2. GARANTIAS

A CONTRATADA devera garantir as instalagbes e os materiais por ela
fornecidos, pelo prazo minimo legal, durante o qual substituira os materiais ou as
instalacdes defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes da ma conservagao
ou 0 uso inadequado das instalacdes e aparelhos.

3. SERVICOS PRELIMINARES

O local devera estar devidamente sinalizado com Placa de
Identificacdo de Obra nos padrdes fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas, tendo dimensdes minimas de 1,00x1,50 metros com area minima de 1,50
m?, devidamente fixada em local definido pela fiscalizagao.

A placa de obra s6 podera ser retirada do local sob a autorizagao
expressa da Fiscalizagao.

4, PISO SALAS DE AULA

Os pisos das salas de aula da escola sdo em taco de madeira que
costumam se soltar ou apresentar falhas com o passar do tempo. As pecgas que se
soltaram em diversos pontos dessas salas, deverdo ser repostas conforme
orientagdes de profissionais especializados para realizar esse servico.
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Preparar a superficie e posteriormente, sobre o embocgo, devera ser
assentado azulejo de cor branca até o teto, com rejunte de cor claro, segundo o
padrao ja existente.

5. BANHEIROS

No banheiro masculino do Bloco B, o mictério devera ser substituido
por um novo conforme identificado na planilha orgamentaria.

6. PORTAS

As portas de entrada das salas de aula do Bloco B deverdo ser
substituidas por portas de madeira, semi-oca (leve ou média), padrao médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, com visor de 100x25 cm.

Todas as portas da unidade receberao fundo nivelador branco, a fim de
prepara-las para receber a pintura em esmalte acetinado duas demaos, para
madeira. Deverdo receber a pintura todos os lados da porta e todos os seus
componentes, como vistas, batentes, etc. As superficies deverao estar perfeitamente
secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

As cores serao definidas pela equipe da PMA.

7. COZINHA

A bancada (passa pratos) existente na janela cozinha devera ser
demolida.

Deverado ser procedidos os reparos e substituicdes necessarias em
tubulagdes e emendas da cozinha para sanar os vazamentos existentes.

Os azulejos estragados e onde sera feita a intervencéo deve ser feito
de maneira cuidadosa para que posteriormente se execute a instalacdo de novas
pegas com menos estragos possiveis.

Devera ser instalada nas janelas e porta tela mosqueteiro conforme
exigéncia da Vigilancia Sanitaria.

8. PATIO E REPAROS DE PAREDES AREAS INTERNAS E EXTERNAS

No patio do Bloco B, embaixo das janelas do banheiro feminino, o
rodapé de granitina foi danificado. Devera ser instalada nova pecga no local.
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9. PINTURA EXTERNA E INTERNA

A escola recebera pintura em todas as paredes e portas, sendo previstas
neste objeto e respectivo quantitativo todas as paredes pelo lado interno e externo
além das portas da unidade, incluindo as duas faces, topo, vistas e batentes.

a. Fundo preparador para pintura

Todas as superficies a serem pintadas deverao ser preparadas com fundo
preparador, verificadas eventuais trincas ou outras imperfeigdes visiveis, aplicando-
se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que
nao se encontrem bem niveladas e aprumadas.

b. Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes

Em todas as paredes, do lado interno e externo da unidade, devera ser
aplicada tinta latex acrilica em duas demaos. As superficies deverdo estar
perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

As cores serao definidas pela equipe da PMA.

Araucaria, 27 de Setembro de 2018.

RESPONSAVEL TECNICO:
ELIAS UBIRAJARA KASECKER JUNIOR
CREA9.921/D-PR
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.: 12018

PROCESSO LICITATORIO N°.: 17454/ 2018
TOMADA DE PRECOS N°.: /2018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA, em
que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Educacao, Sra. ADRIANA DE OLIVEIRA
CHAVES PALMIERI, este na qualidade de ordenador de despesa e, de outro lado, a

Empresa , CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n° :
Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu representante
legal, Sr(a). , portador do CPF/MF n.°

, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e convencionado
o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e disposi¢cdes
posteriores, pelo contido no Processo Administrativo n° 17454/2018 e edital de
Tomada de Precos n° /2018 e seus anexos, atendidas as clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
TEREZINHA THEOBALD, conforme condi¢des e especificagdes constantes no
edital de Tomada de Pregcos n® /2018 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servigos
indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas
pelo CONTRATANTE, atendendo a integralidade do edital de licitacdo, em especial,
as especificidades do seu Anexo Il — Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao dos
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servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo e
acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1° - Sdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos objeto do
presente CONTRATO e a sua inadimpléncia nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente
CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigcos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

§ 3 °- ACONTRATADA se obriga a manter durante toda a execug¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢gbes de
habilitagao e qualificacado exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitabilidade e utilizagdo, nos prazos
estabelecidos abaixo, sob pena de rescisao unilateral e aplicagdo do disposto na
Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item 15 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

§ 1° - O prazo para a conclusao total dos servigos € de 03 (trés) meses, contados a
partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagao do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente contrato é de 04 (quatro) meses, contados da
data da sua publicagao.

§ 3° - O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execugao, como indicado acima, sob pena de aplicagdo das multas
previstas na Clausula Sexta do presente instrumento.

§ 4° - Serao descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso para
inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer a rescisao
unilateral indicada no caput desta Clausula.
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§ 5° - Os prazos e obrigacbes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou notificagéo
judicial.

CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugéo dos servigos contratados, a
quantia global de R$
( ).

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medi¢des realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitagdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagao,
desde que acompanhadas do Termo de Recebimento e Ateste da Medi¢cdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certidoes
Negativas de Débitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugdo dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retencdes tributarias e
previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depdsito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicagdo do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasiao da apresentagcédo da nota fiscal mensal devera ser comprovado o
recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos empregados através da
apresentacdao de copia da Guia da Previdéncia Social — GPS, da Guia de
Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do ISS, deverdo ser
apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos salarios e beneficios dos
colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a competéncia anterior a da nota
fiscal;

§ 6° — Devera ser apresentada relagdo nominal dos empregados que realizaram os
servigos contratados, relativos a nota fiscal;

§ 7° - As despesas decorrentes da execucdo dos servicos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotagao orcamentaria:

ORGAO DOTAQAO AC}Z\O PPA FONTE
SMED 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.0105 0058 3000
41 3614-1693
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| SMED | 11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51.0105 | 0074 | 1862

CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

A inexecugédo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas na Lei
Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as sanc¢des, aplicadas de forma
gradativa sempre que a conduta assim permitir, obedecidos aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade, mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o contraditorio, nos seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera
notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il — Recebida a defesa, deverdo se manifestar motivadamente o Fiscal do Contrato e
a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio do seu respectivo
Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, sendo os autos
remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa para decidir pela imposicdo ou nao
de penalidade;

lIl — Da decisao que resultar em aplicacéo de penalidade de adverténcia, suspensao
temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao Prefeito Municipal, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato por meio de publicagao
de aviso na Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragcdo e representacdo, conforme ocorra as
hipoteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n°® 8.666/93;

V — Os procedimentos para a aplicacao de penalidades seguirao os tramites
estabelecidos pela Diretoria de Gestao e Fiscalizacdao de Contratos, da
Secretaria Municipal de Administragao.

§ 1° - O ndo cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n° /2018,
importardo na aplicagdo, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das
seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagcbes pontuais e sem danos ao andamento dos servigos
publicos, a populagdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento de
determinagdes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal responsavel;
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b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos
servigos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir os prazos dos itens
5.2 e 5.3 até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma
penalidade sera aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo previamente
estabelecido no edital de licitagdo, podendo o Contrato ser rescindido em caso de
reincidéncia.

c) Multa Resciséria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, para o
descumprimento parcial ou total do contrato, execug¢do irregular ou atraso
injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancgdes restritivas de direitos previstas nesta clausula;

d) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para
reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas contratuais,
ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de falta que se
considerar gravosa;

e) Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais graves, das quais
decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de dificil reversao.

§ 2° - Na fixagdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado deverao ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou nao decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspensado impede o contratado de participar de licitagdo e de
contratar com os Orgdos da Administragdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragéo de inidoneidade o prazo para defesa prévia é
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagcado do interessado por meio de AR
(Aviso de Recebimento), Notificagdo Extrajudicial e/ou, caso frustradas as
alternativas anteriores, por meio de publicagdo no Diario Oficial do Municipio, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.

§ 5° — Decorrido o prazo da Declaragdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitagdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.
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§ 6° — A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.

§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissao
do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Finangas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio de
Araucaria, as multas deverdo ser descontadas, preferencialmente, do respectivo
crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito existente, o débito, se
nao adimplido na forma do paragrafo anterior, sera executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisao do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdao Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipoteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cdes previstas no edital de
Tomada de Precos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou
suspender a execugao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao, falhas na
execucao dos servicos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGACAO E DA RENOVAGAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo da proposta,
mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a Contratada
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nao der causa a dilacao dos prazos, ainda com a necessaria comprovacao,
devidamente atestada pela Secretaria Municipal Obras Publicas e Transportes,
sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicada a formula constante
ao subitem 6.4 do Anexo Il do edital de Tomada de Pregos n® __ / 2018.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

A rescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada
a conveniéncia para o CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do n&o cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigagbes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagao das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da
Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislagéo processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: Nao cabera qualquer direito indenizatério a Rescisdo
Amigavel.

CLAUSULA NONA
DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUCAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar
a formalizacdo da caugéo de garantia de execugao, nos termos do item 13 do edital
de Tomada de Pregcos n° __ /2018, que servira de garantia a fiel observancia das
obrigagdes contratuais.

§ 1° - O valor da caugao de garantia de execugao sera obtido pela aplicagao de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucdo de garantia de execugdo e sua restituicao
obedecerao ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes posteriores.

§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou resciséo do termo
de contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢des constantes dos
arts. 78 e 80 da Lei n.° 8666/93 e suas alteracdes posteriores.

§ 4° - A devolugdo da caugado, ou o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a
apresentacao de termo de recebimento definitivo da obra e demais comprovantes
que sejam necessarios para demonstrar a quitacdo do presente Contrato e de
obrigacdes dele decorrentes.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS
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Competira a CONTRATADA a admissdo dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurangca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servigos e/ou suspensao do pagamento até a regularizacao das
pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizacao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer acéao judicial, o
CONTRATANTE né&o tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagao dos funcionarios que
executardo os servigos, bem como copia da ficha de registro destes funcionarios e
da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar documentos de quitagao
de tributos e débitos trabalhistas, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 3° - Os servigos que constituem o objeto do presente contrato deverdo ser
executados de acordo com a orientacaoffiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da pasta, a
gquem compete as a¢des necessarias ao fiel cumprimento das condi¢gdes estipuladas
neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagdo por escrito da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes nao serao considerados para efeitos de medicéo.

§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servigos que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer édnus em caso
de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem como as
despesas com alimentagao e todos os demais encargos trabalhistas serao por conta
da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protegao Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servigos.

§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
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da Construgao Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos termos dos subitens
17.14 a 17.15 do edital.

§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucao de Obras
ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”,
junto ao CAU, indicando o engenheiro que atuara como responsavel técnico para o
cumprimento do objeto do presente CONTRATO, de acordo com os dados
apresentados no certame licitatério.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao
das obras e servicos, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua execucéo,
deverao obedecer rigorosamente ao edital de Tomada de Pregos n° /2018 e
Seus anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIGOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspecao, verificagcado e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuacgao da fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execucao dos servicos contratados e as suas consequéncias e implicacdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos ou o
retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na
situacdo em que se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como créditos
passiveis de cobranga por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA,
servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na forma do Novo Cddigo
de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execugdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os valores nao pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE,
podendo o mesmo prosseguir no final da execugao do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por
cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios do CONTRATO, para
melhor adequacado técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
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imprevisivel quando da elaboragao do presente edital, devidamente comprovado em
processo administrativo.

§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execucgao dos servicos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo
com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE, somente para os servicos e projetos que
ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servigos. O contrato de
subempreitada devera ser apresentado para apreciacdo e aprovagao de suas
condicgdes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
todas as condigbes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver divergéncia entre o
instrumento contratual e as disposicbes estabelecidas no Edital de Licitagcdo n°
____ /2018, valerao as dispostas em Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O néo exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, ndo
constituira causa de novagado ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser
exercidos a qualquer tempo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao, previstas na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
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intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicagao e
execucao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o
presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenca de duas
testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 2018

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ordenador da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

] FABIANO MELO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Orientacao e Fiscalizacdo da Execucao Contratual

TESTEMUNHAS

1)
2)
RG: RG:
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