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Comprovante de Publicacéo

. Identificacéo:
N*: 26294 2377/2015
. - . . Data Publicagéo
Data/Hora Veiculagédo: 02/07/2015 15:17 - 03/07/2015

Ato: EXTRATO DO TERMO CONTRATUAL N° 094/2015

Assunto: EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO E RECAPE DE VIAS URBANAS COM SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORCO DO SUB LEITO COM
AREIA, SUB BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAGAO, PINTURA DE LIGAGCAO,
REPERFILAMENTO

Tipo: Contratos - Extrato
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: O objeto do presente Contrato € a execuc¢do de 21.194,71 m2 (Lote 3) de pavimentagao e recape de vias
urbanas com servicos de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, reforgo do subleito com
areia, sub-base de brita 4A, base de brita graduada, imprimacao, pintura de ligacéo, reperfilamento com CBUQ,
revestimento com CBUQ, calcadas em CBUQ, rampas para PNE, plantio de grama, plantio de arvores,
sinalizagdo vertical, sinalizagdo horizontal, servicos complementares e placas de obras, sob regime de
empreitada por preco global, tipo menor pregco, em consonancia com os projetos, especificagcdes técnicas e
demais pecas e documentos da licitagdo n°® 1512/2015, fornecida pelo Contratante.

Completo

EXTRATO DO CONTRATO N° 094/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA. CONTRATADA: TEC-TUBO
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a execucéo de 21.194,71 m? (Lote
3) de pavimentacgédo e recape de vias urbanas com servigos de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, refor¢o do
subleito com areia, sub-base de brita 4A, base de brita graduada, imprimagéo, pintura de ligacéo, reperfilamento com CBUQ, revestimento
com CBUQ, calcadas em CBUQ, rampas para PNE, plantio de grama, plantio de arvores, sinalizagao vertical, sinalizagédo horizontal,
servicos complementares e placas de obras, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em consonéncia com o0s
projetos, especifica¢des técnicas e demais pegas e documentos da licitagdo n® 1512/2015, fornecida pelo Contratante. VALOR: R$
2.324.694,26 (dois milhdes, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos). PRAZO: Entrega
da obra em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 10° (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada, ocorrida
em 30 de junho de 2015. Prefeitura do Municipio de Araucéria, 01 de julho de 2015. FABIO ALCEU FERNANDES Secretério Municipal de
Obras Publicas e Transportes As informag6es contidas neste extrato séo copia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA
PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR,
0=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados:
2015.07.02 14:00:41 -0300



