



Comprovante de Publicação

Nº: **38827**

Data/Hora Veiculação: **27/10/2017 00:00**

Ato: **RESULTADO DE LICITAÇÃO/FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 - PROCESSO 10281/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA TROCA DO TELHADO DO BARRACÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS**

Tipo: **LICITAÇÃO**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA TROCA DO TELHADO DO BARRACÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Identificação:

4742/2017

Data Publicação :

31/10/2017

Completo

RESULTADO DE LICITAÇÃO ? FASE DE HABILITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10281/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017

Objeto: ?Contratação de empresa de engenharia para troca do telhado do barracão do Centro de Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos?. Analisados os documentos relativos à fase habilitatória da licitação em epígrafe, a Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, nomeada pelo Decreto nº 31.525/2017, publica o resultado conforme segue: EMPRESA DECISÃO MOTIVO PIOMIX CONSTRUTORA - EIRELI - ME HABILITADA ***** MULTSERV LTDA - EPP INABILITADA LAJ ENGENHARIA LTDA - ME INABILITADA CINTRA & LAVOR INSTALAÇÕES INABILITADA LTDA - ME ENGE TAU EIRELI ME CONSTRUTORA FORESTEEL LTDA - ME CONSTRUTORA SOMMA ENGENHARIA LTDA ME ILUVIA ENGENHARIA LTDA - ME INABILITADA INABILITADA Não atendimento aos subitens 8.2.3.2. e 8.2.3.3. do Edital (apresentação de atestado de capacitação técnica e acervo incompatíveis com o objeto da licitação e/ou insuficientes para atendimento ao quantitativo mínimo exigido) Não apresentação da declaração de que trata o subitem 8.2.3.6. do Edital Apresentação da CND Municipal e do CRC Junto ao CREAPR com data de expedição inferior a 03 dias anteriores à entrega das propostas, desatendendo assim o subitem 8.2.1.2. do Edital. Apresentação da CND Municipal e do CRC Junto ao CREAPR com data de expedição inferior a 03 dias anteriores à entrega das propostas, desatendendo assim o subitem 8.2.1.2. do Edital. Apresentação da Certidão Simplificada e do CRC Junto ao CREA-PR com data de expedição inferior a 03 dias anteriores à entrega das propostas, desatendendo assim o subitem 8.2.1.2. do Edital. HABILITADA ***** INABILITADA Apresentação da CND Municipal, Federal, Trabalhista e a Certidão Simplificada com data de expedição inferior a 03 dias anteriores à entrega das propostas, desatendendo assim o subitem 8.2.1.2. do Edital. Também por apresentar o atestado de capacitação técnica em cópia simples, desacompanhada do original correspondente, desatendendo assim o subitem 8.2.3.2. combinado com o subitem 8.2.5.3. do Edital. O presente resultado deverá ser publicado no DOEMA - Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, oportunidade em que será concedido o prazo legal para eventual interposição de recursos. Deverá também ser veiculado no sítio eletrônico da PMA, encaminhado aos licitantes via correio eletrônico e afixado no Quadro de Avisos e Editais do Paço Municipal. Araucária, 27 de outubro de 2017 AIRTON MOREIRA PINTO Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2017.11.29 15:34:11 -02'00' RESULTADO DE LICITAÇÃO ? FASE DE HABILITAÇÃO P. L. Nº 10281/2017 ? TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 1 de 1