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Ato: RESULTADO DE LICITAGAO - CONVITE 021/2010 - PROCESSO 10347/2010

Assunto: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA - PROJETOS COMPLEMENTARES -
PARA POSSIBILITAR A CONSTRUGCAO DE NOVA ESCOLA MUNICIPAL ELIRIO ALVES PINTO

Tipo: LicitagGes - Resultado
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: Contratacdo de Servicos Técnicos de Engenharia - Projetos Complementares - para possibilitar a
Construcao de Nova Escola Municipal Elirio Alves Pinto — Jd. Primavera — Costeira, nos termos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos. A comissdo comunica o resultado do certame.

Completo

RESULTADO DA LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N° 10347/2010 CONVITE N° 021/2010 Objeto: Contratagéo de Servigos
Técnicos de Engenharia - Projetos Complementares - para possibilitar a Constru¢cdo de Nova Escola Municipal Elirio Alves Pinto ? Jd.
Primavera ? Costeira, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. A comissdo comunica o resultado do certame conforme segue
abaixo Classificacdo 1° 2° EMPRESA As Built Engenharia Projetos Ltda-EPP Emasa Engenharia Empreendimentos Ltda Valor global de e
Julgamento R$ 57.348,00 Proposta aceita. R$ 72.900,00 Proposta aceita. LC Neia Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda-EPP R$
57.396,95 Arch Arquitetura Engenharia e Consultoria Ltda R$ 87.300,00 Proposta desclassificada por ndo atender ao subitem 8.2.1 do
Edital, ou seja, ndo apresentou o valor global por extenso e ndo apresentou os prazos de validade da proposta e execucéo do objeto.
Proposta desclassificada por ndo atender ao subitem 8.2.3 do Edital, ou seja, ndo apresentou o cronograma fisico-financeiro. O presente
resultado deu-se através da ata. O presente resultado devera ser publicado no Diario Oficial Eletrdnico do Municipio de Araucaria,
Também devera ser publicado no site da Prefeitura do Municipio de Araucéria e encaminhado aos interessados através de correio
eletronico. Araucaria, 15 de Dezembro de 2010. Airton Moreira Pinto Presidente da Comissao Permanente de Obras e Servicos de
Engenharia ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA
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