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Ato: AVISO DE ERRATA DE LICITACAO - CONCORRENCIA N° 035/2018 - PROCESSO 17444/2018

Assunto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DO CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAGAO INFANTIL - CMEI CEDRO

Tipo: LICITACAO
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio

Ementa: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAQO DO CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAGAO INFANTIL - CMEI CEDRO, MODELO FNDE, LOCALIZADO NO JARDIM ITAIPU, NOS
TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Completo

ERRATA PROCESSO LICITATORIO N° 17.444/2018 CONCORRENCIA PUBLICA N° 035/2018 OBJETO: Contratacdo de empresa de
engenharia para constru¢ao do Centro Municipal de Educagéo Infantil - CMEI Cedro, modelo FNDE, localizado no Jardim Itaipu, conforme
TERMO DE COMPROMISSO N° PAC2 4245/2013, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. Verificado incongruéncias na
planilha de precos ?Quadro de Quantidades e Custos? - ANEXO Il do Edital e ap6s manifestagdo da SMPL ? 6rgao responsavel pela sua
elaboragédo ? o edital devera ser alterado da seguinte forma: 1) O preco total maximo da presente licitacdo, constante no AVISO DE
LICITA(;AO, subitem 2.1., Quadro de Quantidades e Custos e Cronograma Fisico Financeiro do edital, devera ser alterado de R$
3.396.693,81 (trés milhdes, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e trés reais e oitenta e um centavos), para R$
3.395.916,50 (trés milhdes, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). 2) O quadro de
guantidades e custos e o cronograma fisico financeiro devidamente corrigidos, encontram-se a disposicao no sitio eletrénico da PMA,
juntamente com o Edital completo. 3) Considerando que as altera¢gdes acima alteraram a formulacdo da proposta, consoante § 4° do artigo
21 da Lein 8.666/93, a data DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, assim como do protocolo, passara do dia 14 de dezembro
de 2018 para 27 de dezembro de 2018. 4) Permanecem inalterados os demais termos e condi¢des do instrumento convocatério. Publique-
se Prefeitura do Municipio de Araucéria, 16 de novembro de 2018. AIRTON MOREIRA PINTO Presidente da Comissdo Permanente de
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