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Ato: RESULTADO DE LICITACAO/FASE HABILITATORIA - CONCORRENCIA 017/2011 - PROCESSO
9895/2011

Assunto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL
THOMAZ COELHO

Tipo: LicitagGes - Resultado
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Educagéo

Ementa: Contratacdo de empresa de engenharia para CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ
COELHO, incluindo fornecimento de material e disponibilizagdo de mé&o de obra e equipamentos, sob o
controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes — SMOP, nos
termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Completo

RESULTADO DA LICITAGAO ? FASE HABILITATORIA PROCESSO LICITATORIO N° 9895/2011 CONCORRENCIA PUBLICA N°
017/2011 TIPO MENOR PRECO Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para Constru¢do da Escola Municipal Thomaz Coelho,
incluindo fornecimento de material e disponibilizagdo de méao de obra e equipamentos, sob o controle técnico e operacional da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes ? SMOP, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. Ap6s andlise dos documentos
referentes a fase habilitatoria, a Comissdo Permanente de Licitagdes de Obras e Servigos de Engenharia comunica o presente resultado:
EMPRESA RESULTADO Zavattaro Engenharia e Construcdes Ltda - ME Inabilitada Progressédo Construcéo Civil Ltda Habilitada MHS
Construtora de Obras Ltda ME Inabilitada Draco Jy Engenharia Ltda Habilitada Empreyttall Engenharia, Comércio e Montagens Industriais
Ltda Inabilitada Tecvia Construtora de Obras Ltda Habilitada Engepark Constru¢8es Civis Ltda Inabilitada MOTIVO Por ndo atendimento
ao subitem 7.2.2.3, uma vez que os indices apresentados ndo retratam a boa situacgao financeira da empresa, por se mostrarem irreais
(valores infinitos). *******x** Por nao atendimento ao subitem 7.2.3.1, o capital social informado na certiddo de pessoa juridica junto ao
CREA esta desatualizado, o que a torna invalida para todos os efeitos. ********** pgr njo atendimento ao subitem 7.2.2.3: a demonstracéo
financeira apresentada nédo corresponde ao Ultimo exercicio social, conforme inciso | do artigo 31 da lei 8.666/93. ********** Pgor ngo
atendimento ao subitem 7.2.2.1 (certiddo de faléncia e concordata emitida por municipio diferente da sede da empresa). Resultado
Habilitagdo ? C.C. 017/2011 ? P.L. 9895/2011 O presente resultado devera ser publicado no Diario Oficial Eletronico e sitio da Prefeitura
do Municipio de Araucéria, oportunidade em que conceder-se-a o prazo legal para eventual interposi¢do de recursos. Deverao, ainda, ser
comunicados os interessados através de correio eletronico. Araucéria, 09 de Novembro de 2011. AIRTON MOREIRA PINTO Presidente da
Comissao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado
de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC
CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.11.09 16:20:13 -0200 Resultado Habilitagéo ?
C.C. 017/2011 ? P.L. 9895/2011



