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Ato: RESULTADO DE LICITAGAO - TOMADA DE PRECOS 059/2011 - PROCESSO 9687/2011

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE NOVAS INSTALACOES
ELETRICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPECIAL AGRICOLA PADRE JOSE ANUZS

Tipo: LicitagGes - Resultado
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Educagéo

Ementa: Contratacdo de empresa de engenharia para execugado de novas instalagdes elétricas para a Escola
Municipal Especial Agricola Padre José Anuzs, incluindo fornecimento de material e disponibilizagcéo de
mao de obra e equipamentos, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos, sob o controle técnico e
operacional da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes — SMOP.

Completo

RESULTADO FINAL DA LICITAGAO PROCESSO LICITATORIO N° 9687/2011 TOMADA DE PRECOS N° 059/2011 Objeto: Contratag&o
de empresa de engenharia para execucao de novas instalagdes elétricas para a Escola Municipal Especial Agricola Padre José Anuzs,
incluindo fornecimento de material e disponibilizagdo de mao de obra e equipamentos, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos,
sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes ? SMOP. A Comissao Permanente de
Licitacé@o de Obras e Servicos de Engenharia, nomeada pelo Decreto 24.718/2011, COMUNICA aos interessados, que o recurso interposto
pela empresa Ribeiro Lafis Construgfes Ltda através do Processo n° 13156/11, apés nova manifestacdo da CPLOSE, parecer da PGM e
despacho/deciséo do Exmo. Sr. Prefeito, NAO FOI PROVIDO, mantendo-se assim o resultado da licitagdo nos termos ja publicados,
conforme classificagao abaixo: Classificagdo Empresa 4° Agistec Instalacdes Elétricas e Telecomunicagdes Ltda Torre Forte Comércio e
Instalacdes Elétricas Ltda ? ME Engerede Cabeamento Estruturado e Sistemas de Conectividade Ltda ? EPP M.A.C. Costa & Costa Ltda
5° Ribeiro Lafis ConstrugGes Ltda 1° 2° 3° Valor Global Proposto R$ 51.335,17 R$ 53.429,37 R$ 53.532,49 R$ 56.347,21 R$ 56.815,48 O
presente resultado final devera ser publicado no Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Araucaria. Devera ainda, ser veiculado no sitio
eletrdnico da PMA, afixado no Quadro de Avisos e Editais do Pago Municipal e encaminhado aos interessados através de correio
eletrénico. Araucaria, 29 de Dezembro de 2011. AIRTON MOREIRA PINTO Presidente da Comisséo Permanente de Obras e
ServigosAssinado de Engenharia de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966
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