Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

AVISO DE LICITAGAO
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 19.004/2018
TOMADA DE PREGCOS N° 020/2018

OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia para reforma da Escola do
Campo Municipal Edvino Nowak, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 202.854,14 (duzentos e dois mil,
oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitacdo e
proposta deverao ser protocolados no PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE ARAUCARIA, sito na Rua Pedro Druszcz, n® 111, térreo, Centro —
Araucaria/PR, até as 13:30 horas do dia 21 de janeiro de 2019 e a abertura se
dara na mesma data as 14:00 horas no Departamento de Licitagcoes e
Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro -

Araucaria/PR.

OBS: As empresas que nao apresentarem o Certificado de Registro Cadastral
do Municipio de Araucaria, impreterivelmente deverao observar e

atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital.
Araucaria, 27 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao de Obras e Servigos de Engenharia
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LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGOS
TIPO MENOR PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 19.004/2018
TOMADA DE PRECOS N° 020/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras e Servicos de Engenharia,

nomeada pelo Decreto n° 32.323/2018 do Municipio de Araucaria, Estado do
Parang, torna publico que de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
alteragdes posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n°® 10.565/93, e Leis
Complementares 123/06 e 147/14, recebera de conformidade com a presente
licitacao, até as 13:30 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no Protocolo Geral
da Secretaria Municipal de Administragao, na sede da Prefeitura de Araucaria,
sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111, térreo, Centro — Araucaria/PR, dois
envelopes contendo, respectivamente, habilitacdo e proposta, para a contratagao
de empresa de engenharia para execugcao do objeto no Municipio de Araucaria,
conforme solicitado no oficio n° 10.481/2018 e nas RMSs n° 6.421/2018 e
6.422/2018 da Secretaria Municipal de Educacao.

Somente serdo aceitos para fins de participacéo nesta licitacdo, os envelopes

protocolados no enderegco acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-a as 14:00 horas do dia 21 de janeiro

de 2019, no Departamento de Licitagcoes e Compras da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, sito a Rua Pedro Druszcz, n° 160, sobreloja, Centro, Araucaria-

PR.

2.2

2.3

2.4

“REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”

OBJETO
Contratacdo de empresa de engenharia para reforma da Escola do Campo
Municipal Edvino Nowak, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

DA PARTICIPAGAO
Nao é admitido consorcio;

Poderao participar do certame, interessados cujo ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da contratagdo e que preencherem as condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os
dispositivos legais previstos na sessdo | do capitulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alteragcbes da Lei
Complementar 147/2014.

Em observancia aos artigos 18, § 1°, IV e 24 da LC do Municipio n°® 17/2018, no
caso de sagrar-se vencedora da licitagdo empresa n&do enquadrada na
condicdo ME e/ou EPP, esta devera, obrigatoriamente, subcontratar ME e/ou
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EPP visando a execugao do objeto da licitagdo, no percentual minimo de 10%
e maximo de 30% dos servigos a serem executados.

2.4.1 A ME e/ou EPP a ser subcontratada devera preferencialmente ser empresa

local.

2.4.2 No caso de ndo ser possivel a subcontratacdo de empresa local, devera ser

2.5

4.2

4.3

4.4

subcontratada empresa regional, assim definidas aquelas localizadas nos
Municipios limitrofes ao Municipio de Araucaria.

As exigéncias de que tratam os subitens 2.4.1. e 2.4.2. acima, serao
dispensadas nos casos previstos no inciso Il do § 3° do art. 24 da LC do
Municipio n°® 17/2018, a saber:

§ 3° O disposto no caput nao é aplicavel quando:

(...)

Il - a subcontratag&o for inviavel, ndo for vantajosa para a Administragéao
Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;

DO PREGO MAXIMO

O preco total maximo fixado pelo Municipio, através da Secretaria Municipal de
Educacdo para o objeto desta licitagdo, é de R$ 202.854,14 (duzentos e dois
mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medicdes realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagao
e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medi¢cao da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transportes.

As notas fiscais deverdo ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de
empenho e/ou contrato.

O pagamento ficara condicionado a apresentacédo das Certiddes Negativas da
Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Municipio (CONTRATANTE)
podera promover a retencdo na fonte conforme legislacdo vigente. O
pagamento ocorrera por deposito bancario devendo o contratado apor na nota
fiscal o numero da conta-corrente, agéncia e banco onde seréo depositados.

O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execugao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retengdes fiscais e
tributarias na forma da lei.
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5. DOS PRAZOS

5.1 Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (trés) dias uteis, a contar da
data da convocagao expressa da vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicacédo de outras penalidades, podendo o
Municipio de Araucaria exercer o disposto no § 2° art. 64 da Lei n° 8.666/93.

5.2 O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execucdo, como indicado abaixo, sob pena de aplicacdo de multas
previstas no item 15 do presente instrumento.

5.3 O prazo para a conclusao total dos servigos é de 90 (noventa) dias, contados a
partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagéo do contrato.

5.4 O prazo de vigéncia do Contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da
data de publicagdo do mesmo.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1 Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE
PRECOS correrdo por conta da dotagdo orgamentaria conforme quadro
abaixo:

ORGAO DOTAGAO ACAO PPA FONTE
SMED 11.01.12.361.0003.2012 - 4.4.90.51.01.05 58 3.000
11.01.12.365.0003.2013 - 4.4.90.51.01.05 74 1.862

7. DO PROCEDIMENTO

7.1 O procedimento licitatorio sera julgado em duas etapas subsequentes,
denominadas de “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos
termos do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8. DAHABILITAGAO

8.1 Os documentos de habilitacdo deverdo ser entregues em envelope

devidamente lacrado e identificado, até a data, horario e local indicados no
preambulo desta licitagdo, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE

ENGENHARIA ™
“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 020/2018
"ABERTURA: DIA 21/01/2019 AS 14:00 HORAS"
"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAGAO"
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

8.2 Devera conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1 Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,

Estatuto ou Contrato Social em vigor e ultima alteragdo, devidamente
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8.2.1.2

8.2.1.3

8.2.14

8.2.1.5

8.2.1.6

8.2.1.7

8.2.1.8

8.2.1.9

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Municipio de Araucaria
dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. No caso de
ndo possuir o CRC os interessados deverao atender todas as
condi¢oes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

Certidao Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedéncia
maxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitagdo. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos
com mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

Certidao conjunta Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o.

Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a
Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade.

Certidao Negativa de Débito para com o Seguro Social — INSS, dentro de
seu prazo de validade.

Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS, dentro de seu prazo de validade.

Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440/2011
(CNDT).

8.2.2 Habilitagdo Econémico — Financeira:

8.2.2.1

8.2.2.2

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE,
emitida com antecedéncia maxima de 60 dias a contar da data de abertura
da licitacao;

Comprovagao de que possui capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou comprovagao de patrimoénio
liguido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;

8.2.2.21 No caso de comprovagcdo através do patriménio liquido, devera

obrigatoriamente ser apresentado balango patrimonial conforme segue:

a) Balanco Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE
do ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
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sendo vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos
provisorios;

b) Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstragbes
contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

c) Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicagdes do
Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
no Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagao.

d) Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar
copias do Balangco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do
Exercicio — DRE, extraidas do Livro Diario com a devida numeracgéo de
pagina e acompanhadas das coépias dos Termos de abertura e
encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante e/ou em outro 6rgdao equivalente, contendo:
identificacdo e assinaturas legiveis do proprietario e/ou responsavel
pela administracdo da empresa; identificacdo e assinaturas legiveis do
responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade);

e) Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano
apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e
apo6s abril somente do ultimo exercicio, e para empresa optante pelo
SPED até junho de cada ano apresentar os referidos documentos do
exercicio anterior ao ultimo, e apds junho somente do ultimo exercicio.

8.2.3 Habilitagao Técnica:

8.2.3.1 Capacidade Técnico-operacional

8.2.3.1.1 Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
dentro de seu prazo de validade. As empresas que nao possuem Registro
no CREA ou CAU no Estado do Parana deverdo apresentar Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU do seu estado e, no caso
de sagrar-se vencedora do certame, devera apresentar, quando da
assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou CAU/PR para execucao da
obra.

8.2.3.1.2 Atestado de Aptidao fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa, comprovando ter executado servigos com
caracteristicas e complexidade semelhantes ao objeto da licitagao,
considerando-se cumulativamente as parcelas de maior relevancia e
quantitativos minimos a seguir definidos, na forma do art. 30, Il ¢c/c §2° da
Lei n® 8.666/93:

a) Servicos de concretagem em estruturas, em quantidade igual ou
superior a 7 m?;

b) Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, em quantidade igual
ou superior a 440 m2.
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8.2.3.1.2.1 A comprovagao de execucado de cada um dos servigos elencados
na tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no
maximo 03 (trés) atestados.

8.2.3.1.2.2 Referidos servigos poderdo ter sido executados (prestados) por
profissionais diferentes, desde que indicados como responsaveis
técnicos da proponente.

8.2.3.1.2.3 Declaragao de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios
a perfeita e completa execugao do objeto da licitagéo;

8.2.3.1.2.4 Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas e Transportes, a ser realizada por responsavel técnico da
empresa (ndo sendo obrigatdrio que seja o responsavel indicado para a
presente licitagdo conforme subitem 8.2.3.2.4), que devera comprovar
esta responsabilidade através de apresentacdo da certiddo de registro
no CREA ou CAU e carteira de identidade;

8.2.3.1.2.4.1 E necessario o agendamento prévio da visita com a Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Transporte, pelo telefone: (41) 3614-
7609, com a Engenheira Débora dos Anjos Dangui. O
agendamento deve ser feito com, no maximo, 01 (um) dia util de
antecedéncia da data de abertura da licitacdo, demais
esclarecimentos com a mesma Secretaria;

8.2.3.1.2.5 Declaracdo de que dispde de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execugao do objeto da licitacao;

8.2.3.2 Capacidade Técnico Profissional

8.2.3.2.1 Atestado de aptiddo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
desta licitacdo. O atestado devera conter o nome do responsavel técnico
indicado pela proponente e atender o que segue:

a) Servicos de concretagem em estruturas, em quantidade igual ou
superior a 7 m?;

b) Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, em quantidade igual
ou superior a 440 m?.

8.2.3.2.2 comprovagao de execucado de cada um dos servigcos elencados na
tabela acima, em sua totalidade, devera ocorrer por meio de no
maximo 03 (trés) atestados

8.2.3.2.3 Certidao de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), o qual comprove a aptidao do Responsavel Técnico indicado pela
proponente para execug¢ado dos servigcos, devendo constar no Acervo
Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado de capacidade
técnica e a certiddo de acervo técnico deverao referir-se as atividades
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técnicas que facam parte das atribui¢cdes legais do profissional, sendo que
somente serao aceitas as atribuicbes de execucao e fiscalizacao;

8.2.3.2.4 Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como responsavel

técnico pela execugao dos servigos contratados, acompanhado de prova
de o engenheiro pertencer ao quadro permanente de funcionarios da
empresa (comprovagao através de apresentagao de contrato social, no
caso de sécio; copia da carteira de trabalho ou contrato particular de
prestacao de servigo; prova de sua eleicdo como Diretor(a) da proponente
na data prevista para a abertura deste procedimento licitatorio; ou Certidéo
de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA onde conste como
responsavel técnico);

8.2.3.2.5 Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a incumbéncia de

responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome devera constar na
ART dos servicos.

8.2.4 Outras Comprovac¢oes da Habilitagao:

8.2.4.1

8.2.4.2

Declaracbes da proponente, assinadas por representante legal ou
procurador da empresa, devidamente identificado através da documentacgao
apresentada no envelope habilitagdo, devendo obedecer ao conteudo dos
modelos constantes do ANEXO | deste Edital;

Caso queira usufruir dos beneficios das Leis Complementares n°® 123/2006
e 147/2014, devera apresentar documento comprobatério que a proponente
enquadra-se na condicdo de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, emitido com a antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da
data da abertura da licitagao.

8.2.5 Disposicoes Gerais da Habilitagao

8.2.5.1

8.2.5.2

8.2.5.3

A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do
Municipio de Araucaria substitui a apresentacdo dos documentos que dele
constam, desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de
validade;

Na hipétese de ndo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita
como valida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a
data de apresentacao das propostas;

Os documentos exigidos para esta habilitagdo deverdo ser apresentados
em fotocopia autenticada, ou copia simples, acompanhada do original
correspondente, para autenticacdo pela Comissdo, no ato de sua
apresentacao, na sessao de Habilitagao;

9. DAPROPOSTA

91 A

proposta devera ser entregue em envelope devidamente lacrado e

identificado, até a data, horario e local indicados no preambulo desta licitagao,
contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:
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"COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA”

“RAZAO SOCIAL DA EMPRESA”
"TOMADA DE PRECOS N° 020/2018
"ABERTURA: DIA 21/01/2019 AS 14:00 HORAS"
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA
“NUMERO DO CNPJ DA EMPRESA”
“ENDEREGO ELETRONICO”

9.2 A proposta devera, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

9.2.1

9.2.2

9.2.3

924

9.2.5

9.2.6

9.2.7

Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e
assinada pelo representante ou procurador legalmente constituido, com
endereco, telefone, numero do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu carimbo
identificador, contendo: o objeto da licitagdo, prazo de validade da proposta,
prazo de execugao do objeto e o prego global em algarismos e por extenso.
Também devera conter o nome, RG e CPF do representante legal da empresa
que assinara o contrato, se a empresa resultar vencedora do certame

Planilha de pregcos, contendo o quadro de quantidades com os pregos
unitarios e o prego total, de acordo com o Anexo Il deste Edital,
devidamente assinado por engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da
empresa;

Apresentar o cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por
engenheiro/arquiteto Responsavel Técnico da empresa;

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos apds a data limite da entrega dos envelopes HABILITACAO e
PROPOSTA, especificada no preambulo deste Edital, tal prazo ficara
suspenso no caso de processo administrativo ou judicial,

O oficio proposta e a planilha de pregos devem ser apresentados em uma via
impressa em formulario proprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras;

Nos precos cotados deverao estar inclusos todos os descontos ou despesas
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, bem
como impostos e taxas, fretes, embalagens, Anotacido de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, etc.). As
despesas com mao de obra e transporte serdo de responsabilidade da
CONTRATADA;

Sera necessaria a apresentagcao de planilha de “Composicao de Precos
Unitarios” para analise de sua viabilidade, mediante a comprovagao de
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao

do objeto da proposta, quando o valor global proposto tiver percentual
de desconto aplicado superior a 20% (vinte por cento) do valor maximo

da licitacao.
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10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

DA ABERTURA DOS ENVELOPES
Os envelopes deverao ser entregues devidamente lacrados e identificados na
forma dos itens 8.1 e 9.1, até a data, horario e local indicados no preadmbulo
desta licitagao.

Nao sera concedido prazo adicional para a apresentacdo de documentos
exigidos pela Licitagdo e n&o incluidos nos respectivos envelopes.

A sessao publica de abertura iniciar-se-a conforme horario e enderecgo
indicado no aviso desta licitacao.

Os representantes deverdo entregar a Comissdo de Licitagdo, a sua
credencial (conforme modelo de autorizagdo constante no Anexo | deste
Edital) acompanhada do documento de identificagéo.

Cada empresa devera ter um unico representante, o qual nao podera
representar outra empresa na mesma licitagao.

Os documentos serdo rubricados pela Comissdo de Licitagcdo e pelos
representantes devidamente credenciados.

A licitante inabilitada sera devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, apds a
desisténcia expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

Se houver desisténcia expressa da interposicao de recurso pela unanimidade
das proponentes, na mesma reunido serao abertos o0s envelopes
caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes
preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, serdo rubricados
pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes devidamente
credenciados.

A seu critério, a Comissédo de Licitagdo podera designar nova data para a
abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

10.10 Duvidas que eventualmente surgirem durante as sessdes serao resolvidas no

10.11

11.
1.1

11.2

ato pela Comisséo e serao registradas em Ata.

Os documentos de habilitagdo e proposta, bem como as atas lavradas nas
sessdes publicas, serao assinados e rubricados pelos membros da Comissao
e licitantes presentes.

JULGAMENTO
A presente licitagao é do tipo "MENOR PRECO GLOBAL”.

Sera julgada inabilitada a proponente que:

11.2.1 Na apreciagdo do contedo do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO?”

deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste edital;

11.2.2 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de qualificagcao

técnico-profissional de um mesmo profissional e/ou indicarem o mesmo
profissional como responsavel técnico, ambas serao inabilitadas.
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11.3

11.3.1

Sera julgada desclassificada a proponente que, na apreciagao do conteudo do
"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA":

Deixar de atender qualquer exigéncia desta licitagdo e/ou colocar
documentos em envelopes trocados;

11.3.2 Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste

Edital;

11.3.3 N&o apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou

apresentar preco total ou unitario simbdlicos, irrisorios ou de valor zero;

11.3.4 Sera desclassificada a proposta cujo preco unitario ou total por item for

superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

11.3.5 Serédo desclassificadas as propostas manifestamente inexequiveis, bem

como as que nao atenderem as exigéncias desta Licitacéo, as propostas que
contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores
correntes do mercado, obedecido o disposto nos paragrafos do Artigo 48 da
Lei n°® 8666/93;

11.3.6 Serao desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item

11.4

11.5

11.6

11.7

do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisério ou de valor zero
e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos servigos contantes
do quadro de quantidades;

Sera vencedora a proponente que oferecer menor pre¢o global, através de
medi¢des pelos pregos unitarios. Existindo discrepancia entre o preco total
proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicagcdo do preco unitario
proposto pelas quantidades, prevalecera o segundo. A proposta sera conferida
e corrigida utilizando-se os pregos unitarios propostos, através do uso do Excel
ou LibreOffice Calc, com a seguinte férmula {=arred(célula da quantidade *
célula do prego unitario;2)}.

Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor
preco global, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei n°
8.666/93, a Comisséao de Licitacdo procedera a um sorteio, do qual resultara o
vencedor. No caso de empresa enquadrada nos beneficios das Leis
Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o documento do
item 8.2.4.2 deste Edital e, ainda, apresente proposta com valor global
consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06, esta devera
protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o prego consignado em
ata acompanhada da composi¢cao de pregos unitarios de todos os itens do
quadro de quantidade e custos. O nao protocolo previsto acima acarretara na
desclassificacdo da proposta consignada em ata.

Apo6s publicacdo do resultado final, a Comissao encaminhara o processo a
autoridade superior para fins de adjudicagdo e homologagéo.

A assinatura do contrato se dara mediante a prestagdo da garantia de
execucao exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).
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12. DOS RECURSOS

121

Os recursos atenderao ao contido no artigo 109 da Lei n°® 8.666/93;

12.2 Os recursos deverdo ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura

Municipal de Araucaria, cujo enderego consta no Aviso desta Licitagdo e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1

13.2

13.3

13.4

O recolhimento da caugdo de garantia de execugdo e sua restituicdo
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracbes
posteriores;

O valor da caucao de garantia de execucao € de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do termo de contrato de empreitada;

A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, devera
apresentar comprovacgao de formalizagdo da caug¢ao de garantia de execucgao,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigagdes contratuais;

A caucao de garantia de execucao podera ser efetuada mediante:

13.4.1 Caucao em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em

titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

13.4.2 Carta de fianca bancaria de instituicdo devidamente autorizada pelo Banco

Central do Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma seja,
no minimo, igual ao prazo de execugao da obra acrescido de 90 (noventa)
dias;

13.4.3 Seguro-garantia de execugdo em apolice nominal ao contratante e emitida

por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucao da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

13.4.4 No caso da caucao ser efetuada em dinheiro, esta devera ser feita

através de depésito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta Corrente (45251-3), Identificacao do Depédsito CNPJ DA
EMPRESA;

13.4.5 A devolugao no caso da caugadao efetuada em dinheiro, devera ser

solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da
Prefeitura Municipal, e sera devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
corridos apos o protocolo do mesmo;

13.4.6 Qualquer majoragdo do valor contratual obrigara a contratada a caucionar,

nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteragao ou alterar o valor do titulo de garantia
de cumprimento no mesmo montante da majoragdo do contrato, que fara
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parte integrante da caugao de garantia de execugao. No caso de redugao do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da caug¢ao de garantia;

13.5 No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou rescisdo do termo
de contrato por culpa da contratada, serdo aplicadas as disposicoes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

13.6 A devolugédo da caugdo, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de:

a) Termo de recebimento definitivo;

b) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execucao das obras e servigcos, sdo de inteira responsabilidade
da contratada.

14. DA PRORROGAGAO, RENOVAGAO E ALTERAGAO CONTRATUAL
14.1 Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

14.2 O reajustamento dos precos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentagédo da proposta mediante a aplicagdo do
indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser
aplicada a seguinte formula:

SR=S(|12/|0)
R=SR-S

l1> = indice INCC DI/FGV do 12° més apds a proposta

lo = indice INCC DI/FGV do més da proposta

S = saldo de contrato apds a medig¢ao referente ao 12° més
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

14.2.1 No caso de licitagdo de obras e servigos de engenharia, cujo prazo inicial dos
servicos seja inferior a 12 (doze) meses e ultrapassado o prazo de que trata
este subitem, somente sera concedido reajuste nos casos em que a
contratada nao der causa a dilacdo de prazos, mediante comprovagao
devidamente atestada pela Secretaria solicitante da licitagéo.

15. DAS PENALIDADES

15.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, no caso da
vencedora dar causa a rescisao do contrato ou no caso de n&o cumprir 0
contido no item 5.1.

15.2 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o prego total dos servigos, por
dia de atraso, no caso da vencedora ndo cumprir os prazos dos itens 5.2. e
53. até o limite maximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos,
respectivamente, quando podera ser rescindida a contratacdo. A mesma
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15.3

penalidade sera aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e ou
condicdo estabelecidos no Anexo IlI, podendo o contrato ser rescindido em
caso de reincidéncia.

No caso da contratada nao cumprir as condigdes estabelecidas no presente
Edital, podera ser:

15.3.1 Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a

Prefeitura do Municipio de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2 Declarada iniddénea para licitar ou contratar com a administragao publica, na

15.4
15.5
15.6

16.
16.1

16.2

16.3

16.4

forma do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93.
Adverténcia no diario de obras;
Adverténcia através de Oficio.

As penalidades acima estabelecidas poderdao ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do § 2° do art. 87, da Lei n° 8.666/93.

NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVIGOS

Competira a vencedora a admissao dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranga e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatoérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servicos e/ou suspensao do pagamento até a regularizagao
das pendéncias por parte da contratada, ficando a contratante isenta de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os equipamentos
deverdao ser colocados a disposicao com operadores e/ou motoristas
habilitados para a funcao;

A fiscalizac&o tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial
ao bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer agao
judicial, o Municipio ndo tera em nenhum caso, qualquer responsabilidade. A
contratada fica obrigada a apresentar a relagdo dos funcionarios que
executarao o servico bem como copia da ficha de registro destes funcionarios.

As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugdo dos servicos, serdao de
responsabilidade da contratada e deverdo obedecer aos padroes
estabelecidos pelo Municipio.

A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, nao arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso
de acidente. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem como
as despesas com a alimentacéao, sera por conta da Empresa vencedora.

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

16.5

16.6

17.
171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Os servigos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser
executados de acordo com a orientacao/fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Educacéo.

Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

DISPOSICOES FINAIS

A subcontratacido é permitida mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE
somente para o0s servigos e projetos que ultrapassem a competéncia técnica
do responsavel pelos servigos. Ainda devera efetuar o pagamento no maximo
dois dias apds o recebimento do Municipio. Devera ser apresentado o contrato
de subempreitada para apreciacao e aprovacao das condigdes.

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizacdo e
acompanhamento feitos pelo MUNICIPIO.

O MUNICIPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitacao,
sem que caiba aos proponentes qualquer reclamacao ou indenizagao.

O MUNICIPIO, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a execugéo
dos servigos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

Sé&o de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas, sociais,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do objeto da
presente licitagdo e a sua inadimpléncia ndo transfere ao MUNICIPIO a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato,
devendo a contratada apresentar as guias de recolhimento do INSS dos
funcionarios alocados em CNPJ especifico.

O MUNICIPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execugao dos servigos contratados, mediante o pagamento
unico e exclusivo daqueles ja executados, considerando-se, para tanto, os
precos unitarios.

O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com o
exigido nesta licitagao.

A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/Execucgao de
Obras ou Servigos”, junto ao CREA, ou “Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT” junto ao CAU, e relagdo dos funcionarios que executarao o servigo
acompanhado da copia da ficha de registro e da copia da Carteira de Trabalho
dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.
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17.10 E facultado ao MUNICIPIO, quando a vencedora ndo assinar o contrato,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-
lo nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao prego desta licitagdo ou revoga-la, independentemente da
aplicagcao das penalidades cabiveis.

17.11 As empresas deverao visitar o local para certificagdo das condicbes e
detalhes para a execucdo da obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacao da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.12 Alicitante se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as
condigbes de habilitacado e qualificagao exigidas na licitagao.

17.13 Até o segundo dia util que anteceder a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitacdo e proposta, qualquer cidaddo podera protocolar,
impugnacao ao ato convocatério desta licitagdo, no Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro Druszcz, n° 111,
térreo, Centro — Araucaria/PR. As eventuais impugnacgdes devem atender ao
disposto no art. 41 e paragrafos da Lei n°® 8.666/93.

17.13.1 A peticdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no
prazo de até 01 (um) dia util, anterior a data fixada para recebimento dos
envelopes de habilitagao e proposta.

17.14 A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil (PGRCC). (O construtor deve abrir um processo no
Protocolo Geral da PMA, rua Pedro Druszcz n° 111, e seguir o modelo
disponivel no site da Prefeitura Municipal de Araucaria).

17.15 Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter
o Licenciamento Ambiental para a execucéo dos servigos, através do Portal
de Licenciamento Ambiental.

17.16 Os documentos solicitados, nos subitens 17.14 e 17.15, sdo imprescindiveis e
obrigatérios para todas as obras publicas que vierem a ser executadas no
municipio, para obtencédo do Certificado de Vistoria e Conclusao de Obras
(CVCO).

17.17 Qualquer duvida a respeito desta licitagdo, a empresa devera se dirigir a
Comisséo de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia, sita na Rua
Pedro Druszcz, n ° 160, 1° andar, Araucaria, PR., Telefone (41) 3614-1716 ou
Site www.araucaria.pr.gov.br.
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a) Anexo | — Modelos de declaragdes e de autorizagao;
b) Anexo Il — Termo de referéncia;

c) Anexo lll - Modelo de declaragéo de indicagao do representante legal para
assinatura do contrato.
d) Anexo IV — Minuta do contrato;

e) Projetos e memorial descritivo, disponibilizados junto ao Edital.

17.18 Integram o presente Edital:

Prefeitura do Municipio de Araucaria, 27 de dezembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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ANEXO |

MODELOS DE DECLARAGOES E DE AUTORIZAGAO

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participagéo
na TOMADA DE PRECO n° /2018, que nao existem fatos que impecam a nossa
participacao nesta licitagdo e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucaria — Secretaria Municipal de
Administracdo, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitagao,
de acordo com o estabelecido no paragrafo 2° do Artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participacao
na licitagao, modalidade TOMADA DE PRECO n° /2018, da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, que recebemos todas as coépias da referida Licitacdo, bem como todas as
informacdes necessarias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a
Lei n° 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

DECLARAGAO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n°
8666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99, que ndo empregamos menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagdo do representante legal

AUTORIZAGAO

Nome da empresa, por seu representante legal, ldentificagdo do proponente,
autoriza nosso funcionario, Sr. , RG n° , a
participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura e identificacdo do representante legal
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1 QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
VALOR | VALOR
: . UNITARIO | UNITARIO VALOR
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. oo ool CoMEBDI | TOTAL (RS)
(R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.612,45
1.1 74209/1 SINAPI |PLACA DA OBRA — PADRAO PMA (2X3) M2 6,00 354,46 443,08 2.658,48
1.2 73948/16 SINAPI |[LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 85,95 4,62 578 496,79
1.3 79473 SINAPI |CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 8,20 5,01 6,26 51,33
REMOCAO DE TELHAS DE CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

1.4 97647 SINAPI | e\ BROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 898,89 2,89 3,61 3.244,99
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL

1.5 97650 SINAPI | <o v REAPROVEITAMENTO M2 101,30 6,22 7,78 788,11
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR DE 8 M, DE

1.6 97651 SINAPI | CoRMiA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 10,00 68,94 86,18 861,80

1.7 Composicdo | SINAPI |REMOCAO DE CALHAS E RUFOS M 75,50 8,18 10,23 772,37
REMOCAO DE FORROS DE PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

1.8 97640 SINAPI | oE A PROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 141,09 1,51 1,89 266,66
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M i

1.9 73847/1 SINAPI |ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO| MES 2,00 363,28 454,10 908,20
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

1.10 85424 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 80,00 24,28 30,35 2.428,00

1.11 Composicdo | SINAPI [DEMOLICAO DE CALCADA M3 0,40 271,44 339,30 135,72

SUBTOTAL 12.612,45

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 1.783,70

2.1 ARQUIBANCADA

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
211 96385 SINAPI | oo E D OMINANTEMENTE ARGILOS® M3 19,44 5,48 6,85 133,14
2.1.2 93358 SINAPI |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ~ ~ M3 7,66 73,10 91,38 700,13
2.1.3 94097 SINAPI |PREPARO DE FUNDO DE VALA (REGULARIZACAO E COMPACTACAO) M2 12,99 5,52 6,90 89,63
21.4 96995 SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 1,53 44,32 55,40 84,89
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2.2 MUROS DE CONTENGAO
2.2.1 93358 | SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS _ ] M3 6.03 7310 | 91,38 551,36
2.2.2 94097 | SINAPI_|PREPARO DE FUNDO DE VALA (REGULARIZACAO E COMPACTAGAO) M2 | 22,86 5,52 6,90 157,70
22.3 96995 | SINAPI_|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 1,21 4432 | 5540 66.85
SUBTOTAL 1.783,70
3 FUNDAGOES 21.484,45
3.1 ARQUIBANCADA ]
311 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — ESTACAS, BLOCOS E VIGAS
- LONGITUDINAIS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20
3.1.1.1 | Composicdo | SINAPI |CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR| M 24,00 3368 | 42,10 1.010,40
CAMINHAO BETONEIRA
31.1.2 | 92791 | SINAPI_|CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM — PARA ESTACAS KG 3,50 6,51 8,14 28,49
3.1.1.3 | 92793 | SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM — PARA ESTACAS KG | 16,00 6,10 7,63 122,08
311 96616 | SINAPI (L)/BngF?ATDAESCONCRETo MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO| . 0.04 44510 | 556.38 20,45
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
3445 | 96531 | SINAPI |0 XiE T EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM M2 3,23 78,85 | 98,56 318,74
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3496 | 96533 | SINAPI | S e MADEIRA SERRADA. E=25 MM M2 | 81,70 67,75 | 84,69 6.919,17
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
3447 | 96543 | SINAPL g o 1ONTAGEM KG | 62,00 12,81 16,01 992,62
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
3118 | 96545 | SINAPI [y T AGEM KG | 3500 9,88 12,35 432,25
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
3119 | 96545 | SINAPI |gom o TAGEM KG | 54,00 9,88 12,35 666,90
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
34110 | 96546 | SINAPI ftn N TAGEM KG | 46,00 7,98 9,98 459,08
3.1.1.11 | Composigdo | SINAPI |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK| M3 6,38 28713 | 35891 | 229155
25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
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ACABAMENTO
3.2 MUROS DE CONTENCAO
3.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES — SAPATAS
3211 96616 SINAPI é/—l\JS;'AR\'(D)A%I\ESCONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO| ., 114 44510 556,38 635,80
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
3.2.1.2 96532 SINAPI |\ A DEIRA SERRADA, E=25 MM M2 7,18 146,49 183,11 1.315,28
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
3.2.1.3 96543 SINAPI |2 M~ MONTAGEM KG 56,50 12,81 16,01 904,57
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
3214 96545 SINAPI | ™ M - MONTAGEM KG 285,00 9,88 12,35 3.519,75
s CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA
3.2.1.5 | Composicdo | SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 5,03 293,92 367,40 1.847,32
SUBTOTAL 21.484,45
4 SUPERESTRUTURA 18.591,51
41 ARQUIBANCADA
411 CONCRETO ARMADO - ESTRUTURA DOS DEGRAUS ]
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
4111 92513 SINAPI |MEDIA MAIOR QUE 20 M2, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| M2 27,51 27,50 34,38 945,66
PLASTIFICADA
ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO —
4112 92785 SINAPI | ) o0 he 6.3MM — MONTAGEM KG 181,00 9,10 11,38 2.059,78
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, LAJE MACICA COM USO DE
41.1.3 | Composicdo | SINAPI |BOMBA, AREA MEDIA DE LAJES MAIOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO,| M3 2,75 293,48 366,85 1.009,06
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.2 MUROS DE CONTENGAO
421 COLUNAS DE ACO E BLOCOS ESTRUTURAIS
ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL DIAMETRO DE 10,0 MM
4211 89996 SINAPI (REF. GOLUNAVIGA POP GERDAU) KG 371,00 6,55 8,19 3.038,49
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4212 | 927175 | SINAPI | oA o MADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,00 KG | 5650 12,93 16,16 913,04
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
4213 | 89453 | SINAPI |(ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA| M2 | 30,40 | 57,35 | 71,69 2.157,87
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA
4214 | 89993 | SINAPI |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL M3 | 10,56 | 64140 | 801,75 | 846761
SUBTOTAL 18.591,51
5 COBERTURA - 58.420,81
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
51 92565 | SINAPI |cERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL| ™2 | 17579 | 2435 | 3044 5.351,05
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
52 94207 | SINAPI ||\ 0] INACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.| M2 | 89889 | 3121 39,01 35.065,70
AF_06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
53 94223 | SINAPI | \CESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016 M| 1305 | 3921 49,01 5.540,58
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
5.4 96485 | SINAPI |Lorl D B DE FIXAGAO AF. 052017 P M2 | 141,00 | 4793 | 5991 8.452,70
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
55 96121 | SINAPI B e e 052017 M 69,70 8,32 10,40 724,88
56 84679 | SINAPI |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 | 13500 | 1947 | 2434 3.285,90
SUBTOTAL 58.420,81
6 IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM (MUROS) 6.616,76
6.1 ARQUIBANCADA
FORNECIMENTO/INSTALACAO ~ LONA  PLASTICA  PRETA,  PARA
6.1.1 68053 | SINAPI ||\ \PERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS M2 ] 8000 5.74 .18 574,40
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
612 | 741061 | SINAPI e DEMAOS M2 3,68 9,81 12,26 45,06
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-
6.1.3 98555 SINAPI | o/ e VEL. 3 DEMAOS M2 74,70 29,61 37,01 2.764,65
6.2 MUROS DE CONTENGAO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
6.2.1 74106/1 | SINAPI | ASFALTICA, DUAS DEMAOS - APLICADA EM SAPATAS E MURO , M2 60,14 9.81 12,26 737,29
622 83651 SINAP| E%%ﬁAZVECM CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA| 32,65 25.28 4410 1.430.87
6.2.3 83665 SINAPI |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 30,10 5,18 6,48 195,05
6.2.4 | Composicdo | SINAPI |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 — DRENOS E FILTROS M3 6,02 56,23 70,29 423,15
6.2.5 88549 SINAPI_|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 — DRENOS E FILTROS M3 6,02 58,11 72,64 437,29
SUBTOTAL 6.616,76
7 REVESTIMENTOS 1.562,63
741 MUROS DE CONTENGAO _
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
7.1.1 87894 SINAPI |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.| M2 35,00 5,51 6,89 241,13
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.1.2 87792 SINAPI |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS| M2 35,00 27,60 34,50 1.207,41
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM
7.13 88483 SINAPI |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO M2 35,00 2,61 3,26 114,09
SUBTOTAL 1.562,63
8 PAVIMENTAGAO 6.340,97
8.1 ARQUIBANCADA
8.1.1 40780 SINAPI |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 74,70 11,15 13,94 1.041,32
8.2 MUROS DE CONTENCAO (RECOMPOSIGAO DE PISO)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
8.2.1 95240 SINAPI ESPESSURA DE 3CM M2 60,45 12,67 15,84 957,53
8.2.2 94992 SINAPI |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM| M3 60,45 57,46 71,83 434212
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CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO
SUBTOTAL 6.340,07
9 PINTURA 482,62
9.1 MUROS DE CONTENGAO , ,
o1 68489 | Sinapl /APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | 1o | 6 00 11.03 1379 482,62
DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 482,62
10 DRENAGEM PLUVIAL , 28.548,60
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
101 94229 | SINAPI |50 O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL ~ M 6250 | 11225 | 14031 | 8.769,38
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS
DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
10.2 91790 | SINAPI |ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,| 35,00 41,92 52,40 1.834,00
CORTES E FIXACOES.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
103 | Composicio | -  |DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0,5 M PARA REDE DE AGUA| UN | 12,00 | 19308 | 24135 | 2.896.20
PLUVIAL.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
10.4 90446 | SINAPI | o S QUE 75 MM AP 08/2015 M 4758 | 2846 | 3558 1.692,90
105 03358 | SINAPY E%g/;\\)l/ﬁglle(gS/l\élg%UAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| o™ | 195 | 7310 | o138 1 766,35
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
10.6 94102 | SINAPI |COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL| M3 176 170,80 | 213,50 375,76
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
— TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
107 | Composigdo | - |gp RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 94,16 60,89 76,11 7.166,52
10.8 96995 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 13,77 | 4432 | 5540 762,86
PISO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
10.9 84191 | SINAPI |10 B0 B A G B RS oas M2 | 1822 | 11354 | 141,93 | 258596
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EXECUCAO DE PASSEIO ( CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
10.10 94994 | SINAPI |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO| M2 8,00 6986 | 87,33 698,64
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
SUBTOTAL 28.548,60
1 INSTALACOES ELETRICAS 33.684,90
11.1 ENTRADA DE ENERGIA _
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL
1111 | 7378315 | SINAPI INO TOPO 300KG INGLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE -| UN 1,00 91,11 | 1.138,89 | 1.138.89
FORNECIMENTO E COLOCACAO
1112 92990 | SINAPI |CABO DE COBRE XLPE-70 MMZ DE INTERLIGACAO (JUMP), ISOLAMENTO M 3,00 XKL 51,39 154.17
1113 96985 | SINAPI |HASTE DE ATERRAMENTO (ACO/COBRE)— COPPERWELD UN 1.00 39.75 | 49.69 49,69
11.1.4 83446 | SINAPI |CAIXA DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 30X30X40CM, PARA PROTECAO UN 1,00 163,68 | 204,60 204,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PVC, 25 MM (3/4")
1115 91871 | SINAPI e O O E INSTALAGRO M 3,00 1019 | 12,74 38,22
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PVC, 75 MM (2.1/2°)
116 93010 | SINAPI | O E INGTALAGAD M 3,00 2383 | 29,79 89,37
17 53355 | SINAPY l(ID\lASI?r(ﬁLEEAgASSAGEM SOBREPOR PARA TELEFONE — FORNECIMENTO E| ) 100 6595 | 8249 62.49
— CAIXA PARA DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 175A — TIPO “GNE” -
11.1.8 | Composigdo | SINAPI |5, j/)NTOR INCLUSO — PADRAO COPEL — FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 697,22 | 871,53 871,53
1.2 QUADRO GERAL — ADMNISTRACAO
11.2.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO ,
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
11211 | 741314 | SINAPI |PARA ATE 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 100 | 36930 | 461,63 461,63
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2.2 DISJUNTORES ,
11221 03653 | SINAPY Rl?#f;&i{o UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A — FORNECIMENTO E o 100 1096 | 1370 1370
11222 | 93654 | SINAPI |DISUUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 16A — FORNECIMENTO E| UN 3,00 11,52 14.40 43,20
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INSTALAGAO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
11223 | 03661 | SINAPI |2oaiE L R STALAGRO UN | 100 | 5644 | 7055 70,55
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
11224 | 93672 | SINAPI 2ot o S TALACAD UN | 200 | 8289 | 10361 207,22
- INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 16A -
11225 | Composigao | SINAPI |10l RO B A ACAD UN | 300 | 159,33 | 19916 | 59748
11226 | Composicao | SINAPI |INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASEINEUTRO IN 30MA) DIN40A~FORN.| " | 100 | 17866 | 22333 | 223,33
E INSTALAGAO
1.23 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
11231 | 91939 | SINAPI |CAIXAPVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN | 2600 | 2424 | 3030 787,80
11232 | 91937 | SINAPI |CAIXAPVC OCTOGONAL 3X3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN | 1600 | 905 1131 180,96
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")
11233 | 01834 | SINAPI |EgolOn e e STALACAD M | 9490 | 698 8,73 828,48
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") — FORNECIMENTO
11234 | 91836 | SINAPI |Eindton T M | 1020 | 901 11,26 114,85
1.24 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
N241] 91925 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M | 2780 | 238 3.23 90,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
N242] 91929 | SINAPI |GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M| 1500 4.80 6,00 90,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA
1243 ] 91926 | SINAP! |6|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M | 27760 | 272 3:40 943,84
1.25 DISPOSITIVOS ELETRICOS EMBUTIDOS: ILUMINAGAO E TOMADAS
11251 owsss | siap NTERRUPTOR SIWPLES 1 TEGLA - Cf PLACA 2X&" - FORNECIMENTO E | 700 | 2204 | z7e9 195,51
11252 | owsor | siapi NTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES -~ COM PLACA 2X&" ~ FORNECIMENTO E | 100 | 4g20 | o030 60.36
11253 | 92000 | SINAPI | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2PT+T 10A— G/ PLACA UN | 17,00 | 2357 | 2946 500,82
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11.2.6 ILUMINACAO E DEMAIS APARELHOS
LUMINARIA EMBUTIR PARA LAMPADA COMPACTA TRIPLA - INCLUSIVE
11.2.6.1 93044 SINAPI || AMPADA E REATOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 13,95 17,44 34,88
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE
11.2.6.2 97586 SINAPI |15 W — FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 73,51 91,89 1.286,46
11.2.7 ILUMINACAO DE EMERGENCIA _
11.2.7.1 97599 SINAPI [LUMINARIA DE EMERGENCIA — FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 34,03 42,54 170,16
1.3 QUADRO GERAL - COZINHA
11.3.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO ]
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
11.3.1.1 | 74131/4 | SINAPI |PARA ATE 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM| UN 2,00 369,30 | 461,63 923,26
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.3.2 DISJUNTORES ]
11321 93653 SINAPI mgﬁg&i{o UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A — FORNECIMENTO E| )\ 3,00 10,96 13.70 41.10
11.3.2.2 93654 SINAPI R}g#igggo UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 16A - FORNECIMENTO E| 4,00 152 14,40 57 60
11323 93655 SINAPI mg%/tiggg{o UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A - FORNECIMENTO E| )\ 3,00 12,43 15,54 46,62
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
11.3.2.4 93660 SINAPI | £ SRNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 55,37 69,21 69,21
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
11.3.2.5 93665 SINAPI | £ 5 RNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 63,84 79,80 79,80
. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
11.3.2.6 | Composigdo | SINAPI | EnSNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 102,63 | 128,29 256,58
- INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 10A -
11.32.7 | Composigdo | SINAPI |£ oo\ F CIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 161,78 | 202,23 202,23
11.3.2.8 | Composigdo | SINAPI |INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 16A —| UN 3,00 161,78 [ 202,23 606,69

413614-1693

Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucéaria / PR




Prefeitura do Municipio de Araucdria

/ Secretaria Municipal de Administracao

VALOR | VALOR
. - UNITARIO| UNITARIO|  VALOR
ITEM = CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UN. | QuANT. |G oM BDL | TOTAL (RS)
(R$) (R$)
FORNECIMENTO E INSTALACAO
- INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 20A —
11.32.9 | Composigao | SINAPI |10l IO | B A ACAD UN 3,00 16178 | 20223 606,69
11.32.10| Composicio | SINAP! E\I;LESIRTildEégg BIPOLAR DR (FASE/FASE IN 30MA) DIN 40A — FORNECIMENTO 100 16178 | 202.23 202.23
- INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 63A — FORN.
11.32.11 | Composiao | siNAPI | [EREVRTER UN 1,00 192,84 | 24105 241,05
133 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
11334 | 91939 | SINAPI |CAIXA PVC 4X2’ - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN | 32,00 24.24 30,30 969,60
11.332 | 91937 | SINAPI |CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3” - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN | 2900 9,05 11.31 327.99
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (34") -
11333 | 91834 | SINAPI |Ego T e TRl ACAO M | 12630 6,98 873 1.102,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1) — FORNECIMENTO
11334 | 01836 | SINAPI £ ndToBTO M 3,40 9,01 11,26 38,28
11335 | 93008 | SINAPI E\ILS?TTARL%%O PESADO PVC, DN 50 MM (1.1/2") — FORNECIMENTO E/ 4,00 12,01 15,01 60,04
1336 | 93009 | SINAPI |ELETRODUTO PESADO PVC, DN 60 MM (2") — FORNECIMENTO E INSTALACAO | M 3.20 17.33 21.66 69,31
1337 | 93012 | SINAPI E\ILS'ETTA'T_%[Q’L/{BO PESADO PVC, DN 110 MM (4) - FORNECIMENTO E| ,, 59,90 43,19 53,99 3.234.00
11338 | 93008 | SINAPY FI\ILSE'I-J—AFI{_OAI(?‘,%—CF)O RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2') - FORNECIMENTO E| 100 1733 2166 2166
11339 | 93010 | SINAPI EHE;?SPA%I}S(‘)ORIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO| |, 2.00 25,83 2079 50,55
1133.10| 83446 | SINAPI |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2.00 16368 | 204.60 409,20
134 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA
11.3.4.1 91933 | SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 17,00 10,05 12,56 213,52
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA
1.34.2 1 91935 | SINAPI |5 2CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M | 12810 | 1528 19,10 2.446,71
11343 | 92984 | SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA| M 12,50 16.19 2024 253.00
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VALOR | VALOR
, - UNITARIO |UNITARIO|  VALOR
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UN. | QuANT. |G oM BDL | TOTAL (RS)
(R$) (R$)

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA
11.344 1 91924 | SINAPI |0 RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M ] 23030 1,90 2,38 548,11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA
1.34.5 1 91926 | SINAPI |5 2CcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M | 126,10 2,12 3,40 428,74

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA
11.346 | 91928 | SINAPI |5/ 2CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 129,10 4,30 5,38 694,56
135 DISPOSITIVOS ELETRICOS EMBUTIDOS: ILUMINACAO E TOMADAS
1351 | o1953 | SINAPI :HE_IE_AR\LRAUCPATSR SIMPLES 1 TECLA — G/ PLACA 2X4" - FORNECIMENTO E| ) 4,00 2234 2793 1172
11352 | o100 | SINAPI m'sl'_lE_ARLRAUQPA'I'(())R SIMPLES 2 TECLAS — C/ PLACA 2X4" - FORNECIMENTO E| 100 35,32 4415 2415
11353 91067 | SINAPY :“'SI'_IE_AR\LRAUCPA'I'SR 3 TECLAS SIMPLES — COM PLACA 2X4' — FORNECIMENTO E 2.00 48,29 60.36 12072
11354 | 92000 | SINAPI | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2PT+T 10A— C/ PLACA UN | 18,00 23,57 29,46 530,28
11355 | 92001 SINAPI | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2PT+T 20A — C/ PLACA UN 5.00 25.45 31.81 159.05
1.3.6 ILUMINACAO E DEMAIS APARELHOS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE
1.36.1 | 97586 | SINAPI | ENTO & INSTALACAO UN | 29,00 73,51 91,89 2.664,81
137 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
11374 | 97599 | SINAPI |LUMINARIA DE EMERGENCIA — FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.00 3403 | 4254 297.78

1.4 AREA EXTERNA E QUADRO DE DISTRIBUICAO PRINCIPAL

1.4.1 DISJUNTORES

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A -
11401 93662 | SINAPL 2ot Lo S TALAGRO UN 1,00 58,37 72,96 72,96
11.4.1.2 | Composicdo | SINAPI mg%XEXSEOTR'POLAR’ CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E| 2,00 13936 | 174,20 348,40
11.4.1.3 | Composicdo | SINAPI |INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 80A — FORN.| UN 1,00 34130 | 426,63 426,63
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VALOR | VALOR
, . UNITARIO| UNITARIO|  VALOR
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QuANT. |G oM BDL | TOTAL (RS)
(R$) (R$)
E INSTALACAO
- DISPOSITVO DE PROTECAO CONTRA SURTO — 275V - 80KA -
11414 | Composigao | SINAPI | PEECETlR - 08 NeTALAGAG UN 4,00 200,57 | 250,71 1.002,84
1.4.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
11.421 | 91939 | SINAPI |CAIXA PVC 4X2’ - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2424 | 30,30 30,30
11.422 | 91937 | SINAPI |CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3” - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.00 9,05 11,31 90,48
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") -
11423 | 91834 | SINAPI |Ego T AL ACAO M 7,70 6,98 8,73 67,22
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") — FORNECIMENTO
11424 | 01836 | SINAPI £ LdToBTO M 56,40 9,01 11,26 635,06
1.4.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
14311 91929 | SINAPI |5/ 2CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M | 176,80 4,80 6,00 1.060,80
11.4.4 DISPOSITIVOS ELETRICOS EMBUTIDOS: ILUMINACAO E TOMADAS
11441 | o190 | sinapi INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS — C/ PLACA 2X4" - FORNECIMENTO E| 100 532 | 4415 4415
INSTALACAO
11.4.5 ILUMINAGAO E DEMAIS APARELHOS , ,
11451 | 72280 | SINAPI |IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W UN 8,00 4222 | 5278 422,04
11.452 | 72278 | SINAPI |LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.00 81.32 | 101,65 813.20
11.4.53 | 72281 | SINAPI |REATOR PARA LAMPADA DE ALTA PRESSAO USO EXTERNO 220V/400W UN 8.00 100,18 | 12523 | 1.001,84
SUBTOTAL 33.684,90
12 ATERRAMENTO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA 8.920,18
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
12.1 96973 | SINAPI |C o ATO £ INSTALAGAD, AF. 122017 M 24,50 3758 | 46,98 1.151,01
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
12.2 96977 | SINAPI | R ECIMENTO E INSTALAGRO. AF 1215617 M | 10150 | 2552 | 31,90 3.237,85
123 95731 | SINAPI |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL. PVC, DN 32 MM (1 - ), APARENTE, M 17,50 9,01 11,26 197,05

413614-1693

Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucéaria / PR




Prefeitura do Municipio de Araucdria

/ Secretaria Municipal de Administracao

VALOR | VALOR
, . UNITARIO |UNITARIO|  VALOR
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QuANT. |G oM BDL | TOTAL (RS)
(R$) (R$)
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
12.4 72262 | SINAPI Lo O e o o UN | 14,00 16,44 | 20,55 287,70
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
125 72263 | sINAPI | o O O o o o 7,00 2206 | 27,58 193,06
126 %965 | SINAPI HASTE DE ATERRANENTO 518 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |y 700 3075 | 4969 347,83
— CAIXA DE INSPECAO ELETRICA ENTERRADA, COM TAMPAO DE FERRO
12.7 | Composigéo | SINAP! | NDIDO, DIAMETRO DE 30 CM E PROFUNDIDADE DE 30CM. UN 7,00 14517 | 18146 | 1.270,22
128 93358 | SINAPI [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3 | 1525 | 7310 | 9138 139172
12.9 96995 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 1523 | 4432 | 5540 843,74
SUBTOTAL 8.920,18
13 SERVICOS FINAIS 3.804,56
13.1 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 | 3600 | 2154 | 2693 969,48
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
132 72000 | SINAPI | T 0.5 A 1.0 KM M3 | 36,00 5,46 6,83 245,88
133 9537 SINAPI |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 75487 | 274 3,43 2.589,20
SUBTOTAL 3.804,56
VALOR TOTAL R$ 202.854,14
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2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GRUPO SERVIGOS TOTAL ITEM % S/
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias (R$) TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100% R$ 12.612,45| 6,22
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGCOES 100,00% R$ 1.783,70, 0,88
3 FUNDACOES 100,00% R$ 21.484,45| 10,59
4 SUPERESTRUTURA 80,00% 20,00% R$ 18.591,51| 9,16
5 COBERTURA 80% 20,00% R$ 58.420,81| 28,80
6 IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM (MUROS) 20,00% 80,00% R$ 6.616,76| 3,26
7 REVESTIMENTOS 100,00% R$ 1.562,63| 0,77
8 PAVIMENTACAO 100,00% R$ 6.340,97| 3,13
9 PINTURA 100,00% R$ 482,62| 0,24
10 DRENAGEM PLUVIAL 20% 10,00% 70,00% R$ 28.548,60] 14,07
1 INSTALACOES ELETRICAS 20% 10,00% 70,00% R$ 33.684,90] 16,61
12 ATERRAMENTO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA 100,00% R$ 8.920,18| 4,40
13 SERVICOS FINAIS 100,00% R$ 3.804,56| 1,88

TOTAIS | | R$202.854,14] 100,00
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 71.795,80 57.372,22 73.686,12 | R$202.854,14 100%
MENSAL PREVISTO EM % R$ 35,39% 28,28% 36,32% 100,00% -
Resp. Técnico: data:
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3.1

ESPECIFICAGOES

a)

Conforme estabelecido no memorial descritivo publicado no site da PMA:
www.araucaria.pr.gov.br, junto ao Edital e abaixo:

ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

a)

b)

f)

g)

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

i. As normas e especificacdes constantes deste termo de referéncia;

ii. As normas da ABNT:

iii. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

iv. As prescricdes e recomendacgdes dos fabricantes;

v. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
vi. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicadas previamente a fiscalizagdo e nao
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar ou executar
“servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios sem
autorizacao formal da fiscalizagcdo. Considerar-se-a a CONTRATADA como
competente para executar os servicos em questao e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagcdes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagbes, maquinas e equipamentos;

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdao definidos pela
fiscalizagao, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a
obra em questéo;

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucao
dos projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos
projetos, seguido das especificagdes, e por ultimo a planilha orgamentaria,
sempre consultada a fiscalizagao;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdao sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos
desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a fiscalizagao;

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagado expressa da fiscalizagao;

A CONTRATADA devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra,
observando, contudo, o prazo estipulado no Edital e em seus Anexos. Este
planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o cumprimento
dos prazos, levando em consideragao a possibilidade de ocorréncia de
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h)

)

k)

chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.
Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma fisico financeiro, seguindo as descricbes dos servicos da
planilha orgcamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias
corridos do recebimento da ordem de Servico. Este cronograma apés
aprovado pela fiscalizagdo, em até 10 (dez) dias uteis contados de sua
entrega, servira como base também para o acompanhamento da evolugao
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sanc¢des, devendo
ser observados os marcos temporais. A CONTRATADA devera sempre que
solicitado apresentar novo cronograma mostrando a situagdo real da
execucgao do contrato;

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as
instalagdes por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, somente poderdo ser retirados com autorizacdo formal da
fiscalizacao;

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padroes especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovagao da fiscalizagao;

A fiscalizagao nao aceitara a alegagao de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores;

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceito pela fiscalizagao;

i. A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais
de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera
avaliada pela fiscalizagdo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pela CONTRATADA, laudos técnicos
do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
conceituados, com 6nus para a CONTRATADA.

Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagcbes serao
providenciados pela CONTRATADA sem 0Onus para o CONTRATANTE e
executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela fiscalizagao;
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m) A CONTRATADA devera submeter, a aprovacao da fiscalizacdo, amostras

p)

q)

t)

dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
fiscalizacao;

Depois de autenticadas pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o
final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de
sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados;

Cabera a CONTRATADA executar, na presenca da fiscalizagao, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao
executados de acordo com as normas pertinentes;

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todo o 6nus
para reparagao de eventuais danos causados;

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas;

A remocao de todo entulho gerado na obra, para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal, sera feita pela
CONTRATADA e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria;

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0S servigcos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original;

No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ela
devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original;

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucédo das obras e servigos contratados, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruigdo ou danificagdo das
demais obras em construcao até sua definitiva aceitagao;

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
a CONTRATADA do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes ou reclamacdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagéao
de materiais inaceitaveis na execugao dos servicos;
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w)

X)

y)

z)

aa)

ab)

ac)

ad)

ae)

af)

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra;

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA
serdao de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade
solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE;

A CONTRATADA devera providenciar pessoal habilitado necessario a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato;

Os representantes da fiscalizacdo da obra dardo suas instrugoes
diretamente ao preposto da CONTRATADA;

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servigcos, devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucao da obra;

A qualquer tempo a fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Os representantes da fiscalizagéo e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execugao dos servigos contratados;

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de
servigos (entre 07h00 e 18h00) deverédo ser precedidas de autorizagéo
expressa da fiscalizagao, registrada no Diario de Obras;

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucdo dos
trabalhos sempre que:

i. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

ii. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

iii. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

iv. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da fiscalizagcdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

v. A fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obras.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanegcam sempre limpas e organizadas, com o0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
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ag)

ah)

ai)

aj)

ak)

al)

(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material
particulado nos acessos ao canteiro;

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que n&o inspirem
segurancga e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso;

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela
CONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do
Trabalho do Ministério do Trabalho;

Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes
dos desenhos apresentados pela fiscalizagdo, devera fazé-lo as suas
expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacéo da fiscalizacao;

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungcédo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA ap6s analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao
poderao ser iniciados sem aprovacao formal da fiscalizagao;

Para as obras e servigos objetos destas especificacdes e projetos, cabera
a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o
ferramental necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério
as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado;

A fiscalizagcdo nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros;

am) A fiscalizagado podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados

an)

ao)

pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagao
de transferéncia de responsabilidade;

Nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da fiscalizagao relativas a instalagdo, colocagéo, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e
outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em
seus pregos unitarios;

A CONTRATADA fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra, os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario a execugado, conclusdo e
manutengao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI;
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ap)

aq)

ar)

as)

at)

au)

av)

Também serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos
servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao
aos servigos descritos nesse documento;

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
produgcao necessarios, suficientes e adequados a execugido dos servigos
para a realizacédo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteragcao dos valores contratados pela substituicdo de
meétodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos
a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos;

A CONTRATADA deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entender necessario
para a conclusao do servico de acordo com a especificagao técnica;

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgcdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da fiscalizacao;

E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execugao, devendo a fiscalizagdo, neste mesmo Diario, confirmar ou
retificar o registro;

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
fiscalizacdo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo
de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execucédo do objeto. A partir desse prazo poderéo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital. As despesas com despachantes,
deslocamentos de funcionarios, utilizagcdo de veiculos, entre outros, que
nao forem computadas nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central da
CONTRATADA e nao devem, portanto, constar nas composi¢des de
precos de servicos;

De acordo com as condi¢des do Edital, serao incorporadas nos pregos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da méo de
obra, essenciais a execugao dos servicos, todas as decorrentes do
emprego, aplicagao ou utilizagédo de:

i. ferramentas manuais, elétricas ou n&o;

ii. ferramentas de corte e/ou desbaste;

iii. andaimes, exceto fachadeiros;

iv. escoramentos;

V. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como
itens de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.
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4.2

aw) Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam,

ax)

as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao
de obra;

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA
ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacdo da execugdao do objeto da
licitacdo.

CONDIGOES ,
CONDIGOES ESPECIFICAS

a)
b)

c)

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela
CLT, ndo se admitindo trabalhadores em condi¢des ilegais;

Durante a execugao do contrato todos os funcionarios da equipe de trabalho
deverao estar identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagéo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultantes da execucdo das obras e
servigos contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua
responsabilidade a eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros, dos
servigos executados, até a aceitagao definitiva da mesma, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

CONDIGOES GERAIS

a)

b)

c)

d)

Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com
o projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitagdo. Qualquer
modificagdo devera ser autorizada previamente pela fiscalizagdo, mediante
avaliagao das eventuais corregdes;

Todos os servicos deverao ser executados em consonancia com O0s
projetos, as prescricoes contidas neste Termo de Referéncia, as normas
técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacdes
aplicaveis;

Na existéncia de servicos nao especificados, a CONTRATADA somente
podera executa-los apds devida aprovacao da fiscalizacao;

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacao dos resultados;

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terdo
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncia, a planilha
orcamentaria ou os projetos deverdo ser informados a fiscalizagdo para
definicdo a respeito;
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f)

)

h)

)

k)

As especificacbes técnicas somente poderdo ser modificadas, com
autorizacao por escrito, emitida pela fiscalizacdo e em concordancia dos
autores dos projetos;

Eventuais modificagbes nos elementos originais somente poderdao ser
efetuadas com autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e
devidamente aprovadas pela fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade
técnica financeira e as normas da ABNT. A execucdo de qualquer
modificagdo somente podera ser posta em pratica apdés aprovagdo da
fiscalizacdo responsavel pela obra;

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade verificada na execucao das obras e servigos, como
também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

Ocorrendo o previsto na alinea anterior, com o objetivo de ndo causar
danos a nenhuma das partes, a fiscalizaggo do CONTRATANTE podera
autorizar modificagbes de carater urgente, justificando a sua autorizagéo;

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugédo das obras e
servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-
se a manter no local das obras:

i. Um Livro de Registro da Fiscalizacdo, com folhas numeradas (Diario de
Obras). O referido documento constituira o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execugao e ser entregue ao
CONTRATANTE, apos a conclusdo da mesma. No mencionado livro,
serao langados, pelo CONTRATANTE, as solicitagdes e informacgdes
necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera
responder utilizando-se do mesmo meio;

A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte
que |he compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu
responsavel, na forma da legislagao vigente;

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica
e moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE;

m) A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a

n)

mao de obra necessarios a perfeita execu¢do dos mesmos, por cujos
encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude;

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos
mesmos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus;

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

0) A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo

que resulte em danos ou prejuizos ao CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servigos executados;

p) A execucdo e operacao, das obras provisérias e definitivas, transportes de

materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a néo
interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das
vias e bens publicos ou particulares;

q) Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a

r)

s)

t)

ela homologada, a manutencao e seguranca de todas as obras localizadas
no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua
conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes;

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou
definitivas, até a ocupagao e recebimento definitivo das mesmas, pelo
CONTRATANTE;

Apds a conclusado das obras e servicos a CONTRATADA devera remover
todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritorio de obras, entregando os servigos, o local e as areas
contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato;

A fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela CONTRATADA providéncias suplementares
necessarias a segurancga dos servigos e ao bom andamento da obra;

u) A fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis

v)

Oou nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros;

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto
ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de
subempreiteiras e/ou subcontratadas;

w) Compete a fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do

X)

y)

CONTRATANTE, resolver as duvidas e questbes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela fiscalizacdo ou
pela propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a
corregao, remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o
erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo
ao prazo de execucao;

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da fiscalizacao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o
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andamento das obras e servicos, € no desconto das faturas das despesas a
que a CONTRATADA tenha dado causa, por acido ou omissao;

z) No prazo de observagéo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos,
reconstrucdo, retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas
pela fiscalizagdo, apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio;

aa) Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condicdes deste Termo de Referéncia, do
contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificacdes e métodos da ABNT;

ab) A CONTRATADA devera manter permanentemente e colocar a disposi¢cao
da fiscalizagdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos
servigos executados, bem como a inspecgao das instalagdes das obras, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medi¢des para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do
estado da obra e do canteiro;

ac) A existéncia e a atuagcdo da fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne as obras e suas implicagcdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes;

ad) Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais
e de segurancga do trabalho, obedecendo a orientacdo da fiscalizagao do
CONTRATANTE;

ae) A CONTRATADA devera assegurar livre acesso e transito no canteiro de
obras, bem como permitir visitas e fornecer informacdes a todos os
consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por
ele, e que por este forem previamente credenciados;

af) Durante e apds a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular, considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel
por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer
época, decorrente de tais agoes, reivindicacdes ou reclamacgoes;

ag) Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e
cotados na proposta, serdo considerados como parte integrante dos
servigos de instalacgéo.

4.2.1 Armazenamento dos Materiais
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a) A CONTRATADA tomara todas as providéncias para o perfeito
armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de
preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos;

b) No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgdo do
concreto, a CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, e mais as recomendagdes deste Termo de Referéncia.

4.2.2 Regulamentacao de pregos

4.2.2.1 Servigos Extracontratuais: caso durante a execu¢do do objeto se faga
necessario firmar termos aditivos com servigos novos ou previamente
existentes na planilha orgamentaria, serdo observados o0s seguintes
requisitos:

1) Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios

serdo os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora;

2) Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a

a)

inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e todos os seus
insumos também sejam novos, o prego unitario devera corresponder ao
encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este 0 mesmo desconto
dado pelo vencedor com relacdo ao orcamento base utilizado na
licitacao;

Caso o SINAPI ou SICRO contemple o servico e algum de seus
insumos ja esteja presente nas composicdes dos outros servigos
apresentadas pela CONTRATADA, o custo deste insumo sera o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado
ao limite maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberao o

mesmo tratamento recomendado na alinea “a”;

No caso da alinea “b”, quando nas composicdes apresentadas pela
CONTRATADA seja observada a atribuicdo de dois ou mais pregos
para 0 mesmo insumo, prevalecera o menor;

d) Caso o item ndo seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO seréo
usadas como base para formagado dos novos pregos as composicdes
das Tabelas para Composicdo de Precos para Orcamento, da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma
apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de
prioridade: 1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI,
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao
orcamento base da licitagdo; 3) utilizando o menor custo dentre os
obtidos em trés cotacdes no mercado;

Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes
anteriores o preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés
cotagcdes no mercado.
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4.2.3 Durante execugao das obras - disposi¢coes gerais:

a)

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicéo final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. O abastecimento de agua ao canteiro
sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que a
CONTRATADA tenha que se valer de caminhao pipa;

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos
serdo executados com condutores isolados por camada termoplastica,
corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos
pontos de utilizacao;

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios
desencapados. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos;

Cada maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao
local de operacgao;

Devera ser prevista a limpeza e remogao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servigo, mantendo assim a obra limpa e segura conforme
as recomendacgdes em Norma (NR18);

Devera ser cumprido pela CONTRATADA o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Lei N° 2.343/2011), o
qual sera exigido protocolo de abertura de processo no momento para
afericao da primeira medigao.

4.2.4 Recebimento da obra

4.2.4.1 Regras Gerais
a) Cabe a CONTRATADA comunicar, por intermédio da fiscalizagdo, a

conclusdao da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu
recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente,
conforme o contrato;

b) Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo

ou obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou
definitivo, podendo nesse caso, se presente interesse administrativo, ser
efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas
a contento;

c) No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater

provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto
com o recebimento das parcelas restantes.

4.2.4.2 Recebimento Provisorio
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a)

b)

d)

f)

)

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela
sua fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA;

O recebimento provisorio € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigo executado apdés realizagao
de vistoria, objetivando a verificagcdo do fiel cumprimento de todos os
aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se
necessario, sua adequacao aos termos do contrato;

Imediatamente apds o recebimento da notificagdo da CONTRATADA
sobre a conclusao do objeto do contrato ou apds o registro da conclusao
no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizagdao deve vistoriar
previamente a obra ou servico e verificar se foram atendidas ou nao pela
CONTRATADA todas as condicdes contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizagcdo deve
adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisorio
como marcacgao de data e comunicacido a CONTRATADA,;

ii. Em caso de néo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servigo, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnagao.

A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera
realizada a vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo
acompanhar a sua realizacao;

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢des contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissdo de
Recebimento deve:

i. Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias
necessarias a respectiva solugao, remetendo-o ao 6rgao regional de
engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela
realizacdo de compras e contratagbes;

ii. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;
iii. Devolver a CONTRATADA a fatura, porventura entregue para
pagamento, com informagdes dos motivos de sua rejeigéo.
A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova
verificagao a etapa impugnada;

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apods finalizada a obra
ou servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas
durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento
Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.
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4.2.4.3 Recebimento Definitivo
a) O Recebimento definitvo é o que se faz em carater permanente,

incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e
considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser
efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatério e do contrato;

b) Recebida definitvamente a obra ou servico de engenharia, a

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranga dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cédigo Civil
Brasileiro;

c) Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicbes observados apds,

no maximo, 90 dias da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, a
fiscalizagdo deve solicitar a formacdo de Comissdo de Recebimento
Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou arquiteto, conforme Art. 73 da
Lei n°® 8.666/1993;

d) O termo de recebimento definitivo e atestado de execugédo somente serdo

emitidos se houver CND do INSS relativa a obra, apresentagdo de
Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obras (CVCO), apresentagao de
laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, e entrega de projeto as-built
(digital e impresso);

e) Devera ser cumprido pela executora da obra o PGRCC - Plano de

f)

Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, e apresentado atestado
da SMMA que comprove o seu cumprimento no término da obra,
conforme critérios estabelecidos na Lei n° 2.343/2011. Este sera
obrigatério para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

Para a emissdo de Atestado de Execucdo para fins de acervo técnico
sera necessario que a CONTRATADA abra Processo Administrativo
especifico, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araucaria,
para este fim.

4.2.5 Critérios de medigcao
a) Serao utilizados os critérios de medicao do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medigdes
dos servigos;

b) Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual, equivalente ao total de servicos efetivamente executados no
periodo.

5 LOCAL DE EXECUGCAO
a) Na Av. Independéncia, s/n — Rio Verde Acima — Araucaria/PR.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® _ /

Declaramos que o Responsavel Legal da proponente (inserir o nome da

proponente), para assinatura do contrato, no caso de sagrar-se vencedora da

presente licitacdo, € o (a) Sr. (a) (inserir o nome completo, numero dos

documentos de identidade e CPF, profissao e endereco).

Local, de  de201_.

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

OBSERVACAO:

A apresentacao da declaragdo acima, nao exclui a necessidade de apresentacao de
quaisquer documentos exigidos no Edital, bem como da apresentagdo de
procuracgao especifica quando for o caso.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUGAO DE OBRA N°.: /2018

PROCESSO LICITATORIO N°.: 19.004/2018
TOMADA DE PRECOS N°.: /2018

Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA, em
que figuram de um lado o MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Educacao, Sra. ADRIANA DE OLIVEIRA
CHAVES PALMIERI, esta na qualidade de ordenadora de despesa e, de outro lado,

a Empresa , CNPJ/MF
n° , com sede na Rua , n° ,
Bairro , CEP , Cidade/ UF, através de seu representante
legal, Sr(a). , portador do CPF/MF n.°

, doravante denominada CONTRATADA, tém justo e convencionado
o presente CONTRATO, que se regera pela Lei n° 8.666/93 e disposi¢cdes
posteriores, Processo Administrativo n°® 19004/2018, e pelo Edital de Tomada de
Precos n®° /2018 e seus Anexos, atendidas as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DO CAMPO MUNICIPAL EDVINO
NOWAK, conforme condi¢bes e especificagdes constantes no Edital de Tomada de
Precos n.° /2018 e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUGAO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os servigos
indicados na Clausula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao dos
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servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e
acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1° - Sdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos objeto do
presente CONTRATO e a sua inadimpléncia nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente
CONTRATO.

§ 2° - A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

§ 3 ° - ACONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condi¢bes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO

A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitabilidade e utilizagdo, nos prazos
estabelecidos abaixo, sob pena de rescisao unilateral e aplicagao do disposto na
Clausula Sexta do presente instrumento e nos termos do item 15 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

§ 1° - O prazo para a concluséao total dos servigos € de 90 (noventa) dias, contados
a partir do 10° (décimo) dia corrido da data de publicagéo do contrato.

§ 2° - O prazo de vigéncia do presente contrato € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data da sua publicacéo.

§ 3° - O inicio dos servigos devera ser imediato, considerando a data de abertura do
prazo de execugdo, como indicado acima, sob pena de aplicacdo das multas
previstas na Clausula Sexta do presente instrumento.

§ 4° - Serdo descontados do pagamento da CONTRATADA os dias de atraso para
inicio da obra, até o limite de 05 (cinco) dias uteis, quando podera ocorrer a rescisao
unilateral indicada no caput desta Clausula.

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

§ 5° - Os prazos e obrigacbes previstos neste CONTRATO vigorarao
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelagdo ou notificacao
judicial.

CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagara, em razao da fiel execugao dos servigos contratados, a
quantia global de R$
( )-

§ 1° - O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme medicdes realizadas no
més, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da
matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitacdo do
presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagao,
desde que acompanhadas do Termo de Recebimento e Ateste da Medicdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

§ 2° - O pagamento ficara condicionado a apresentacdo mensal das Certidoes
Negativas de Deébitos da Previdéncia Social, Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

§ 3° — O documento fiscal de servigos, quando houver fornecimento de material,
devera vir acompanhado de planilha discriminando os materiais aplicados na
execucao dos mesmos, sujeitando-se os seus valores as retencgdes tributarias e
previdenciarias, conforme previsao legal.

§ 4° - O Pagamento ocorrera por depdsito bancario, devendo para isto, a
CONTRATADA apor na Nota Fiscal o numero da conta-corrente, com expressa
indicac&do do banco e agéncia correspondente.

§ 5° - Na ocasiao da apresentacado da nota fiscal mensal devera ser comprovado o
recolhimento do INSS, FGTS e do ISS, relativos aos empregados através da
apresentacdo de copia da Guia da Previdéncia Social — GPS, da Guia de
Recolhimento do FGTS — GRF e Guia de Recolhimento do ISS, deverdo ser
apresentados ainda os comprovantes de pagamento dos salarios e beneficios dos
colaboradores vinculados ao Contrato, relativa a competéncia anterior a da nota
fiscal;

§ 6° — Devera ser apresentada relagdo nominal dos empregados que realizaram os
servigos contratados, relativos a nota fiscal;

§ 7° - As despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto do presente
CONTRATO correrao pela seguinte dotagdo orgamentaria:

413614-1693
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucaria / PR



Prefeitura do Municipio de Araucéria

/ Secretaria Municipal de Administracao

ORGAO DOTACAO ACAO | FON- | DESDOBRA-
PPA TE MENTO
SMED 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51 0058 3000 0105
11.01.12.365.0003.2013.4.4.90.51 0074 1862 0105
CLAUSULA SEXTA

DAS PENALIDADES

A inexecucdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagao combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas na Lei
Federal 8.666/93 e no presente Contrato, devendo, as sangdes, aplicadas de forma
gradativa sempre que a conduta assim permitir, obedecidos aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade, mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o contraditério, nos seguintes termos:

| — Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera
notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apresentar, caso queira, defesa escrita;

Il - Recebida a defesa, deverédo se manifestar motivadamente o Fiscal do Contrato e
a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, por meio do seu respectivo
Gestor, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, sendo os autos
remetidos a Secretaria Ordenadora da Despesa para decidir pela imposi¢ao ou nio
de penalidade;

lIl — Da decisao que resultar em aplicacdo de penalidade de adverténcia, suspensao
temporaria ou multa, cabera Recurso hierarquico dirigido ao Prefeito, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da intimagéo do ato por meio de publicagdo de aviso na
Imprensa Oficial do Municipio;

IV — Cabera Pedido de Reconsideragao e representagcdo, conforme ocorra as
hipbteses previstas no artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93;

§ 1° - O nao cumprimento, pela CONTRATADA, das obriga¢gdes assumidas no
presente CONTRATO, bem como no edital de Tomada de Pregos n° /2018,
importardo na aplicagao, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das
seguintes penas:

a) Adverténcia através de Oficio e no Diario de Obras, a ser aplicada a titulo de
alerta para a adocdo das necessarias medidas corretivas, em casos de
descumprimento de obrigagdes pontuais e sem danos ao andamento dos servigos
publicos, a populagdo ou ao Municipio, e em caso de desatendimento de
determinacgdes do fiscal do Contrato ou do Secretario Municipal responsavel;
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b) Multa de Mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preco total dos
servigos, por dia de atraso, no caso de a vencedora nao cumprir os prazos dos itens
5.2 e 5.3 do Edital por Tomada de Pregos n.° /2018, até o limite maximo de
10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos. A mesma penalidade sera aplicada a cada
descumprimento de qualquer prazo previamente estabelecido no edital de licitagcao,
podendo o Contrato ser rescindido em caso de reincidéncia.

c) Multa Rescisoria de 5% (cinco por cento) sobre o prego total dos servigos, para o
descumprimento parcial ou total do contrato, execugédo irregular ou atraso
injustificado na obra, podendo esta penalidade ser aplicada isolada ou
cumulativamente com as sancgodes restritivas de direitos previstas nesta clausula;

d) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Araucaria, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para
reincidéncia em faltas ja apenadas, ocorréncia reiterada de faltas contratuais,
ocorréncia de diversas faltas e, ainda que isolada, ocorréncia de falta que se
considerar gravosa;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, sendo esta penalidade destinada a faltas mais graves, das quais
decorra prejuizo ao interesse publico ou dano ao Erario, de dificil reversao.

§ 2° - Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado deveréo ser
considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo
pecuniario ou ndo decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 3° — A pena de Suspensao impede o contratado de participar de licitacdo e de
contratar com os Orgdos da Administracdo Publica Municipal, durante o prazo
fixado.

§ 4° — Em caso de possivel declaragéo de inidoneidade o prazo para defesa prévia é
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagao do interessado por meio de AR
(aviso de Recebimento), Notificacdo Extrajudicial e/ou, caso frustradas as
alternativas anteriores, por meio de publicagdo no Diario Oficial do Municipio, nos
termos do art. 87, inc. IV da Lei n°® 8.666/93.
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§ 5° — Decorrido o prazo da Declaracdo de Inidoneidade, o interessado podera
requerer sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da agao faltosa.

§ 6° — A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.

§ 7° — O Recolhimento da multa que seja eventualmente aplicada devera ser
realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissao
do documento para pagamento, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Finangas.

§ 8° — Havendo valores a serem pagos/devolvidos a Contratada pelo Municipio de
Araucaria, as multas deverdo ser descontadas, preferencialmente, do respectivo
crédito. No caso do valor da multa ser superior ao do crédito existente, o débito, se
nao adimplido na forma do paragrafo anterior, sera executado na forma da lei.

§ 9° - Arescisado do presente Contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93.

§ 10° — A Rescisdo Unilateral do Contrato sera aplicada nas hipdteses de
descumprimento da Clausulas contratuais, das condi¢cdes previstas no edital de
Tomada de Pregos n° /2018, e nos termos do art. 78, incisos | a Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93;

§ 11° - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou
suspender a execugao do CONTRATO, se for constatada pela fiscalizagao, falhas na
execucao dos servigcos e que requeiram repeticdo dos mesmos.

§ 12° - As penalidades acima estabelecidas poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, apds facultado o exercicio de defesa prévia em processo
administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 13° - Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.
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CLAUSULA SETIMA
DA PRORROGAGAO E DA RENOVAGAO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO: O reajustamento dos precos sera concedido quando
transcorrer o prazo de 12 (doze), meses da data da apresentagdo da proposta
mediante a aplicagao do indice INCC DI/FGV, e, somente quando a Contratada n&o
der causa a dilacdo dos prazos, mediante comprovacado devidamente atestada pela
Secretaria Municipal Obras Publicas e Transportes, sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicada a férmula constante ao subitem 14.2 do edital de
Tomada de Pregos n° __ /2018.

CLAUSULA OITAVA
DA RESCISAO

A rescisado do presente CONTRATO dar-se-a:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada
a conveniéncia para o CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do ndo cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigagbes assumidas por esta no presente
CONTRATO, e/ou pela verificagao das hipoteses previstas nos incisos do Art. 78, da
Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislagcao processual em vigor.
PARAGRAFO UNICO: Nzo cabera qualquer direito indenizatério & Rescisdo
Amigavel.
CLAUSULA NONA
DA CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, devera comprovar
a formalizagdo da caucdo de garantia de execugdo, nos termos do item 13 da
Tomada de Pregos n° /2018, que servira de garantia a fiel observancia das
obrigagdes contratuais.

§ 1° - O valor da caugado de garantia de execugao sera obtido pela aplicagao de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

§ 2° - O recolhimento da caucdo de garantia de execugdo e sua restituicdo
obedecerdo ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.
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§ 3° - No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou resciséo do termo
de contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢gdes constantes dos
arts. 78 e 80 da Lei n.° 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

§ 4° - A devolugdo da caugado, ou o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a
apresentacao de termo de recebimento definitivo da obra e demais comprovantes
que sejam necessarios para demonstrar a quitagdo do presente Contrato e de
obrigacdes dele decorrentes.
CLAUSULA DECIMA
DAS NORMAS E CRITERIOS

Competira a CONTRATADA a admissdo dos operarios, operadores, motoristas e
técnicos necessarios ao desempenho dos servicos, correndo por sua conta,
encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranca e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer
momento, documentos comprobatérios. O ndo cumprimento podera acarretar a
paralisacdo dos servigos e/ou suspensao do pagamento até a regularizacdo das
pendéncias por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de
conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.

§ 1° - A fiscalizacao tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem a qualquer acgao judicial, o
CONTRATANTE né&o tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a relagao dos funcionarios que
executarao os servigos, bem como copia da ficha de registro destes funcionarios e
da Carteira de Trabalho dos mesmos, além de apresentar documentos de quitagao
de ftributos e débitos trabalhistas, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 3° - Os servicos que constituem o objeto do presente contrato deverdo ser
executados de acordo com a orientacaoffiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Transportes, representada pelo Secretario Municipal da pasta, a
quem compete as ag¢des necessarias ao fiel cumprimento das condi¢gdes estipuladas
neste Contrato.

§ 4° - Os servigos executados sem autorizagao por escrito da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Transportes nao serao considerados para efeitos de medicao.
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§ 5° - A CONTRATADA devera tomar todas as medidas de segurancga cabiveis aos
servigos que executara, ndo arcando o CONTRATANTE com qualquer édnus em caso
de acidentes. O transporte dos funcionarios até o local dos servigos, bem como as
despesas com alimentagao e todos os demais encargos trabalhistas serao por conta
da CONTRATADA.

§ 6° - A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Prote¢do Individual a
todos os funcionarios, conforme suas fungdes e riscos de seus servigos.

§ 7° — Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC) e o Licenciamento ambiental, nos termos dos subitens
17.14 e 17.15 do edital.

§ 8° — A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucao de Obras
ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”,
junto ao CAU, indicando o engenheiro que atuara como responsavel técnico para o
cumprimento do objeto do presente CONTRATO, de acordo com os dados
apresentados no certame licitatério.

§ 9° - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao
das obras e servicos, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 10° — Todos os servigos, assim como os materiais fornecidos para sua execugéo,
deverado obedecer rigorosamente ao Edital de Tomada de Pregcos n° /2018 e
Seus anexos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSICOES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspecao, verificagado e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1° - A existéncia e atuagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execucao dos servicos contratados e as suas consequéncias e implicacdes.

§ 2° - Verificada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o abandono dos servigos ou o
retardamento indevido, podera o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na
situagdo em que se encontrarem, constituindo os valores ndo pagos como créditos
passiveis de cobranga por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA,
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servindo o presente CONTRATO como Titulo Executivo, na forma do Novo Cddigo
de Processo Civil.

§ 3° - Igualmente, se verificada na execucdo dos servigos ora contratados, a
superveniéncia de insolvéncia, concordata ou faléncia da CONTRATADA, serao
considerados os valores nao pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE,
podendo o mesmo prosseguir no final da execugdo do CONTRATO.

§ 4° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte cinco por
cento) do valor inicial, considerando-se os pregos unitarios do CONTRATO, para
melhor adequacdo técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
imprevisivel quando da elaboragao do presente edital, devidamente comprovado em
processo administrativo.

§ 5° - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a
execugao dos servigos.

§ 6° - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo
com o exigido neste CONTRATO.

§ 7° - A CONTRATADA somente podera subcontratar os servicos mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE, somente para os servicos e projetos que
ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servigos. O contrato de
subempreitada devera ser apresentado para apreciacdo e aprovagao de suas
condicgdes.

§ 8° — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
todas as condigbes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao.

§ 9° — O Edital de Tomada de Pregos n°® /2018 e todos os seus anexos fazem
parte integrante deste CONTRATO, sendo que no caso de haver divergéncia entre o
instrumento contratual e as disposi¢cdes estabelecidas no Edital de Licitagdo por
Tomada de Precos n°® /2018, valerao as dispostas em Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO NAO EXERCICIO DE DIREITOS
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O nédo exercicio de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, ndo
constituira causa de novagao ou renuncia dos mesmos, 0s quais poderao ser
exercidos a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA ABRANGENCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao, previstas na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questdes relativas a interpretacdes, aplicagao e
execucao do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.
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E, por estarem justos e concordados, firmam o
presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presenca de duas
testemunhas.

Prefeitura do Municipio de Araucaria, de de 2018

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ordenador da Despesa

CONTRATADA
CNPJ/MF n°
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF n°

FISCAL DO CONTRATO
Orientacao e Fiscalizacdo da Execucao Contratual

TESTEMUNHAS

1)
2)

RG: RG:
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