



ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.991/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2018

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção do Centro Municipal de Educação Infantil Marcelino, conforme TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 4093/2013, **nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.**

Verificado incongruências na planilha de preços “Quadro de Quantidades e Custos” - ANEXO II do Edital e após manifestação da SMPL – órgão responsável pela sua elaboração – o edital deverá ser alterado da seguinte forma:

- 1) **O preço total máximo da presente licitação**, constante no AVISO DE LICITAÇÃO, subitem 2.1., Quadro de Quantidades e Custos e Cronograma Físico Financeiro do edital, **deverá ser alterado de R\$ 3.012.631,25** (três milhões, doze mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), **para R\$ 3.011.853,94** (três milhões, onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).
- 2) O quadro de quantidades e custos e o cronograma físico financeiro devidamente corrigidos, encontram-se à disposição no sítio eletrônico da PMA, juntamente com o Edital completo.
- 3) Considerando que as alterações acima alteraram a formulação da proposta, consoante § 4º do artigo 21 da Lei n 8.666/93, a data **DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES**, **assim como do protocolo, passará do dia 13 de dezembro de 2018 para 27 de dezembro de 2018.**
- 4) **Os horários de protocolado e de abertura dos envelopes deverão ser alterados de 13:30 horas e 14:00 horas, para as 09:30 horas e 10:00 horas respectivamente.**
- 5) **Permanecem inalterados os demais termos e condições do instrumento convocatório.**
Publique-se

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de novembro de 2018.

AIRTON MOREIRA PINTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia